

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Reconstrucția Unității de Primire Urgentă a IMSP Spital Clinic Municipal Bălți, str.Decebal,101	Ministerul sănătate	nr.09/6-B4-03 din 18.08.2022	LCM - 20 049,5 mii lei	01.08.2022 10.08.2023
2	Reparația capitală a Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82,	ADR Nord	Akt № 87 17.05.2023 terminare lucrărilor	LCM- 2 668,37 mii lei	2022 5 luni
3	Amenajarea teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției de educație timpurie nr.3 str. Bulgară,98	DÎTS mun.Bălți, str.Independenței,1	Act nr.15 07.11.22 Terminare lucrărilor	LCM 5512,1mii lei	4 luni
4	Reconstrucția acoperișului sarpant a clădirii L. T. "Mihai Eminescu" și renovarea fatadelor. Etapa II-a: Blocurile A/2 (galerie); A/3(Sala sportiva); A/4 (construcție auxiliara) din str. Ștefan cel Mare, 81 mun. Bălți."	IP LT M.Eminescu, str. Ștefan cel Mare,81	Akt № 2 10.03.2023 terminare lucrărilor	LCM- 3199,77mii lei	2022 4 luni
5	Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Chîșinău (de la str M.Vitezul pînă la str.Pușkin și de la str.Pușkin pînă la str.V.Lupu)	Primaria mun.Bălți	Act nr.22 din 24.10.2023 terminarea lucrărilor	LCM 5891,3mii lei	3 luni
6	Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Bulgară (de la str.I.Franco pînă la drumul de centură)	Primaria mun.Bălți	nr.129 din 24.11.21	LCM 7586,2mii lei	5 luni
7	Îmbunătățirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul Lacului Orășenesc	Primaria mun.Bălți	Akt № 40 23.12.2021 terminare lucrărilor	LCM 8082,5mii lei	2023 5 luni
8	Reparația drumului în interiorul cartierului mun.Balti	Primaria mun.Bălți	Akt № 27 30.10.2024 terminare lucrărilor	LCM 12 793,15 mii lei	01.09.2022 - 15.12.2022
9	Amenajarea teritoriului, reparația capitală a încăperilor existente în blocul A, A5, și A 6 (blocuri sanitare, etajul-2), termoizolarea pereților exteriori a LT „G.Cojbuc” din bl.Larisa,3,	DÎTS mun.Bălți,	Akt № 31 05.12.2024 terminare lucrărilor	LCM 5162,7 mii lei	2023 4 luni
10	Reconstrucția acoperișului sarpant a clădirii L. T. "Mihai Eminescu" și renovarea fatadelor. Etapa II-a: Renovarea	IP LT M.Eminescu, str. Ștefan cel Mare,81	nr.18 din 27.06.23	LCM 4197,4 mii lei	2023 5 luni

	fatadelor mun. Bălți.”				
11	Reparația capitală incaperilor blocului “A” al Gimnaziului nr.6 din str. Kiev nr. 16,	DÎTS mun.Bălți,	nr.99 din 21.06.24	LCM 3769,4 mii lei	2024 5 luni
12	«Reparația capitală a părții carosabile a str.Independenței (de la str.Pușkin până la str.Stamati) Etapa I (PC0+00 PC-2+26)	Primaria mun.Bălți	nr.227 din 11.09.23	LCM 5380,6 mii lei	2023 3.5 luni
13	«Reparația capitală a părții carosabile a str.Independenței (de la str.Pușkin până la str.Stamati) Etapa II (PC2+26 PC-5+52)	Primaria mun.Bălți	nr.74 din 22.04.24	LCM 10 541,7 mii lei	2024 5 luni
14	Reparația capitală a părții carosabile str. Sportiva (de la str.Stamati pînă la str.Gluhovschi)”	Primaria mun.Bălți	nr.93 din 3.06.24	LCM 9 997,2 mii lei	2024 5 luni

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Bragari Larisa**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **ÎM DCC CU mun.Bălți**