Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului _Constructia a doua rezervoare de apa potabila
supraterane cu volumul de 300 m3 fiecare in s. Floreni rul Anenii Noi.

2. Numarul si data contractului nr. 08 din 13.01.2023 — se anexeaza

3. Denumirea/numele beneficiarului _Primiria Floreni r-ul Anenii Noi

4. Adresa beneficiarului_R.M., s. Floreni r-ul Anenii Noi telefon: 022387236.

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului ~ Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 3492 000,00 MDL
b) efectuata
(la data finalizarii contractului) 3 492 000,00 MDL

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: NU
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 5 (cinci) luni
b) efectiv realizata 5 (cinci) luni

C) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul XXXXXXXXX

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor PV 01/23 din 19-07-
2023

Se anexeaza

11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti i categorii de lucrari prevazute in
contracte XXXXXXXX

Data completarii: data semnéturii Electronice

Semnat: Semnatura Electronica

Nume: Sergiu Gaidau

Functia in cadrul firmei: sef sectia comert

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ..Polimer Gaz Constructii”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 08

privind achizifia prin Licitatie Publici

., 13" lanuarie 2023 s. Floreni, r-ul Anenii Noi
(municipiu, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1666159348634din data 19 octombrie 2022, intre Primiria Floreni,

(denumirea autorita{ii contractante)

cu sediul in s. Floreni, rl Anenii Noi, str._Chisindu, nr. 14, telefon: 026561521, fax:

(localitatea)

IDNO1007601011065 reprezentat prin Ruslan Cretu, primar, in calitate de Beneficiar, pe de o
(numele, prenumele si functia conducitorului)

parte, si ,Polimer Gaz Constructii” S.R.L., cu sediul in mun. Chiginau, str. Varnita, 18, MD
2023

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 022411264, 022411277, fax: -IDNO1002600040564 autorizat pentru activitatea in
constructii: Licenta nr. 039243 din 28-03-2007, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen
de  ani, pentru genurile de activitate ,,Constructiile de clidiri si constructii ingineresti,
instalatii si retele tehnicoedilitare, reconstructii”, reprezentat prin Alexandru Ciocan,
Administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

(numele sifunctia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute [ucrdarile Constructia a doud rezervoare de apd potabild
supraterane cu volumul de 300 m’ fiecare in s.Floreni r-nul Anenii Noi,in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardelesiprescriptiiletehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 5 luni de zile dupd primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitéfii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoriti impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;



influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor;

calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrérilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facutd si pentru pérti de constructie distincte fizic sifunctional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor61 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de3 492000,00(trei
milioane patru sute nouazeci si doud mii) lei MD, inclusiv 582 000,00 (cinci sute optzeci si
doi)TVA lei MD. (suma cu cifre si litere) (suma cu cifre si litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate $i acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrrilor in cel mult 15 zile.In cazul receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI
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4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligafia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mdsurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd sisunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea
siintrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contindinstructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace Intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santiersi pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezintegarantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituiegarantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile.In cazul receptiei cu obiectii,garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bunad executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasti obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantiaAntreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat
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rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se
dezviluie informatia si sd nu fie utilizati in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor i va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inaintaobiectii, dar acestea nu il scutestede obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, suntobligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile
siinexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligafia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale §i profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrérilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd men{ina cdile de acces libere,
sa retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrérile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd si fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdjile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de execufiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazé de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarealucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele nepreviazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse inoperd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santiersi in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmdreascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anuntaresponsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de

5



calntate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia,

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau firj dispozitia
Beneficiarului, precum §i cele care nu respect prevederile contractului, fara a exista in acest sens
o dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARAN TIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrarieste de 61 luni.

9.2. Perioada de garanfie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sipdna la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevédzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legéturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unuj tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati si
raspunda solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul I-a
instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilita{i, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vin.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate s dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei $i sd
indepirteze zapada sigheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritéfiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au



caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneticiar, acesta va Il
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizéri §i/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operantd
in momentul in care partea inculpa a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabild a celeilalte parfi, sa ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institufie
publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, dacé:

a)Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideri rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrarilor executate,in maximum 15 zile de la data
rezolufiuniicontractului.

12.5. In cazul rezolutiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situaia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvitcontractul.

12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:



Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizifii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud proceduréd
de achizitie public in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constataté printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantda a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunereafinanciaré;

d) Graficul de executare a lucrdrilor;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al parilorsi se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnituri de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31-12-2023 /receptia
finala a lucrdrilor.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

Pentru efectuarea primei trange de platd, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului factura pentru
volumele de lucrari executate, care nu poate fi mai mica de 500 000,00 mdl, la care se vor fi
anexate urmatoarele documente:

-Nota informativa privind valoarea lucririlor executate ( formular interdepartamental tipizat
nr. C3);
-Proces verbal de receptie a lucririlor executate (formular interdepartamental tipizat nr.
C2n);
- Devizul local de resurse/Borderoul de resurse (Forma3);
- Catalogul de prefuri unitare (Formas);
- Extrasul din cartea tenica, pentru lucririle executate in perioada facturata.
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RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postald: mun. Chisindu, str. Varnita, 18, Adresa postala:MD6521, str. Chiginau, 14,
MD 2023 s. Floreni, rl Anenii Noi
Telefon: 02211264, 022411277 Telefon:026561521
Cod fiscal: 1002600040564 Cod fiscal:1007601011065
?anca.B.C. Mol'd(-)vaAgromdBank R Banca:MF Trezoreria de Stat

il. Centru or. Chisinau
Cod: AGRNMD2X723 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD10AG000002251108011841 IBAN:
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 08

Din,, 13_” ianuarie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea  |Specificarea tehnica Standarde de
lucririlor CPV | tehnici deplini | deplind propusa de referin{a
solicitata de citre ofertant
citre autoritatea

contractanta

1 |Constructia a

dous rezervoare|45200|Conform caietului| Conform caietului de

de apd potabild

supraterane

volumul de 300

000-9
cu

de sarcini

sarcini

m® fiecare in
s.Floreni r-nul
Anenii Noi
TOTAL
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&
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SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr.2

la Contractul nr.08
din “13” ianuarie 2023

Nr. Denumirea Unitatea |Cantitatea| Preful Sumalei MD, | Termenii de
lucririlor de unitar Inclusiv executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1
Constructia a Lucr. 1 set 3 492 000,00 3 492 000,00 5 luni
doud rezervoare
de apd potabila MDL MDL
supraterane cu
volumul de 300
m® fiecare in
s.Floreni r-nul
Anenii Noi
TOTAL
3492 000,00
MDL
SEMNATURILE PARTILOR
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INVESTITOR Primaria s. Floreni, raionul Anenii Noi

Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. _01/24_ din 27.05.2024

privind lucrarea de constructie a doua rezervoare supraterane de apd potabila cu volumul 300
m 3 fiecare pe terenul cu nr. cadastral 1027102.489, 1n limitele terenului- proprietate a s. Floreni, r.
Anenii Noi.

Lucririle sunt executate in cadrul contractului de antreprizd nr. 08 din 13.01.2023, incheiat
intre primaria s. Floreni, r. Anenii Noi si SRL “Polimer Gaz Constructii”.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr._16__, eliberatd de primaria s. Floreni la
28 septembrie 2023.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul _23.05.2024-27.05.2024_, fiind
formata din:

Ruslan CRETU, primarul s. Floreni-presedintele comisiei;

Victor MOROZAN membrul comisiei;

Boris IMPARATEL ( certificat ser. 2020 -RT nr. 0660)-membru;

Vasile PUSCASU ( certificat ser. 2022-DLS nr.0603) — membru;

Sergiu RADU (certificat ser. 2020-RTLS nr.0175)- membru.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

Alexandru CIOCAN- Administrator SRL “Polimer Gaz Constructii”.

Petru CORJAN- diriginte de santier ( certificat ser. DLS-2020 nr. 0296 din 04/03/2020,
valabil pana la 04.03.2025)

Rosca Constantin - proiectant
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate -anexa nr. 2;

3) Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnicd la care nu s-au respectat prevederile
proiectului -anexa nr.3

5. Comisia de receptie, Tn urma constatarilor facute, propune:

Lucrarile executate in sumd de 3 492 000 lei din sursele financiare a Oficiului National de
Dezvoltare Regionala si Locala la obiectivul nr. 02/21 * Constructia a doud rezervoare supraterane
de apa potabila cu volumul 300m 3 fiecare in satul Floreni, raionul Anenii Noi ”, pe terenul cu nr.
cadastral 1027102.489 se propune spre receptie la terminarea lucririlor.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:

Lucrarile sunt executate conform documentatiei de proiect in volum deplin.

7. Comisia de receptie recomandd urmadtoarele:

Lucririle executate la obiectivul nr. 02/21 spre receptie la terminarea lucririlor in deplina
conformitate cu documentatia de proiect.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral_1027102.489, adresa postald extravilanul s. Floreni, r. Anenii
Noi, destinatia alimentarea cu apa potabild a localitdtii, compus din urmatoarele constructii douda
rezervoare supraterane cu V= 300m3, fiecare asamblate pe pat de beton-armat monolit cu cAmine de



vizitare subterane si hidranti antiincendiari, conectate prin retele de apeduct O 100mm, pereul din
asfalt bituminos cu latimea de 2000 mm pe perimetrul rezervoarelor.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi 27.0.2024 la Primaria Floreni in 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

Se propune spre receptie la terminarea lucrarilor in strictd conformitate cu prevederile
legale. %

Dhgitally signed by Fatculin Viorel
Date- 2024 05 30 15:03-52 FEST

Reason: MoldSign Signature

I PP
TUCAITOIL. IVIOTOO VA

Comisia de receptie:
Presedinte:

Digitally signed by Cretu Ruslan
Date: 2024.05.27 13:10:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membri :

Digitally signed by Morozan Victor
Date: 2024.05.30 11:36:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Imparatel Boris
Date: 2024.05.30 09:01:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Puscasu Vasile
Date: 2024.05.28 08:16:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.05.28 09:01:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

10. Lucrarea Constructia a doua rezervoare supraterane de apa potabild cu volumul 300m 3
fiecare in satul Floreni, raionul Anenii Noi este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
Alexandru CIOCAN Ruslan CRETU

SRL “Polimer Gaz Constructii” Primarul s. Floreni

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.05.30 09:31:09 EEST
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Cretu Ruslan
Location: Moldova

Date: 2024.05.27 13:11:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr. 1
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.01/24 din

Lista pieselor din documentatia scrisd si desenata a obiectului care sunt lipsd sau incomplete.

NUSunt

Digi i by Crefu Ruslan

Ruslpmd& 3834 D157 13:12:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

arul s. Floreni

Date: 2024.05.30 09:26:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Petru CORJAN Digitally signed by Cljirigimie de sa “




Anexa nr. 2
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.01/24 din

Lista lucrarilor cuprinse In Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

NUSunt

Ruslan CRETU
Digitally signed by Crefu Ruslan
Date: 2024.05.27 13:13:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Date: 2024.05.30
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Petru CORJAN Digitally signed bw&%e §anti | . II



Anexa nr. 3
la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.01/24 din

Lista lucrarilor cuprinse In Documentatia Tehnica la care nu s-au respectat prevederile
proiectului .

NUSunt

Ruslan CRETU
Digitally’signed by Crefu Ruslan
Date: 2024.05.27 13:13:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed py- Corjan, Pet |

Petru CORJAN Dete 2004 05 A SRR santiery "
Reason: MoldSign Signature 7 AN
Location: Moldova @
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KIvFUBLICA MUOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI

PRIMARIA FLORENI

PrimariaFloreni, str. Chisinaului, nr. 14, satulFloreni, r-nulAneniiNoi, Republica Moldova

tel/fax (+373)026561521, e-mail: primariafloreni@mail.ru
Nr.348 din 01.12.2023

Persoanelor interesate

Certificat de buna executie

Prin prezenta, Primaria Floreni r-ul Anenii Noi in calitate de Beneficiar, Va
comunicam, ca in data de 13-01-2023 a fost semnat contractul cu Antreprenorul general
»Polimer Gaz Constructii” S.R.L. pentru executarea proiectului ,,Constructia a doud
rezervoare de apd potabild supraterane cu volumul de 300 m? fiecare in s. Floreni r-nul
Anenii Noi”.

Conform proiectului au fost construite doui rezervoare supraterane cu V - 300m3
fiecare, asamblate pe pat din beton - armat mondiit, cu cimine subterane de vizitare si
hidranti antiincendiari, conectate le reteaua de apeduct, inclusiv pereu din asfalt
bituminos cu latimea de 2000mm.

Costul total al lucririlor constituie 3 492 000,00 (trei milioane patru sute nouazeci
si doua mii) lei MD. '

Lucrérile au fost efectuate in termen de 5 luni cu un grad de profesionalism 1nalt,
respectandu-se conditiile tehnice si normativele in vigoare, astfel au fost duse pana la bun
sfarsit.

In cadrul proiectului S.R.L. "Polimer Gaz Constructii” s-a adeverit ca fiind un
partener responsabil, prompt, care indeplineste obligatiile contractuale la timp, de o
calitate inaltd. Angajatii companiei au un nivel inalt de pregatire profesionald si un
puternic spirit de echipa. La aparitia unor eventuale probleme tehnice au dat dovada
intotdeauna de abilitatile de inginer si solutionarea acceleratd a acestora.

Luand in consideratie cele mentionate, Primaria Floreni r-ul Anenii Noi recomanda
compania S.R.L. "Polimer Gaz Constructii”, ca un partener de incredere si profesionist
de inaltd calificare, cu calititi de organizare si gestionare, un partiner competent si
responsabil. :

Primar " Ruslan CRETU






S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"

Anexa nr. 14 la Documentatia
standard nr.69 din 7 mai 2021

DECLARATIE

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de | Unitatea de
Nr transport, baze de productie (ateliere, depozite, spatii de madsura Asigurate din dotare
: cazare) si laboratoare propuse de ofertant ca necesare (bucati si | proprie sau asigurate de
d/o o o n . . -
pentru executarea lucrarii, rezultate in baza tehnologiilor pe| seturi) la terti
care el urmeaza sa le adopte
0 1 2 3
Baza de producere or. Chisinau, str. Varnita, 18 Suprafata .
. . . Proprietate
1 terenului de 1,03 ha: cu hala industriala de 423 m2, "Polimer Gaz Constructii"
Angar depozit de 400 m2, Hala de producere de 500 m2
. i : SRL
(dotata cu utilaj pentru prelucrarea mecanica a metalului)
stare buna Proprietate
2 Aparat sudura e/f “"FOX” CONNECT 315, an.2021 .. | |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
stare buna Proprietate
3 Aparat sudura e/f “FOX" Ello Fit, an.2020 .. | |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
Aparat sudura c/c Ritmo Delta Basic 160 an.2010, Hidraulic | stare buna, |, _,. Proprietate .
4 ... . |"Polimer Gaz Construct;ii
Automate 1 unitati
SRL
Aparat sudurd c/c Ritmo Delta Dragon 250 an.2011, stare buna, |, _. Proprietate
5 . . ... . |"Polimer Gaz Construct;ii
Hidraulic Automate 1 unitati
SRL
Aparat de sudat cap-cap TM 315 ECOS 230V + set reductii nou, 1 |, . Proprietate .
6 : Polimer Gaz Constructii
90-280, an.2025 unitate
SRL
stare buna Proprietate
7 Aparat de sudura electro MONOMIG 250/4 .. |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
stare buna Proprietate
8 Aparat de sudura electro PUMA S 1700G, an. 2008 .. | |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
Proprietate
. - - - stare buna, |, _. -
9 Statie electrica mobila Lombardini 5kW 6700LN an. 2014 Polimer Gaz Constructii

1 unitati

SRL




stare buna,

Proprietate

10 Statie electrica mobila Honda HS 220, an. 2006 ... | |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
stare buna Proprietate
11 Statie electrica mobila DWG 186FE 5,5kW .. |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
stare buna Proprietate
12 Statie electrica mobila Kippor KDE-6500E an. 2012 .. | |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare si incarcare stare buni Proprietate
13 | (manipulator cu greifer) MAN TGM 18,6 tone, an. 2006 n/i 1 unitate " |"Polimer Gaz Constructii"
CRX 387 SRL
" Proprietate
. n stare bung, |, _,. .
14 Camion-basculanta MAN 8-145 an. 2002, n/i KAJ 142 . Polimer Gaz Constructji
1 unitate
SRL
" Proprietate
. n stare bung, |, _,. .
15 Camion-basculanta DAF N3 BA10 an. 2011, n/i LHI 328 . Polimer Gaz Constructii
1 unitate
SRL
" Proprietate
. n stare bung, |, _,. .
16 Camion-basculanta DAF N3 BA10 an. 2012, n/i BSB 449 . Polimer Gaz Constructji
1 unitate
SRL
17 Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator), | stare buna, "Polimeiréz;eégaestructii"
MAN TGL 10.180, n/i JLM 379, JLM 440 2 unitdt SRL
18 Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen | stare buna, "Polimeiréz;eégaestructii"
Crafter 40 an. 2008, n/i CRV 755 1 unitati SRL
19 Camion bena pentru transportarea materialelor Volkswagen | stare buna, "Polimeiréz;eégaestructii"
Trasporter, an. 2009, n/i MQT 577 1 unitati SRL
20 Camion bena pentru transportarea materialelor Ford Transit | stare buna, "Polimeﬁrgzgeéztr:lestructii"
an. 2015, n/i AUZ 331 1 unitati
SRL
71 Autocamion pentru transportarea materialelor Gaz 33075 | stare buna, "PoIimePrrgzgeCtgtnestruc;ii"
an.1991, n/i CEM 593 1 unitati
SRL
. . o . Proprietate
2 Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Dokker, | stare buna, "Polimer Gaz Constructii”

an 2012, n/i LBL 061; XXS 419

2 unitati

SRL




Autoturism gestionat de diriginte de santier DACIA Logan,

stare buna,

Proprietate

23 an 2018, n/i TQU 708 1 unitati | Folmer GgZRLCO“Str“Ct"
stare buna Proprietate
24 |Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2025, n/i TBU 279 ... | |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
stare buna Proprietate
25 |Buldoexcavator Hidromek HMK 102B, an. 2021, n/i TAZ 259 .. | |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitati
SRL
Excavator pe senile Hidromek HMK 140LC-3 an. 2019, n/i | stare buna, |, _,. Proprietate .
26 .. |"Polimer Gaz Constructii
TAR 034 1 unitati
SRL
Excavator pe senile Hidromek HMK 145 LC SR-3 an. 2023, | stare buna, |, .. Proprietate .
27 n .. |"Polimer Gaz Constructii
n/i TBS 704 1 unitati
SRL
Proprietate
. n stare buna, |, _.
28 Excavator Hidromek HMK 62SS, an. 2023, n/i TBN 765 .. |"Polimer Gaz Constructii
1 unitati
SRL
29 Excavator cu lant MTZ 82.1 pentru saparea santurilor cu | stare buna, "PoIimeﬁrgzzeégtlestrucyii"
dispozitv 3TLL 1609-05, an. 2005, n/i CC 066 1 unitate SRL
Buldozer pe senile Komatsu D37 PX-21 an. 2004 ¢ stare buna, |, _. Proprietate o
30 o " . : Polimer Gaz Constructji
rpevaepHon nonatou, n/i C1639 1 unitate SRL
stare buna Proprietate
31 Excavator NEUSON 8003, an. 2005 : " |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
32 Incarcator NEW HOLLAND L225, an 2011, n/i TAW 071 . " "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
33 Remorca Kotshreuther an. 1991, n/i CAM 555 . " "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
34 Remorca Maz - 816200 a. 2007, n/i CAT 639 . " "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
35 Vibrocompactor cu valturi Rulou Tandem JCB Vibromax VMT]| stare buna, "PoIimePrrgzgeégtlestructii"
160-80, an. 2008, n/i CI 001 1 unitate SRL
stare buna Proprietate
36 Compactor Bomag BMP8500 A2018 " |"Polimer Gaz Constructii"

1 unitate

SRL




stare buna,

Proprietate

37 Compactor AMANN ARR 1575 A2018 : "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
38 Compactor Wacker Model RTL-x SC3 : " "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
39 Mixer beton (hidraulic) Mixer S.I.M.A. S15, an. 2014 : ""Polimer Gaz Constructii"
3 unitate
SRL
stare buna Proprietate
40 Mixer beton MLZ-130 : ""Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
41 Compactor Atlas Copro HC450, an. 2015 : ""Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
42 Mai compactor Weber mt SRV660, an. 2010 : " "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
43 Compresor de aer Cb4/C-50.LB30A, an. 2004 : ""Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
44 Compresor de aer Cb4/C-100.LB30AB, an. 2004 . " "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
Compresor de aer cu motor de ardere interna DEUTZ stare buna, |, _. Proprietate
45 : Polimer Gaz Constructji
F2L208F 1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
46 Ciocan rotopercutor HIR4003C, an. 2013 : " |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
47 Ciocan rotopercutor 850W RTR-max . " "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
48 Ghilotina HA, 3318, an. 2004 ) " "Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
Masina pentru forare dirijata orizontal CO-134 an. 2004, | stare buna, |, _,. Proprietate -
49 . Polimer Gaz Constructii
d155-245 1 unitate
SRL
- . . Proprietate
50 Masina pentru forare dirijata orizontal UM- 4605 A.000-01 | stare buna, "polimer Gaz Constructii"

MNC, an. 2004, d95-180

1 unitate

SRL




Masina pentru forare dirijata orizontal M- 4603 A1.000-01

stare buna,

Proprietate

>1 C, an. 2004, d245-355 1 unitate | "oimer GgZRLCO“Str“Ct"
Proprietate
. ) stare buna, |, _,.
52 Masina de slefuit beton HRM 80 4,0kw d.800 an. 2014 : Polimer Gaz Constructii
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
53 Set de curbat tevi BPB 127 : ""Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
54 | Masina de gaurit cu coloana PROMA PTB16B/230, an. 2006 : ""Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
55 Aliniator universal: 63-225 mm : ""Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
56 Rascheta / razuitor automata 75-200 mm . " |"Polimer Gaz Constructii"
1 unitate
SRL
Proprietate
. i stare buna, |, _.
57 | Strung stationar pentru filetare PROMA ZPM - 50, an. 2006 : Polimer Gaz Constructii
1 unitate
SRL
stare buna Proprietate
58 Sprijin de maluri de tip caseta " |"Polimer Gaz Constructii"
122 m2
SRL
stare buna Proprietate
59 Casuta mobila p/u 3 (trei) persoane . " "Polimer Gaz Constructii"
2 unitate
SRL
stare buna Proprietate
60 Casuta mobila p/u 4 (patru) persoane : " "Polimer Gaz Constructii"
2 unitate
SRL
stare buna Proprietate
61 Casuta mobila p/u 6 (sase) persoane : " "Polimer Gaz Constructii"
2 unitate
SRL
62 Camion bena cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF CF, | stare buna, | Contract nr. 3A din 01-
an. 2006, n/i DLP 352 1 unitate 02-2020
63 Utilaj pentru pozarea conductei prin foraj orizontal dirijat cu | stare buna, |Contract nr. 1 din 21-11-
diametrul de pana la 1400 mm (Robbins 45x10) 1 unitate 2024
64 Automacara 12,5 t KC-3577 stare buna, | Contract nr. 08/24 din

1 unitate

20-09-2024




stare buna,

Contract nr. 08/24 din

65 Automacara 25 t KC-5473  Unitate PG
66 Autogreder BF190 TA-3 Sthenit?c:?:’ Contr;g;griz?zlj“ din
67 Autocisternd cu stropitoare S?Leni:::’ Contr;g;griz%szlj“ din
” Compactor HAMM St prired R dve i
69 Compactor GRV 16t stare buna, | Contract nr. 08/24 din

1 unitate

20-09-2024

Semnat: Electronic
Nume: Gaidau Sergiu

Functia in cadrul firmei: Sef serviciu in comert

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"




Buldoexcavator Hidromek HMK 102B

REPUBLICA (MD) M 0 LD OV A SPECIFICARI
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE INMATRICULARE AononkiTantinie caanenin
BPEMEHHbIM TEXHWYECKWR NACTIOPT
Seria BA Nr.
_ EXCAVATOR 1002600040564

Categoria Y Cad persona/ a/ dermalomlu
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Excavator pe sinile Hidromek HMK 140LC-3

A

REPUBLICA (MD) M 0 L D \ SPECIFICARI
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE T TR AR
TEXHUYECKWI NACMOP
.i<>\wl[: ECKIW NACMOPT IDNO /IDNP 1002600040564

categoria  EXCAVATOR pe sinile
Marra_HIDROMEK HMK140LC-3

M. w2019
wotor_ 41J1-233949

sasu HMKHBO30K0J130067

Culoares_ ALB

Adresa, locailtatea M(:th;sinfau str.M.Varlaam,65
Corticat sl lhughoe sV 25 0554400
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g
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¥ s =
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Excavator Hidromek HMK 62SS

Sceria BA Nr.

i bonkrgn 2050

Marca, modelLuinn
Mapka, Modens =

Anul fabricarii
00 ssinycxa

Motor Ne
[suzamens Ne
Sasiu Ne
LWaccu Ne

Culosres __pt g




Incarcator NEW HOLLAND L225

REPUBLICA (MD) M0 LDOVA SPECIFICARI
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE Aononfurrencrse caenekm
TEXHWHECKW NACTOPT IDNO / IDNP_1002600040564
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Camion-basculanta cu dispozitiv de ridicare (manipulator) DAF

CERTIFICAT = REPUBLICA
' DE INMATRICULARE ~ MOLOOVA

- DLP352
#“T°N3
I BA 09
o DAF
(eVIR 4
03 AETS
= 2006 i
- XLRAE75PCOE722495

207007158

il

- XLRAE7SPCOE7224
c 1570 & 19000

ST ~ 2 9186

p: MOTORINK

¢ ALB

o X

09 09 2020
< 0102 2025
7 ASP

R IST

(DU N BN RS TN

I N RENERENE

(170 )RR

ERBN N

11 "POLIMER GAZ CONSTRUCTII"™ S.R.L.

€12 1002600040564
¢35 MDA CHISINAU
¢ UZUFRUCTUAR

X1 LOCATIUNE

ANumarul da inmatriculare; 5Anul fabricatiel; C1.1 Titularul; C1 2 Numanilde | T

identificare al titularului; C13 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculuiul;

D1 Marca; D2 Tipul vehicululur, D3 Descriersa comercials; E Numérul de | AR

identificare al vehiculului (VIN}; E1 Numarul caroseriel {atas); E2 Numarul

Sasiulu; F1 Masa maxima aulorizatd, kg; G Masa proprie, kg, H Peroada |
valabilisgi; | Data Tnmatrculani; J1 Categoria/subeategoria vehicululul; |
J2 Tipul caroseriel; 1 Capacitatea motorulul, cm?; P3 Tipul de combustibil |
seu de sursé de puters: Q Raportul puterelgreutate, kWkg, R Culoarea; |
51 Numarul de locuri pe scaune; X1 Menfiuni speciale: Z Autoriiatea emitenta. |

IONV {Cadul vahiculului in RST) 301 5003007971




