

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparative a salii de informatica in LT Alecu Russo s. Cojusna
2. Numărul și data contractului nr.30 din 11.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Liceul Teoretic Alecu Russo**
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 119879,71 lei \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 119879,71 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 02.05.2018
  - b) efectiv realizată 05.06.2018
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Dragutanu Ion  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

3. Denumirea și obiectul contractului Masuri de optimizare a eficienței energetice în I.L.P.T Prometeu s. Grozesti r. Nisporeni
4. Numărul și data contractului nr.30 din 26.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului I.L.P.T Prometeu s. Grozesti r. Nisporeni c/f 1013620012130
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 594756.44 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 594756.44 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată 26.07.2021
- e) efectiv realizată 01.12.2021
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Dragutanu Ion  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

5. Denumirea și obiectul contractului Lucrari civile la gradinita de copii s. Panasesti r. Straseni
6. Numărul și data contractului nr.IFB-W-12006-RO4 din 04.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Panasesti
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 281903.83 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 281903.83 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 04.09.2020
- h) efectiv realizată 03.11.2020
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Dragutanu Ion  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

7. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a Centrul Medicilor de Familie s. Capriana r. Straseni
8. Numărul și data contractului nr.
9. 3. Denumirea/numele beneficiarului IMSPS Panasesti
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 90016.11lei                      \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 90016.11 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 04.09.2021
- k) efectiv realizată 12.10.2021
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Dragutanu Ion  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

10. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructive a peretelui de sprijin la stadionul de minifotbal s. Cimiseni r. Criuleni
11. Numărul și data contractului 17 din 05.06.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Panasesti
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_
5. Țara MOLDOVA
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 118720.95 lei \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 118720.95 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată 05.06.2018
- n) efectiv realizată 03.11.2020
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul  
\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Dragutanu Ion  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL Kedacons