

LIFT UP.SRL

Servicii de defrişare a arborilor

OFERTĂ

Către IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Stimaţi domni ,

1. Examinînd documentaţia standart pentru elaborarea şi prezentarea ofertei , subsemnata
2. **Nedelcu Alina** reprezentaţi ai ofertantului **LIFT UP.SRL** , ne oferim ca , în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse .

In documentatia mai sus mentionata Servicii de defrişare a arborilor.

Suma totala fără TVA	99 990,00	Nouazeci si noua mii noua sute nouazeci lei , 00 bani
La care se adaugă TVA	19 998,00	Nouasprezece mii noua sute nouazeci si opt lei , 00 bani
Suma totala inclusiv TVA	119 988,00	O suta nouasprezece mii noua sute optzeci si opt lei , 00 bani

Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare , să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat , în termen maxim de 14 zile din momentul semnării şi înregistrării contractului , şi primirea ordinului de iniţiere a lucrărilor .

1. Pina la incheierea , semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta , impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra , prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare , vor constitui un contract angajat intre noi.
2. Alături de oferta de baza :
Nu depunem ofertă alternativă.
3. Am înţeles şi consimţim că , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare , să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standart pentru elaborarea şi prezentarea ofertei .
4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi .

Data completarii 04.11. 2025

Nedelcu Alina , în calitate de **administrator** , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele **LIFT UP.SRL** , mun.Chisinau , str. Lev Tolstoi 3/1 , of.4.

5. Perioada de execuţie a lucrărilor în termen de maxim 14 zile .
6. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
7. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7 zile** calendaristice .

04 noiembrie 2025

Ofertant ,

Administrator: Nedelcu Alina

LIFT UP.SRL