

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA ULTIMELOR LUCRĂRI EXECUTATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar	Costul Lucrărilor	Perioada de executare
1	Resistematizarea incaperilor (etajul III) cu nr. cad.0100520.225.02 fara interventii in structura de rezistenta a construcției, in vederea amplasarii Centrului de Dializa	”BB-Dializă” SRL	7 039,55 mii lei	12.2018 - 05.2019
2	Replanificarea etajului 2 al blocului ”B” al colegiului de medicină cu replofilarea in Centrul de dializa din str. Mateevici nr.103/2, or. Cahul	”BB-Dializă” SRL	8 254,35 mii lei	12.2018 - 08.2019
3	Centru comercial cu depozit si Showroom din str. Alexei Mateevici com. Stauceni, mun. Chisinau	Hassoun Ahmad	1 939,78 mii lei	01.2019 - prezent
4	Lucrari de reparatii generale si renovarea a etajului III al Cladirii Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, situat in mun. Chisinau, bd. Banulescu Bodoni 26	Serviciul Pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	4 282,53 mii lei	06.2019 – 12.2019
5	Lucrari de reparatii generale si renovarea a etajului IV al Cladirii Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, situat in mun. Chisinau, bd. Banulescu Bodoni 26	Serviciul Pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	3 085,90 mii lei	11.2019 – 12.2019
6	Centru comercial polivalent, cu parcare auto si drumuri de acces, din mun. Balti, Republica Moldova	Kaufland SRL	Necunoscut	11.2019 – 09.2020
7	Lucrări civile la grădinița din s. Lozova, r-nul Strășeni	FISM	361,22 mii lei	09.2020 - 12.2020
8	Lucrări civile la grădinița nr.2 din s. Vorniceni, r-nul Strășeni	FISM	222,04 mii lei	10.2020 – 12.2020
9	Reparații camere baie la IP LT ”Alexandru cel Bun”	FISM	438,21 mii lei	08.2020 – 11.2020
10	Resistematizarea incaperilor nelocative în vederea amplasării unui centru medical situat în mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițeanu, 23/1	Surev Artiom	Necunoscut	09.2020 – 05.2021
11	Extindere a complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr.36-40, mun. Bălți	Agencia de Dezvoltare Regională Nord	24 045,89 mii lei	07.2020 - prezent
12	Construcția grădiniței de copii din or. Sîngera mun. Chișinău	Primăria or. Sîngera	27 975,80 mii lei	06.2020 - prezent
13	Aprovizionarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Lozova, r-nul Strășeni	Primăria com. Lozova	34 024,48 mii lei	08.2020 - prezent
14	Sporirea eficienței energetice a cladirii Liceului Teoretic "Dimitrie Cantemir" din mun. Balti	Agencia de Dezvoltare Regională Nord	19 267,68 mii lei	01.2021 - prezent

Actiunile intreprinse:

1. efectuarea controlului corespunderii materialelor, construcțiilor și utilajelor livrate la șantier cu documentația de proiect, certificatelor de conformitate și alte documente ce atestă calitatea lor;
2. controlul proceselor tehnologice de punere în operă a materialelor;
3. controlul calității lucrărilor executate de construcție și montaj a sistemelor ingineresti;
4. aprecierea conformității volumelor de lucrări real executate cu cerințele documentației de

proiect și deviz;

5. identificarea defectelor și lacunelor admise în timpul executării lucrărilor, elementelor constructive, proiectul ui în general; controlul examinării la timp a pretențiilor cu lichidarea defectelor și lacunelor;

6. examinarea rezultatelor încercărilor de laborator în vederea corespunderii cu documentația de proiect. În caz de necesitate să solicite încercari suplimentare

7. recepționarea volumelor de lucrări de construcție-montaj;

8. controlul disponibilității documentației de execuție și a evidenței corecte a acesteia, incluzând și aprecierea autenticității schemelor geodezice de execuție pentru construcțiile executate cu controlul selectiv al poziționării exacte a elementelor;

9. controlul volumelor și costul lucrărilor executate și prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect și devizelor de cheltuieli;

10. depistarea și neacceptarea costurilor nejustificate, a prețurilor unitare și a volumelor de lucrări nejustificate;

11. evidența operativă a construcției în curs de execuție: volumele și costurile lucrărilor de construcție-montaj recepționate și achitate în ordine crescătoare;

12. evidența volumelor și costurilor lucrărilor de construcție-montaj executate necalitativ, a costurilor necesare pentru înlăturarea defectelor și refacerea lucrărilor;

13. coordonarea sumelor spre achitare pentru lucrările efectuate de Antreprenorul General, în baza actelor de recepționare;

Semnat: _____

Nume: **Vatamanu Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Marisan Procon SRL**