

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. ___ din ___

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *«Реконструкция кровли, замена окон и термоизоляция здания Центра здоровья мун.Комрат»*; *Работы по замене существующих и установке новых столярных изделий, переустановке существующих и подготовке к установке новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, благоустройство главной и торцевой входных групп в здании Центра Семейных Врачей, расположенного по ул.Победа 44, мун.Комрат, АТО Гагаузия, РМ)*

2. Numărul și data contractului: *Nr.1 /P/19 din 14/03/2019; Nr.03/P/19 din 06.09.2019; Nr.01/P/20 din 11.02.2020; Nr.02/P/20 din 02.10.2020;*

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Агенția de Dezvoltare Regională Găgăuzia*

4. Adresa beneficiarului: *ул.Победы, 58 (ap.312)*

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	12 494 029,49	694 112,75
b) finală (la data finalizării contractului)	12 494 029,49	694 112,75

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată: **Nr.1 /P/19 din 14/03/2019 (16 luni); Nr.03/P/19 din 06.09.2019 (2 luni); Nr.01/P/20 din 11.02.2020 (2 luni); Nr.02/P/20 din 02.10.2020 (3 luni);**

b) efectiv realizată: **Nr.1 /P/19 din 14/03/2019 (16 luni); Nr.03/P/19 din 06.09.2019 (2 luni); Nr.01/P/20 din 11.02.2020 (2 luni); Nr.02/P/20 din 02.10.2020 (3 luni);**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 22.03.2022; № 01 din 22.03.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 20.06.2022

Semnat: _____

Nume: Mavrodî O.L.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Moncomtex» SRL

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.12
la Documentația standard nr. ___ din ___

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Leuseni**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.2 din 29.05.2020;**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Serviciul Vamal al Republicii Moldova**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Nicolae Starostenco, 30**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	16 834 880,54	935 271,14
b) finală (la data finalizării contractului)	16 834 880,54	935 271,14
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată: **18 (opsprezece) luni;**
b) efectiv realizată: **18 (opsprezece) luni;**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 23.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ___ 20.06.2022 _____

Semnat: _____

Nume: ___ Mavrodi O.L. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Moncomtex» SRL_

SRL "MONCOMTEX"
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.13
la Documentația standard nr. ___ din ___

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2021)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului ^(*)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Furnizarea de piatră sparta din fracțiunea 20-40 pentru Primăria s.Chioselia Rusa	Primăria s.Chioselia Rusa – s. Chioselia Rusa, str.Molodiojnaia nr.16	contractant unic	9 432,00	1	Nr.1 din 02.02.2021
2	Работы по восстановлению,ремонту и благоустройству Родника Ялпуг	Primaria s.Copceac – s.Copceac, str.Lenin,124	contractant unic	132 156,62	1	-
3	Капитальный ремонт детского сада №1 с.Копчак Чадыр-Лунгского района	Primaria s.Copceac – s.Copceac, str.Lenin,124	contractant unic	1 210 610,55	10	-
4	"Promotion of climate change and disaster risk reduction solution in the water and civil protection sectors for enhanced rural resilience". Site #1 - Bestemac "045"; Site #2 - Antonesti "012"	UNDP – mun.Chisinau, str.31 august 1989 131	contractant unic	687 552,71 (39 311,19 \$)	14	-
5	Reabilitarea drumurilor locale din municipiul Comrat	USAID – bd. Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău	contractant unic	996 095,26	5	Nr.01 din 25.06.2021
6	Работы по ремонту улиц г.Вулканешты - асфальтобетонное покрытие, ямочный ремонт, щебеночное покрытие	Primaria or.Vulcanesti – or.Vulcanesti, str.Lenin, 75	contractant unic	1 434 808,68	8	Nr.35,36,37,38 din 2021
7	Reconstructia rețelelor electrice interioare pentru alimentarea panourilor electrice amplasate în Grădinița de copii №5	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	216 048,65	3	-
8	Reparatia capitala constructiei de iluminat stradal din s.Borogani, r-ul Leova	Primaria s.Borogani – s.Borogani, str.Borogani, r-ul Leova	contractant unic	106 108,55	1	Nr.1 din 31.05.2021
9	Услуги аренды авто механизмов (экскаватор, грейдер, каток) для нужд примарии мун.Комрат	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	36 120,00	2	Acte de primire-predare

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

10	«Furnizarea ferestrelor pentru Colegiul M.Ciachir mun. Comrat»	Colegiul M.Ciachir din Comrat	contractant unic	78 273,95	1	Nr.1 din 17.06.2021
11	Услуги аренды автомеханизмов для нужд города и строительства дамбы в мун.Комрат	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	239 715,00	6	Acte de primire-predare
12	Устройство бельевой площадки в д/с №5 - 25489,33; Устройство подъездной дороги к складу в д/с №5 - 19956,91; Устройство тропинок к тeneвым навесам в д/с №5 - 23364,19; Устройство подъездной дороги во дворе д/с №5 - 123969,80;	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	192 780,23	4	-
13	Ремонт дорог и тротуаров в мун.Комрат	Primaria mun.Comrat - mun.Comrat, str.Tretiacov, 36	contractant unic	2 844 088,22	2	Nr. 1 din 17.09.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: ___Mavrodî O.L._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ___Director_____

Denumirea întreprinderii: _____ «Moncomtex» SRL_____

SRL «MONCOMTEX»
 MD 3800, Republica Moldova
 or. Comrat, str. Siorsa 26
 Tel./fax (373) 298 81 4 02
 mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
 Siorsa Street 26,
 Comrat, The Republic of Moldova
 Tel/Fax: 373 298 81 4 02
 Tel.: 373 69 344 944

Anexa nr.14
 la Documentația standard nr. ___ din ___

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion Ford (Tranzit)	buc		1
2.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min	buc	1	-
3.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 – 30,0 kw	buc	1	-
4.	Masina de gaurit electrica	buc	2	-
5.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc	2	-
6.	Compactor pe pneuri 150 – 200 kg	buc	5	-
7.	Dreptar cu nivela	buc	3	-
8.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc	1	-
9.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc	1	-
10.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc	1	-
11.	Malaxor de chituri	buc	1	-
12.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc	2	-
13.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc	2	-
14.	Вальцегибочный станок W11-4x1500	buc	2	-
15.	Сварочный станок ССА-1Ф для ПВХ изделий	buc	1	-
16.	Пила для резки ПВХ профиля СПА-1Ф	buc	1	-
17.	Пила для резки штапика ПТА-1Ф	buc	1	-
18.	Углозачистной станок автоматический СУА-1Ф	buc	1	-
19.	Станок для обработки торца импоста автомат САИ-1Ф	buc	1	-
20.	Копировально-фрезерный станок СКА-1Ф	buc	1	-
21.	Краны на автомобильном ходу	buc	1	-
22.	Домкраты гидравлические	buc	1	-
23.	Masina de perforat cu burghiu vidia	buc	1	-
24.	Buldozer	buc		1
25.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	buc	1	-
26.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	buc	1	-
27.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	buc	1	-
28.	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	buc	1	-
29.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	buc	1	-

SRL "MONCOMTEX"
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

30.	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	buc	1	-
31.	Грейдер	buc	1	-
32.	Каток	buc		2
33.	Экскаватор	buc	2	1
34.	Дранглайн	buc	1	-
35.	МАН с прицепом	buc		1

Semnat: _____

Nume: ____Mavrodî O.L._____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____Director_____

Denumirea întreprinderii: ____«Moncomtex» SRL_____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	5
I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale					
1.	<u>Bogoev Nicolai</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii rutiere – drumuri si piste de aviatie (2a);	Super.	18	Reabilitarea drumurilor locale din municipiul Comrat Reabilitarea drumului si trotuarului local in satul Tomai, r-ul Ceadir Lunga	Nr.1055 din 04.09.2020
2.	<u>Arabadji Ivan</u> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)	Super.	12	Очистка каналов отвода ливневых вод и устройство водозащитных сооружений (дамбы) в районе винзавода мун.Комрат	Nr.0715 din 12.12.2019
3.	<u>Podorvaniuc Alexandr</u> — Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale: fintini arteziene (5a)	Super.	21	Construction works for social infrastructure project "Cleaning a segment of the riverbed of the River Cahul alongside Vulcanesti town (UNDP	Nr.0079 din 15.02.2018
4.	<u>Popovici Victor</u> — Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale: porturi si debarcadere (5b)	Super.	12	Lucrari de reconstructie hidrotehnice, prioritare ce garanteaza functionarea prizei de apa Nistru, in vederea alimentarii cu apa a mun.Chisinau, la debitile minimale a riului Nistru Lot1: Lucrari de constructii de statii de pompare; Lot2: Constructii de structuri hidromecanice	Nr.1187 din 18.12.2020
II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor					
5.	<u>Pancev Dmitri</u> – Instalatii si rețele de alimentare cu apa si	Super.	15	Lucrari de reparatie si constructie a Sectoarelor de politie Cahul nr.3 s.Bucuria	Nr.0246 din 27.11.2019

SRL «MONCOMTEX»
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa 26
Tel./fax (373) 298 81 4 02
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Siorsa Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 81 4 02
Tel.: 373 69 344 944

	canalizare (1); Instalatii si retele de incalzire (2)				
6.	<u>Poleacov Maxim</u> – Instalatii de ventilatie si climatizare (3); Instalatii frigorifice si compresoare (8); Instalatii tehnologice (9)	Super.	11	Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.1 "Vulcanesti", or.Vulcanesti, str.Lenin 100 DP UTA Gagauzia	Nr.0292 din 04.03.2020
7.	<u>Bugaevschi Roman</u> – Instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5)	Super.	9	Lucrari electrice la etajul 5 al caminului Universitatii de Stat din Comrat Lucrari electrice la etajul 5 al caminului Universitatii de Stat din Comrat	Nr.0523 din 23.06.2021
8.	<u>Cotruta Vitalie</u> – Instalatii si retele de telecomunicatie (6)	Super.	7	Lucrari de reparatie si constructie a Sectoarelor de politie Cahul nr.3 s.Bucuria	Nr.0559 din 24.11.2021
9.	<u>Cinali Piotr</u> – – Instalatii de semnalizare (7)	Super.	14	Lucrari de reparatie si constructie a Sectoarelor de politie Cahul nr.3 s.Bucuria	Nr.0547 din 22.09.2021
10.	<u>Momcea Ivan</u> – – Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare (1)	Super.	15	Капитальный ремонт детского сада №1 с.Копчак Чадыр-Лунгского района	Nr.0251 din 27.11.2019
11.	<u>Mavrodi Oleg</u> – responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	8	Servicii de deservire a cazangeriei: instalarea pompe de circulatie pentru cazan IMSP CS Congaz	Seria A nr.0195; Seria A nr.0197;

Semnat: _____

Nume: Mavrodi O.L.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Moncomtex» SRL