
 

OFERTANT:                                          

 

S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L. 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENŢĂ SIMILARĂ (F3.10) 

 

Contract nr. 1 

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate privind 

reconstrucția clădirilor administrative cu 3 nivele și subsol ale Inspectoratului General al Poliției, 

amplasate în mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156. 

2. Numărul și data contractului: nr. 86-SR din 13 iunie 2025. 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Poliției. 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1. 

5. Ţara: Republica Moldova. 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

                                    (se notează opțiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general  

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) inițială  

(la data semnării contractului )             164.400,00 MDL =                    9.133,33 

                                                              137.000,00 fără TVA                 7.611,11 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 2,5 

b) efectiv realizată: 2,5 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 

acte adiționale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f. n. din 22.08.2025 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contract nr. 2 

 

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de elaborare a Proiectului Tehnic „Reprofilare a unei 

clădiri în spații locative și școală auto, mun. Cahul. 

2. Numărul și data contractului: nr. 14-429 din 27.05.2024. 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării. 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chişinău, şos. Hînceşti nr.84. 

5. Ţara: Republica Moldova. 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

                                    (se notează opțiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general  

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) inițială  

(la data semnării contractului )             539.988,00 MDL =                    30.000,00 

                                                              449.990,00 fără TVA                 25.000,00 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: 6,0 

e) efectiv realizată: 7,0 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 

acte adiționale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f. n. din 16.12.2024 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contract nr. 3 

 

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de proiectare privind sporirea eficienței energetice a 

sectoarelor poliției de frontieră a MAI. 

2. Numărul și data contractului: nr. 37 din 07.03.2023. 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI. 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Petricani, 19. 

5. Ţara: Republica Moldova. 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

                                    (se notează opțiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general  

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) inițială  

(la data semnării contractului )             840.000,00 MDL =                    46.666,66 

                                                              700.000,00 fără TVA                 38.888,88 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 3,0 

h) efectiv realizată: 3,0 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 

acte adiționale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f. n. din 28.06.2023 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contract nr. 4 

 

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, de evaluare a 

impactului asupra mediului și de elaborare a documentației tehnice de proiect în vederea creării 

Modulului de instruire în domeniul comunicațiilor, din cadrul Centrului Republican de Instruire al 

IGSU filiala din s. Răzeni, Republica Moldova. 

2. Numărul și data contractului: nr. 184 din 17 decembrie 2019. 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69. 

5. Ţara: Republica Moldova. 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

                                    (se notează opțiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general  

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul                        dolari SUA 

a) inițială  

(la data semnării contractului )             1.152.000,00 MDL =                  64.000,00 

                                                              960.000,00 fără TVA                 53.333,33 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ______________________ ______________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 

nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată: 2,5 

k) efectiv realizată: 2,5 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de 

acte adiționale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f. n. din 12.03.2020 

11. Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: obiecții nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod 

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în 

contracte. 

 
Data completării: ”17” octombrie 2025 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Lucașeno Nicolae 

Funcţia în cadrul firmei: Administrator 

Denumirea firmei și sigiliu: Lunicon Proiect S.R.L.  
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