



Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chisinau
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 069160798 /

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparatia acoperisului la Blocul C, sectia ingrijiri palliative IMSP SCM N4”

2. Numărul și data contractului Nr.23/10 din 03 august 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic Municipal N 4

4. Adresa beneficiarului *m. Chisinau, str. Columna 150*

5. Țara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor

Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată încheiat în echivalen
în care s-a încheiat în dolari, SUA
contractual, lei

a) inițială 832 195,87
(la data semnării contractului)

b) finală 832 195,87
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luna

b) efectiv realizată 2 luna

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală nr. 21 din 15 decembrie 2016 Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat și terminile stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract
Lucrari de reparatie la IMSP Spitalul Clinic Municipal N 4

Data completării 31.05.2017

Cu stimă, "TEHNOSIMPLEX" S.R.L.

directorul Ghenadie BEGLI





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23/100
 privind achiziția prin Licitație Publică

03. 08 2016

 mun. Chişinău
 (municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 16/01498 din data 11.07.16, între IMSP SCM nr. 4, cu sediul în mun. Chişinău, str. Columna, 150, telefon: 022295678, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152628, reprezentat prin V. Cernetchi Director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

şi "Tehnosimplex" SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 2, ap. 138, telefon: 069160798 e-mail: tehnosimplex@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004600063745, autorizată pentru activitatea în construcții, autorizația nr. Seria A MMII nr. 049286 din 07.07.2015, eliberată de camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Gn. Boghița, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație acoperişului la Blocul C, secția îngrijiri paliative IMSP SCM nr. 4,

Cod CPV: 45215150-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de Federația Sindicată de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție și personalul Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare destășurate la operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații neimprevizibile și imprevizibile pentru



- Antreprenorul general:
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 832195,87 (opt sute treizeci și două mii unu sută nouăzeci și cinci lei, 87 (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale – 10% avans, 90% în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea se contractează în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului lista de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi. 03
08 20 16
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: IMSP SCM nr. 4

Adresa: Mun. Chișinău, str. Columna, 150
 Tel./Fax: 022295678
 Denumirea: Ministerul Finanțelor Trezoreria de
 Băncii: Stat Chișinău
 IBAN: MD65TRPCBW518430A00155AA
 Cont de decontare:
 Cod fiscal: 1003600152628

“ ANTREPRENOR ”: Tehnosimplex SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 2, ap. 138
 Tel./Fax: 069160798
 Denumirea: BC. “Energbank” SA
 Băncii: Chișinău
 IBAN: MD22EN00000022445495845
 Cont TVA: 0403318
 Cod fiscal: 1004600063745

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



[Handwritten signature]

“ ANTREPRENOR ”:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr / _____ / din 15. decembrie 2016

privind lucrarea „Reparatia acoperisului la Blocul C, cecia ingrijiri paliative IMSP SCM 4, mun. Chișinău executată în cadrul contractului nr.23/10 din 03 august 2016., încheiat între IMSP SCM N4 și “TEHNOSIMPLEX” SRL pentru lucrările de reparație a acoperisului la Blocul C, cecia ingrijiri paliative IMSP SCM 4

1. Lucrările au fost executate în baza „Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract.

eliberată de la cu valabilitate , până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.12.16 - 15.12.16

fiind formată din :

Cernetchii Valeriu

- Director IMSP SMC 4

Membrii Comisiei

Rotaru Ludmila

- contabil șef IMSP SMC 4

Rojco Aliona

- sef gospodarie

Crecescu Leonid

-responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție :

Ghenadie Beglita

-directorul „TEHNOSIMPLEX” SRL

4. Constatările comisiei de recepție :

1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.

3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : De receptionat lucrările în cadrul obiectului Reparatia acoperisului la Blocul C, cecia ingrijiri paliative IMSP SMC 4 mun. Chișinău cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :

1. Executarea lucrărilor de reparație au fost executate conform contractului de antrepriză nr.23/10 din 03 august 2016 cu respectarea normativelor în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : Exploatarea obiectului conform destinației



8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file, și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi 15 decembrie 2016 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție

Valeriu Cernetchii/

Rotari Ludmila/

Rojco Aliona/

Crecescu Leonid/

Beglita Ghenadie /

- Director IMSP SMC

- contabil șef IMSP SCM 4

- sef gospodarie

-responsabil tehnic

-directorul „TEHNOSIMPLEX” SRL



10. Lurarea „Lucrări de reparație la Reparatia acoperisului la Blocul C, cectia ingrijiri paliative IMSP SMC 4

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

„15” decembrie /2016


PRIMITĂ

INVESTITORUL

„15” decembrie /2016

L.Ș





Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chișinău
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 069160798 /

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ^{*)}

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrari civile la Grădina de Copii din s. Onesti, r. Straseni"
2. Numărul și data contractului Nr. IFB-W-10817-RO 2 din 07.09.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Onesti r-ul Straseni
4. Adresa beneficiarului s. Onestii
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor

Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei exprimată în echivalent dolari, SUA

a) inițială 606 188,75
(la data semnării contractului)

b) finală 606 188,75
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 8 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală nr. din 13.12.2017

Calitatea lucrărilor efectuate calitativ conform documentelor de proiect, graficul executării executat în termenele stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 09.02.2018

Semnat:

Nume: Ghenadie BEGLITA

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "TEHNOSIMPLEX" S.R.L. MD2044 mun. Chișinău



Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 13.12.2017

Privind lucrarea Lucrări utile executată la obiectul

Grădinița de copii din 8. Ouzeni în cadrul contractului nr. _____ în cadrul contractului nr. _____ și IEB-V-10214-RCS SRL pentru reparația grădiniței de copii din s. Uzești nr. 1-mil Strobeta SRL TEHNOSIMPLEX din 07/09/2016

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____ 20 _____ cu valabilitatea _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.12.2017 fiind formată din:

Președintele comisiei

Ionel Măruț Primarul 8. Ouzeni
Ionel Măruț Președintele Agenciei de Implementare
Ionel Măruț responsabil tehnic
Ionel Măruț responsabil FI SM
Ionel Măruț consilier
Ionel Măruț specialist
Ionel Măruț consilier
Ionel Măruț consilier

Invitați:

Magistra Alexandra, autorul proiectului:

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Georghe Ghinica, directorul firmei TEHNOSIMPLEX

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de recepționat la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările nu au fost executate conform proiectului și au rămas de executat.



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepție la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 13.12.2017 în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Lotilia Oleg

Membri:

Pera Natalia
Ștefan Ștefan
Ștefan Ștefan
Ștefan Ștefan
Ștefan Ștefan
Ștefan Ștefan
Ștefan Ștefan



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Lucrările de construcție este de copie este transmisă

TRANSMISĂ EXECUTANTUL

"13" decembrie 2017

L.Ș.

(semnătura)



Ștefan Ștefan

PRIMITĂ: INVESTITORUL:

13 decembrie 2017

(semnătura)


Primarul

Președintele

Pera Natalia Pera

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Observații nu sunt.



Primarul

Lotelia Oleg

Președintele Agenției

Pericu Natalia


Inspector Local

Ilustrat Gheorghita



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Observatii nu sunt.



Primarul

Cotelea

Oleg

Președintele Agenției

Pereu

Natalia

Inspector Local

Mistret

Gheorghe





Tehnosimplex S.R.L.

Construcții industriale și civile

C/f 1004600063745
c/b ENEGMD22
IBAN MD22EN000000222445495845
B.C. "Energbank" S.A. Chisinau
TVA 0403318

mun. Chișinău
str. M. Sadoveanu, nr. 2, ap. 138
Tel. 33-42-85 /
cel. 069160798 /

F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ^{*)}

1. Denumirea și obiectul contractului "*Lucrari de constructie a halei pentru cresterea pasarilor la fabrica avicola „SARUR-CON” din s. Prodanesti, r. Floresti*"
2. Numărul și data contractului Nr.04/08-6 din 27 august 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului „SARUR-CON” SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Alba-IULIA 75
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 542 653,66	490934,77
b) finală (la data finalizării contractului)	3 746 447,7	331 837,7

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 7 luni

b) efectiv realizată 6,5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție finală nr.241 din 03.03.2017

Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat in terminile stabilite și mai bine.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24 07.2017

Semnat:

Nume: Ghenadie BEGLITA

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „TEHNOSIMPLEX” SRL MD2044 mun. Chișinău



CONTRACT
de execuție a lucrărilor

Nr. 04/08 - 6
din „27 „__ august_ 2014
mun. Chișinău

I.M. „SARUR CON” SRL, numit în continuare „Beneficiar”, în persoana *Gumbatov Mugabil* directorul, acționînd în temeiul Statutului și “TEHNOSIMPLEX” SRL, numit în continuare „Antreprenor”, în persoana domnului *Beglița Ghenadie Mihail* directorul, acționînd în temeiul Statutului, au încheiat următorul contract bilateral pe anul 2014.

1. Obiectul contractului

1.1. „Beneficiarul” îi încredințează, iar „Antreprenorul” își asumă obligațiunea de a executa lucrările de antrepriză conform condițiilor stabilite în acest contract și sumei indicate în punctul 2.1., de a încheia lucrările (a da în exploatare capacitățile): *Lucrari de constructie a halei pentru cresterea pasarilor la fabrica avicola „SARUR CON”SRL din s.Prodanesti,r-nul Floresti,*

2. Prețul lucrărilor contractate

2.1. Prețul volumelor de lucrări de antrepriză, încredințate „Antreprenorului”, este determinat în temeiul devizului de cheltuieli și constituie la momentul întocmirii acestui contract suma **5542653,66 (cinci milioane cinci sute patru zeci si doua mii sase sute cinci zeci si trei lei 66 bani)**

inclusiv TVA **791807,66 lei (spte sute nouazeci si una mii opt sute sapte lei 66 bani)**

2.2. Termenul executării lucrărilor menționate în acest contract se stabilește de ambele părți **_7 luni** din momentul transferării avansului.

2.3. „Beneficiarul” se obligă să transmită „Antreprenorului” în modul stabilit documentația de proiectare,

2.4 „Beneficiarul” decontează pînă la începutul lucrărilor un avans în mărime de 50% din devizul lucrărilor

3. Calcularea și achitarea lucrărilor executate

3.1. Achitarea definitivă a lucrărilor îndeplinite, conform contractului dat, se efectuează în termen de 5(cinci) zile după terminarea și recepționarea acestora conform actelor.

3.2. În conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova din 26. 10. 1993(p.10), reținerea plății pentru lucrările executate este echivalentă cu utilizarea de către „Beneficiar” a mijloacelor circulante împrumutate de la „Antreprenor”. În acest caz „Beneficiarul” plătește „Antreprenorului” procente pentru utilizarea mijloacelor bănești împrumutate pînă la plățirea reală în mărime nu mai mică decît creditul bancar pe termen scurt.



4. Responsabilitatea materială a părților

4.1. Pentru nerespectarea termenilor de executare, ne justificate, stabilite de „Regulile provizorii cu privire la contractele de antrepriză” și acest contract obligatorii pentru „Beneficiar” și „Antreprenor” partea vinovată plătește celeilalte părți o amendă în mărime de 0,01% din costul volumului de lucrări ne îndeplinit pentru fiecare zi expirată.

4.2 În afară de aceasta, dacă o parte contractantă nu-și îndeplinește obligațiunile ce-i revin din contractul de antrepriză, partea care a încălcat contractul plătește celeilalte părți pierderile (inclusive și cele cauzate de inflație neacoperite de despăgubire).

4.3. În conformitate cu Decretul Președintelui Republicii Moldova din 8 septembrie 1992, neplătirea la timp a lucrărilor executate, atrage după sine plățirea unei amenzi în mărime de 0,01% pentru fiecare zi expirată.

4.4. Plătirea amenzii pentru depășirea termenului ori pentru altă încălcare a contractului, de asemenea restituirea pierderilor cauzate prin nerespectarea condițiilor contractului nu absolvește părțile de onoarea condițiilor contractului în ansamblu.

5. Prolongarea contractului

5.1. Părțile sunt în drept să prolongheze acțiunea acestui contract pe următoarea perioadă, ținând cont de precizarea prețului lucrărilor și de indicatorii dării în exploatare a obiectului.

5.2. În timpul îndeplinirii prevederilor acestui contract părțile se conduc de „Regulile cu privire la contractele de antrepriză în construcțiile capitale”, adoptate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.135 din 02.03.1992, legislația în vigoare și alte acte normative.

6. Conturile de decontare și adresele părților:

ANTREPRENORUL”

SC “Tehnosimplex” SRL
mun. Chișinău st.M.Sadoveanu 2 ap.138
c/ f 1004600063745
c/d 222445495
cod TVA 0403318
BC “Energbank” Chișinău
c / b ENEGMD22
mob. 0691 60 798



„ BENEFICIARUL”

„ SARUR CON „SRL
mun. Chișinău st. Alba Iulia 75
c/f 1007600068947

cod TVA 0506409
B.C. “Victoriabank” SA fil nr.3
c / b VICBMD2X416
c/d 22511031581
tel.022843222



Director Beglița G.M.

Director Gumbatov Mugabil

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

nr. _____ din _____ 2016

obiectul – construcția halei pentru creșterea păsărilor (coteț) "G" nr. cadastral – 4548103.202.24), = 2310 m. p. executată, în cadrul contractului nr. _____ din _____ încheiat între ÎM «ȘARUR CON» SRL și S.R.L. "Tehnosimplex".

obiectul este amplasat pe adresa: extravilan, com. Prodănești, r-I Florești.

Lucrarile au fost executate în baza autorizației de construire nr. 3 din 08.12.2014, valabilă până la 08.12.2016, eliberată de primarul com. Prodănești, r-I Florești.

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea intervalul: 22.08.2016, fiind formată din:

Teodor Slav Hîncu – primarul com. Prodănești,
Mărghele Bogheico – arhitect-șef al raionului,
Măria Odagiu – medic-șef sanitar de Stat, Florești,
Radu Adimir Armaș – șef-directie situații excepționale, Florești,
Măriele Ciorbă - șef-inspectie Ecologie, Florești,
Călin Cămbatov Mugabil – investitor ÎM «ȘARUR CON» SRL

Au mai participat la receptie:

Teodora Benadie Beglița – diriginte de șantier S.R.L. "Tehnosimplex",
Călin Cămbatov Ion – responsabil tehnic,

Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

lucrarile pe specialități au fost executate si receptionate conform listei – anexa nr.1;
lucrarile au fost complet terminate la data de 22.07.2016;
observatiile comisiei de receptie finală sint prezentate in lista anexa nr.2;
Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate;
instruciunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia investitorului;
constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 22.07.2016 și în prezent, respectiv pe o durata de 30 de zile, constatările comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei – anexa nr.1.

În baza constatărilor făcute, comisia de receptie finală propune:

recepția construcției menționate.

Comisia de receptie finală motivează propunerea făcută prin:

terminarea completă a lucrărilor de construcție, montaj și amenajare a teritoriului aferent.



6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:


Construcția poate fi exploatată cu condiția respectării tuturor cerințelor normative în construcții și întreținerii în timp a obiectivului.


6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu nr. cadastral 4548103.202.24, hală pentru creșterea păsărilor (cotet), amplasat în com. Prodănești, r-l Florești, cu unu nivele, fără subsol, cu $S_{la\ sol} = 2310\ m. p.$ și $S_{totală} = 2160\ m. p.$


7. Prezentul proces-verbal, conținând una file, a fost întocmit astăzi 22.08.2016, în cinci exemplare.


Comisia de recepție:


 _____ Sveatoslav Hîncu

 _____ Serghei Bobeico

 _____ Maria Odagiu

 _____ Vladimir Armaș

 _____ Vitalie Ciorbă

 _____ Gumbatov Mugabil



22/ 08-08-17

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea este executată în conformitate cu proiectul și este gata să fie pusă în funcțiune.

 _____



U. Zilov
(funcția, numele, prenumele)