

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Scoala Profesională nr.4, mun.Chîşinău

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului „3S GRUP” SRL, administrator Simutovschi Alexandra, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: “Lucrări de reparație curentă a acoperișului căminului pentru copii”

pentru suma fără TVA de 153 156, 00, 00 lei (o suta cincizeci și trei mii o suta cincizeci și șase lei, 00 bani) lei,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 30 631, 00 lei (treizeci mii șase sute treizeci și unu lei, 00 bani).

Suma totală cu TVA: 183 787,00 lei (o suta optzeci și trei mii șapte sute optzeci și șapte lei, 00bani)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare în 20 zile.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile (treizeci zile), respectiv pînă la data de 26.12.2018 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

1. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
2. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
3. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data : 27 / noiembrie / 2018

Simutovschi A., în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „3S GRUP” S.R.L.



Obiectivul: Scoala profesionala nr 4

Obiectul: Reparatia curenta a acoperisului caminului pentru elevi

Devizul: Reparatia curenta a acoperisului caminului pentru elevi

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2018-11-24

Valoarea de deviz 183 787 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	600,0000	28,4199	17 052
					28,1199	16 872
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m.	m3	2,0000	1 891,8044	3 784
					378,5694	757
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	30,0000	88,6420	2 659
					71,3490	2 140
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XPP)	m2	700,0000	64,2306	44 961
					36,9336	25 854
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom TKP)	m2	700,0000	64,2306	44 961
					36,9336	25 854
6	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (caciuli la canale de ventilare)	m	12,0000	139,0614	1 669
					52,8822	635
Total manopera (ore)						1 718,1600
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						115 086
Asigurari sociale si medicale					22,5000%	16 225
Total						131 311
Cheltuieli de transport					6,0000%	2 508
Total						133 819
Cheltuieli de regie					9,0000%	12 044
Total						145 863
Beneficiu de deviz					5,0000%	7 293
Total General fara TVA						153 156
TVA (20%)						30 631
TOTAL GENERAL						183 787
Inclusiv salariul						72 111

Cursul de referinta: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit:



*(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia curenta a acoperisului caminului pentru elevi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			28
						28
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	41,9700	20
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,9700	8
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,0000	0
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stlpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m.	m3			1 892
						379
2.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu gului sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,0000	1 212
2.2	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,0000	49
2.3	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,0000	38
2.4	52	Nisip	m3	0,2660	208,0000	55
2.5	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	15,0000	150
2.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1680	19,0000	3
2.7	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	41,9700	316
2.8	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	41,9700	63
2.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	15,0000	6
2.10	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	15,0000	1
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			89
						71
3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,0000	11
3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	208,0000	6
3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	19,0000	0
3.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,0000	0
3.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,9700	59
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,9700	13
3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,0000	0
3.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XPP)	m2			64
						37
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	20,0000	23
4.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,0000	2
4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,5000	0,0000	0
4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	41,9700	31
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,9700	6
4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,0000	0
4.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	25,0000	0
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom TKP)	m2			64
						37
5.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	20,0000	23
5.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,0000	2
5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,5000	0,0000	0
5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	41,9700	31
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,9700	6
5.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,0000	0
5.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	25,0000	0
6	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (caciuli la canale de ventilare)	m			139
						53
6.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	10,0000	35
6.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	10,0000	10
6.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	186,0000	13
6.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	15,0000	1
6.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,0000	2



6.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,0000	0
6.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	41,9700	42
6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,9700	10
6.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	150,0000	23

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Scoala profesionala nr 4

Obiectul: Reparatia curenta a acoperisului caminului pentru elevi

Devizul: Reparatia curenta a acoperisului caminului pentru elevi

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2018-11-24

Valoarea de deviz 183 787 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	57,0400	41,9700	2 394
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 022,0000	41,9700	42 893
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	294,1200	41,9700	12 344
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	342,0000	41,9700	14 354
5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0000	41,9700	126
Total manopera						72 111
Materiale						
1	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	420,0000	8,0000	3 360
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9000	208,0000	187
3	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	24,0000	1,0000	24
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	11,0000	0,0000	1 956
5	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,0000	29
6	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	808,0000	3,0000	2 424
7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	315,0000	1,0000	315
8	26511221004022	Ciment M-400	kg	97,6800	1,0000	98
9	2652102100737	Var hidratat	kg	24,2800	3,0000	73
10	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,7200	0,0000	0
11	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 610,0000	20,0000	32 200
12	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,0000	10,0000	120
13	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	38,4000	11,0000	422
14	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,9600	166,0000	159
15	2873122000750	Plase din armatura	kg	20,0000	15,0000	300
16	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,6000	15,0000	9
17	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5460	19,0000	10
18	52	Nisip	m3	0,5320	208,0000	111
Total materiale						41 798
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	14,0000	25,0000	350
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	70,0000	5,0000	350
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,0000	5,0000	180
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,8400	15,0000	13
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	5,0000	1
6	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,1540	15,0000	2
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2400	50,0000	12
8	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,8000	150,0000	270
Total utilaje						1 178
Total						115 086
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		6 225
Total						1 311
Cheltuieli de transport				6,0000%		2 508
Total						133 819

Cheltuieli de regie	9,0000%	12 044
Total		145 863
Beneficiu de deviz	5,0000%	7 293
TOTAL Deviz fara TVA		153 156
<hr/>		
Total		153 156
TVA	20%	30 631
TOTAL Deviz		183 787

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

08.09.2016

Dosar Nr. 1016600027607

Filiala Chișinău

Prin cererea depusă la 06.09.2016 s-a solicitat înregistrarea Societății cu Răspundere Limitată "3 S GRUP"

Examinînd actele prezentate:

1. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 06.09.2016
2. Statut
3. Ordine de încasare din 06.09.2016
4. Declarația cu privire la specimenul semnăturii administratorului

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1016600027607** din 08.09.2016

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "3 S GRUP"

Sediul: MD-2075, bd. Mircea cel Bătrîn , 33/1, ap. 48, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: ȘIMUTOVSCHI ALEXANDRA, anul nașterii 02.10.1959, locul nașterii s. Jora De Jos, rl. Orhei, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 89047153 eliberat la data de 05.01.2005, codul de identitate 0992611278795, domiciliu: MD-2075, bd. Mircea cel Bătrîn , 33/1, ap. 48, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
3. Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

Capitalul social: 100 lei.

Fondator

1. ȘIMUTOVSCHI ALEXANDRA, anul nașterii 02.10.1959, locul nașterii s. Jora De Jos, rl. Orhei, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 89047153 eliberat la data de 05.01.2005, codul de identitate 0992611278795, domiciliu: MD-2075, bd. Mircea cel Bătrîn , 33/1, ap. 48, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 100 lei (100,00%)



Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

· Registrator



Bobeica Ion
L.Ș.



¹ Date cu caracter personal. Deținător: Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, NUID (număr de identificare unic) 0000151-001



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 053079

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"3 S GRUP"**

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, bd Mircea cel Bătrîn,
33/1, ap. 48

08.09.2016

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1016600027607

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri , reconstrucții *(se
permit lucrările conform listei indicate în
anexă)**

Data eliberării licenței

22. SEP. 2016

Valabilă pînă la

21. SEP. 2021

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director interimar al Camerei de Licențiere

Octavian BODIȘTEANU



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autentificată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 053079

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "3 S GRUP"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri , reconstrucții ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. |
| 2. Executarea construcțiilor | 3.2 Izolații termice. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 3.3 Izolații anticorozive. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. |
| 2.25 Construcții din lemn. | 4.2 Pardoseli. |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | 4.3 Produse de tâmplărie. |
| | 4.4 Profile și ornamente decorative. |



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 341433 data 08.09.2016

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "3 S GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"3 S GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1016600027607**

Data înregistrării de stat: **08.09.2016**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2075, bd. Mircea cel Bătrîn 33/1, ap. 48, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**
- 3. Activități de închiriere și leasing de autoturisme și autovehicule rutiere ușoare**

Capitalul social: **100 lei,**

Administrator: **ȘIMUTOVSCHI ALEXANDRA, IDNP 0992611278795**

Asociații:

- 1. ȘIMUTOVSCHI ALEXANDRA, IDNP 0992611278795**
cota 100 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **08.09.2016.**

Registrator

[Signature]

Bobeica Ion



Data primirii 01.03.2018 19:58:02

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor
financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea 3S GRUP
(Denumirea completă)

41135605
(Cod CUII/O) 1016600027607
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2075 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Mîrcea cel Batrin, 33/1, of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. F4399

Forma de proprietate: Proprietate privată Cod CAEM, rev.2 15

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA Cod CFP 530

Date de contact: Tel. +37379008103 e-mail treisgrup@gmail.com Cod CFOJ

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) +37379008103 Unitatea de măsură: leu

Tel. +37379008103

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Alte venituri din activitatea operațională	020	657.352	2.778.049
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	657.352	2.778.049
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	640.975	2.607.967
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12.600	82.420
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3.465	45.681
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	193	1.150
Alte cheltuieli	110	6.890	33.123
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	664.123	2.770.341
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-6.771	7.708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		103
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-6.771	7.605



Handwritten signature

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3.257	2.107
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040		
	Resurse minerale	050		27.375
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	34.500	34.500
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37.757	63.982
2.	Active circulante			
	Materiale	140		227.130
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	8.417	6.450
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	297.180	193.010
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		36.888
	Creanțe ale bugetului	220	272	30.000
	Creanțe ale personalului	230	252	
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.261	11.899
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	101	2.220
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	309.483	507.597
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	347.240	571.579



nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	-6.771	-6.771
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	7.605
	Alte elemente de capital propriu	380	X	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			-6.771	834
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	23.700	420.568
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
			23.700	420.568
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	324.687	144.483
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	4.200	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1.218	1.783
	Datorii față de buget	520	17	3.913
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	189	
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		
			330.313	150.173
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	347.240	571.573



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	657.352	2.778.049
Costul vânzărilor	020	640.975	2.607.967
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	16.377	170.082
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	23.148	139.359
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		23.015
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-6.771	7.708
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-6.771	7.708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		103
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-6.771	7.605

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	100			10
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	(100,00)	0	0	(100,00)
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0			
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090			0	
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100			0	
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-6.771			-6.77
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	7.605		7.60
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0		
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-6.771	7.605		83
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	-6.771	7.605		83



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 55-CA/16

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“23” noiembrie 2016

mun. Chișinău

1. Părțile contractante


Prezentul contract este încheiat în urma concursului prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 16/02948 din “10” noiembrie 2016, între Direcția generală locativ-comunală și amenajare, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72, Cod fiscal nr. 1007601010493, reprezentată prin directorul Petru GONTEA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „3 S GRUP”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân, 33/1, ap. 48, telefon/ fax: 078828908, autorizat pentru activitatea în construcții: licența nr. 053079 din “22” septembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, reconstrucții, reprezentată prin administratorul Alexandra ȘIMUTOVSCHI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a acoperișului la blocului de locuințe din str. Ion Pelivan, 17/1. Cod CPV: 45453100-8, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 de zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **171054,24** (o sută șaptezeci și unu mii cincizeci și patru,24) lei, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitările vor fi efectuate astfel: 10% - în avans, timp de 10 zile din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice, 90% - în termen de 10 zile de la finalizarea lucrărilor, în limitele alocărilor bugetare anuale, din bugetul local.
- 4.3. Plata facturii finale se va face timp de 15 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: **str. M. Eminescu, 33**

Tel./Fax: **22-54-61/22-01-72**

Denumirea
Băncii: **MF- Trezoreria de stat**

Adresa
Băncii: **str. Pușkin, 44**

Cod
Bancar: **TREZMD2X, 226614**

Cont de
decontare: _____

Cod fiscal: **1007601010493**

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: **str. Mircea cel Bătrân, 33/1,
ap. 48**

Tel./Fax: **078828908**

Denumirea
Băncii: **BC „Mobiasbanca-Groupe
Societe Generale” S.A**

Adresa
Băncii: _____

IBAN: **MD55MO2224ASV08742257100**

Codul
băncii: **MOBBMD22**

Cod fiscal: **1016600027607**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Petru GONTEA



“ ANTREPRENOR ”:

Alexandra
SIMUTOVSCHI



DECLARAȚIE

FORMULARUL F 3.12

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betoniera 250L	1	Proprie	-
2.	Masina de Gaurit Electrica "MAKITA"	3	Proprie	-
3.	Schele	200m.p	-	Arenda
4.	Perforator "BOSCH"	2	Proprie	-
5.	AutoCamion Kamaz	1	-	Arenda
6.	Nivela si Mira	1	Proprie	
n				

Data : 27 / noiembrie / 2018

Simutovschi A., în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**3S GRUP**” S.R.L.

