CONTRACT DE

FORARE A SONDEI ARTEZIENE SI INSTALAREA SISTEMULUI DE POMPARE
Nr. 2807 din 28/07/2021

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.8.C. ,,GAMA-VELO SERVICE” S.R.L, numit in continuare ANTRPRENOR, reprezentantata
prin Munteanu Lilian, in cu iate de Director, cu rechizitele bancare: cod fiscal 1004600067248,
IBAN  MD62AG0000000022513 10975,cod  bancar AGRNMD2X885, BC,”Moldova
Agroindbank™SA fil.NI, Chisinau, cod TVA ~R00381, si

1.2. SRL ,,FEDION-COM” , numiti in continuaic BENEFICIAR » Feprezentantata prin Mindscurti

Ton, in calitate de Director, cu rechizitele bancare : R.M adresa juridici or. Drochia, str. Bretela de
Circulatie nr. 1, IBAN: MD31AG0000000225 12525742, C/B:AGRNMD2X702, cod fiscal
1004607000666, cod TVA: 5200392, au incheiat respectivul contract privind urmétoarele:

2. OBIECTUL CONTRACT ULUI

2.1.In conformitate cu conditiile prezentului contract, Antreprenorul se obligi sa foreze o sonda
arteziand in s. Cajba, r-1 Glodeni pe teritoriul indicat de catre BENEFICIAR.

2.2.Pentru injelesul ambelor parti, antreprenorul se obliga sa foreze sonda arteziana prevazuti in pet.
2.1. al prezentului contract cu o lungime/adincime o aproximativ 220 m/1 , adincimea finala se va
stabili in timpul forarii.

2.3.In baza prezentului contract Antreprenorul ist suma obligatiunea de a executa sus numita
manopera cu punerea utilajului in functiune, in rezultat pértile contractante semnind actul de
receptionare a lucrérilor si punere in functiune a utilajului. Antreprenorul se obliga si execute
lucrdrile respective in conformitate cu cerinfele tehnice de exploatare stipulate si solicitate de catre
beneficiar §i prezentate de antreprenor conform contului prezentat, (Deviz NR 2807 din
28/07/2021) anexat la prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1.Valoarea aproximativa a contractului conform ofertei de pre{ (Deviz) nr. 2807 din 28/07/2021
prezentatd de antreprenor i acceptata de beneficiar constituie 449 971,85 lei, inclusiv TVA.
3.2.Plata contractata se va efectua in lei MDL. Achitarea se va efectua prin transfer bancar la contul
Antreprenorului.
3.3.Modalitatea de plata:
33:1. Suma in mérime de 100 000 lei din costul total al contractului se achita in avans, timp
de 3 zile bancare din momentul semnirii prezentului contract.
332 Suma in méirime de 349 971,85 lIei din costul total al contractului se achiti in termen de
3 zile din momentul semnarii facturii fiscale si actul de receptionarea lucririi.

4. DURATA DE EXECUTIE

4.1.Termenul de executare a lucrarilor prevézute in pet.2.1 al prezentului contract, este de 90 zile de la
data semndrii contractului gi primirea avansului.
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nr.2807 din 28/07/2021. lar termenul de garantie a utilajului constituie 24 luni si incepe sa curgi
din data semnirii de catre parti a actului de receptionari a lucrarilor. Termenul de 24 luni se aplicd
$i in cazul sondei arteziene construite de Antreprenor.

5.2.Receptia i examinarea utilajului sub aspectul cantitatii (partilor componente) se efectueaza in
termen de 2 (doua) zile lucratoare din data semnirii actulu.

5.3.Pretentiile privind calitatea §i cantitatea lucrd “'or (partilor componente) pot fi inaintate de citre
Beneficiar in termen de § (cinci) zile calendaristice din momentul depistarii pretentiei.

5.4.Receptia lucrarilor sub aspectul calitatii se efectueazi de catre Beneficiar in perioada termenuluj de
garantie indicat in pct. 5.1, din prezentul contract.

5.5.Pe perioada termenului de garanie Beneficiarul este in drept si inainteze Antreprenorului pretentii
cu privire la calitatea lucririlor si a utilajului livrat in caz de necesitate.

5.6.In cazul depistarii defectelor ascunse sau daci lucrérile nu corespund pct. 5.1. din prezentul
contract, Beneficiarvl este in drept, la propria discretie: si solicite din contul Antreprenorului
reparafia acestuia, sau si restituie utilajul Beneficiarului.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

6.1.Pentru nerespectarea termenului de achitare stipulat in p.3.3. din prezentul Contract, Beneficiarul
achitd Antrprenorului o penalitate in marime ac 0,1% pentru fiecare zi de intirziere din suma
neachitata, dar nu mai mult de 10 % din suma restants.

6.2.Pentru nerespectarea P-p-2.1.,2.2.,4.1.5i 5.1. din prezentul Contract, Antreprenorul se obliga sa
repare integral prejudiciul cauzat beneficiarului, generat de lucrarile efectuate necorespunzitor sau
peste depasirea terminilor de transmitere a lucrérii citre beneficiar.

6.3.Achitarea penalitdtii nu scuteste partea vinovati de indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor
asumate in baza prezentului contract.

7. CONDITIILE DE MODIF ICARE SI REZILIERE A CONTRACTULUI

7.1.Modificarea conditiilor prezentului contract, rezilierea si incetarea luj sunt posibile doar prin
acordul scris al partilor.

7.2.Toate modificarile si suplimentele la prezentu contract trebuie si fie intocmite in scris $i semnate
de cétre ambele parti.

7.3.Rezilierea unilateral a contractului poate fi efectuatd doar in cazurile expres previzute de
legislatie si in cazul in care partea inifiatoare va preaviza cu cel putin 30 (treizeci) zile cealalta
parte despre intentia de a rezilia contraetul.

8. LITIGH

8.1.Toate litigiile rezultate din executarea prezentului Contract, ce nu vor fi rezolvate pe cale amiabila
intre pérti, vor fi inaintate spre solutionare instaniei de judecata competente.

8.2.Termenul de examinare a pretentiilor: 7 (sapte) zile lucritoare din momentul primirii lor.

8.3.In toate celelalte cazuri C€ nu sunt prevézute de prezentul contract partile se vor conduce de

legislatia in vigoare a RM.
9. FORTA MAJORA

9.1.Forta majora apari de raspundere partea care o invoca. Prin caz de forta majora se inteleg
imprejuririle care au intervenit dupd incheierea contractului, ca urmare a unor evenimente
extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru una din pérti. Pot fi refinute ca forta majora
urmatoarele situatii: conflicte, rizboi, tulburdri in masa, epidemii, embargo, blocade, cutremure de
pamant, inundaii, incendii si alte calamitati naturale.



9.2.Partea care invoci forfa majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 (cinci) zile,
producerea evenimentuluj §i 4 ia toate masur; ¢ in vederea limitarii consecinfelor lui. Dovadg
producerii cazului de forg majord constituie certificatul eliberat de catre Camera de Comert si
Industrie a RM, care va f; prezentat la solicitarea celeilalte pari. o

9.3. In caz dac imprejurdrile calamitatilor naturale vor continua timp de 4 (patru) luni consecutive gi
nu se prevede incetarea lor, prezentul contract poate fi i ziliat de catre parti in baza unui aviz.

10. CONDITII SUPLIMENTARE

10.1.  Clauzele prezentului contract au aceeasi putere juridicd pentru ambele pérti. o

10.2.  In toate celelalte cazuri ne stipulate in prezentul Contract, parile se calduzesc de legislatia
Republicii Moldova. :

10.3. Nici una din pérti nu este in drept si transmiti drepturile si obligatiile sale contractante unei
terfe persoane, fird permisiunea in scris a cel. "alte parti.

10.4.  Acest contract este intocmit in doua exemplare originale, cite unul pentru fiecare paﬂe'. ambele
avand aceeasi putere juridics. Contractul se semneazi de citre parti si se certificd cu stampila
intreprinderii i intra in vigoare din momentul ultimei semnituri.

11. PERIOADA DE VALABILITATE SI LOCUL SEMNARII CONTRACT UI.,U.I .
11.1.  Acest contract intri in vigoare din data semndrii de citre parti i isi preduce efectele juridice

pina la etapa executarii integrala a acestuia de citre parti. .
11.2. Locul semnirii prezentului contract este: mun.Chisinu, str. Soseaua Chisinau-Orhei km 11.

12.DATEL ", PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR . %
8.C.,,.GAMA-VILO SERVICE”S.R.L. S.C. Fedion-Com S.R.L. “ 5
Cod fiscal 1004600067248 Cod fiscal 1004607000666 S/
Cod TVA - 4800381 Cod TVA ~ 5200392 555
B.C. Moldova Agroindbank S.A., fil. Nr. | B.C. Moldova Agroindbank S.A., or.Drochid -~
IBAN - MD62AG000000002251310975 IBAN: MD31AG000000022512525742

SWIFT AGRN

D%885 C/B:AGRNMD2X702

vutiteanu Lilian
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Ion Minascurta
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