
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul „Lucrari de reabilitare a infrastructurii oficiului medicilor de 

familie din s.Boghenii Noi, r.Ungheni” 

2. Numărul şi data contractului №.01 din 18 septembrie 2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Instituţia Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE 

SĂNĂTATE NATALIA MUNTEANU din Corneşti 

4. Adresa beneficiarului r. Ungheni, oras. Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 78 

5. Ţara RM 

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor de Specialitate 

                                                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    621 581.27 MDL     36 780.00 $ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)        621 581.27 MDL             36 780.00 $ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________ 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 30 zile 

a) contractată 30 zile 

b) efectiv realizată 30 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______ 

____________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte __________________________________ 

 
Data completării: 30.01.2026 

Semnat: electronic 

Nume: Ion Titu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.” 
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01 
privind achiziţia lucrărilor 

 

18.09.2025                                                                                             r. Ungheni, or. Cornești 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1756718498030  din data 01.09.2025, între  Instituţia Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE 

SĂNĂTATE NATALIA MUNTEANU din Corneşti, cu sediul în r. Ungheni, or. Corneşti, str. Ştefan 

cel Mare, 78, telefon: 069246590, c/f 1012609003358, reprezentată prin administratorul Țăranu 

Vitalie, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL ,, Javelin N.A.”, cu sediul în mun. Ungheni, 

str.Romana 79/1, reprezentată prin administratorul Țîțu Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă 

parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reabilitare a infrastructurii Oficiului Medicului 

de Familie Boghenii Noi,  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 

precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 30 zile. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 

vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 

conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
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2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 

Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 

lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 

cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 

constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 

părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 621 581,27 (Șase sute 

douăzeci și una mie cinci sute optzeci și unu lei 27 bani) MD, inclusiv TVA 103 596,87 (Una sută 

trei mii cinci sute nouăzeci și șase lei, 87 bani) MD.                                                                                                                              

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
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4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, care va fi formată din 

rețineri succesive din factură. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 

în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. 

La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare 

şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 

utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 

şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 

partea Antreprenorului. 
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4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
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6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 

Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional 

de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 
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4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 

de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 

vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 
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6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
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e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025 /recepția 

finală a lucrărilor. 

 

 

 

 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

    SRL "Javelin N.A."  
Adresa poştală: mun. Ungheni, str. Romană 79/1 

   Cod fiscal: 1003609004546 

Banca: BC Victoriabank SA, fil. Nr. 10 Ungheni 

   Cod: VICBMD2X882 

I  IIBAN MD60VI222400009100083MDL 

BENEFICIARUL 

Instituţia Medico-Sanitară Publică 

CENTRUL DE SĂNĂTATE NATALIA 

MUNTEANU din Corneşti  

Adresa poştală: MD-3608, MOLDOVA, 

Ungheni, or.Corneşti (r-l Ungheni), Ungheni, 

Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 78 

Cod fiscal: 1012609003358 

Banca: Trezoreria Regională Centru 

Cod: TREZMD2X 

IBAN MD15TRPCCU518430A00337AA 

  

  

  

  

  

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Ţăranu Vitalie
Date: 2025.09.18 09:19:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ţîţu Ion 
Date: 2025.09.18 10:20:14 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 01 

din 18.09.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrări de reabilitare a 

infrastructurii Oficiului 

Medicului de Familie 

Boghenii Noi  

4520000

0-9 

Conform caietului 

de sarcini 

Conform 

formularelor de 

devize 

 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 
  

 

 

                                BENEFICIAR 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 01 

din 18.09.2025 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod 

CP

V 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat

ea 

Preţul unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 
Lucrări de reabilitare 

a infrastructurii 

Oficiului Medicului 

de Familie Boghenii 

Noi 

452

000

00-9 

lucrare 1 621 581,27 621 581,27 30 zile 

 
TOTAL 

    621 581,27  

  

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
  

 

 



WinCmeta
Fоrmчlаr interdepartamental tipizat пr C2n

aprobat prin ordinul пr 3/5 din 1 5 iапuаriо 2002
al Departamentului de Stat de StatisticЁ

al Republicii Moldova

Апtrерrепоr SRL'lJavelin N.A."
(denumirea )

Investitor lnstitu{ia Meclico-Sanitarй
l'uЬliсй CBNTltUL DE
SДТЧДТДТШ] NATALIA
MLINTEANU din Cornegti

(denumirea )
obiect Luсrаri de reabilitare а

infrastructurii ofi ciului Medicilor
de Familie Boghenii Noi, rп.
Ungheni

Vаlоаrеа lucrarilor executate 402 304,58 lei

Рrосеs - yеrЬаlN}1
de receptie а lucrarilor executate

iembrie ап2025nole an

Nr
сrt.

Simbol
norTne

Denumire lucrari U.M. cantitate

Pret
irrclusiv
sаlагiu

(lei/U.M.)

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)
(lei/U.M.)

1 2 J 4 5 6 7

1. Lчсrаri de reparatii ale acoperisului
1

RpCI42B

Demontarea elementelor
de acoperis - invelitori din
tabla, asbociment, РVС,
carton, рiпzа, stuf, etc,
inclusiv tunsul tablei
recuperabile

m2
265,6000 61,60 16 зб0,9б

2

RpCI42D

Demontarea elementelor
de acoperis - sita sau
sindrila, inclusiv scoaterea
cuielor din sipci si sortarea
materialelor recuperabile

m2
72,9600 l90,30 1з 884,29

J

сЕ3OА

Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din
tigla, placi tip eternit etc.,
din scinduri brute de
rasinoase (24 mm
grosime), la constructii
obisnuite. Normele
resurselor cu valoarea 0
(zero) se iau dupa proiect.

m2
265,6000 66,66 1,1 705,12

4

сЕO6с

Invelitori din tabla
profilata protejata
anticoroziv,ondulata sau
cutata, montata ре pane
metalice, executate ре
suprafete mai mari de 40
mр ctl foi din tabla
profilata cu prindere cu
sцTubuTi autofiletanta (de

m2
265,6000

3 15,80 83 875.81



l 2 5 4 5 6
,7

talpa superioara а panel
metalice) si consolidate cu
nituri , inclusiv executarea
doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (material pt. lipit
tabla):1,0500

I

5

сЕ2OА

Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata
anticoroziv
Material mаruпF1,0300

m
60,8000 267,42 15 894,42

6

св22А

Sisteme de burlane tip
brass din tabla protejata
anticoroziv
Material marunt=1,0200

m
40,0000 2,79,96 11 198,32

Total lei l58 918,92

Total capitol:
Inclusiv salariu

158 918,92
67 666о27

2. Acces subsol
7

RpC142B

Demontarea elementelor
de acoperis - invelitori din
tabla, asbociment, РVС,
carton, рiпzа, stuf, etc,
inclusiv tunsul tablei
recupeIabile

m2
12,0000 62,68 752,1б

8

RpCPl2A

Confectionarea, montarea
si repararea grilaj еlоr
metalice la scari sau
balcoane, simple, tip
serviciu
Materiale marunte (сirре, ipsos,
ара):1,0200

kg
87,0000 70,20 |07,2|

9

сЕ3OА

Astereala le invelitori sau
doliile invelitorilor din
tigla, placi tip eternit etc.,
din scinduri brute de
rasinoase (24 mm
grosime), 1а constructii
obisnuite. Normele
resurselor cu чаlоаrеа 0
(zero) se iau dupa proiect.

m2
12,0000 68,48 821',82

10

сЕO6с

Invelitori din tabla
profilata protejata
anticoroziv,ondulata sau
cutata, montata р9 pane
metalice, executate ре
suprafete mai mari de 40
mр cu foi din tabla
profilata cu prindere cu
suruburi autofiletanta (de

m2
12,0000 з 15,80 з 789,57

\



1 z J 4 5 6 7

talpa superioara а panei
metalice) si consolidate cu
nituri , inclusiv executarea
doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (material pt. lipit
tabla)=l,0500

11

сЕ2OА

Sisteme de jgheaburi tip
brass din tabla protejata
anticoroziv
Material marunt:1,0300

m
4,0000 261',42 l 045,68

l2

св2zл

Sisteme de burlane tip
brass din tabla protejata
anticoroziv
Material marunt:1,0200

m
2,0000 279,96 559,92

13

ск23в

Ferestre din mase plastice
cu unul sau mai multe
canaturi 1а constructii cu
inaltimi pina 1а 35 m
inclusiv, avind suprafata
tocului intre 1,00 si 2,5
mp inclusiv

m2
|9,2400 2 770,76 53 з09,33

14

ск25А

usi confectionate din
profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si
accesoriile necesaro usilor
montate in zidarie de orice
natura la constructii cu
inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un oanat, cu
suprafata tocului рlпа |а 7
mр inclusiv

m2
4,2000 2 520,06 l0 584,27

l5

RpCJO6B

Reparatii de tencuieli
interioare, injurul
tocurilor si pervazurilor, 1а

usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite,
executate cu mortar de
ciment-var mаrcа25 Т,
avind spaletii drepti, intre
|5 - 25 сm latime

m
бз,2000 63,00 3 981,79

16

ск26с

pervazuri montate la
ferestre sau usi din mase
plastice

m
12,0000 182,1,4 2 185,68

1,7

ск26А
Glafuri montate 1а ferestre
din РVС
Materiale marunte (dopuri): 1,0200

m
12,0000 2з8,75 2 865,00

Total lei 86 002,4з



1 2 J 4 5 6
,7

Total capitol:
Inclusiv salariu

86 002,43
l0 791,97

3. Lucrari de mопtаrе
18

IBO6B

Radiatoare din otel,
monobloc avind lungimea
de 1001-1500 mm
L:1200

buc
8,0000 2 094,,70 |6,157,6з

19

IC35B

Teava din polietilerra
armata de inalta densitate

sau polipropilena armata
sau nearmata, montata, la
1е gatura corpurilor sau

aparatelor de incalzire, in
instalatii de incalziTe
centrala, avind diametrul
exterior de 20,0 mm

m
94,0000 ,75,09 7 058,46

20

IC37B

piese de racordare cu doua
imbinari (fitinguri) din
polietilena, imbinate prin

рrеsаIе cu infiletare cu
teava din polietilena
armata, avind diametrul
exterior de 20,0 mm

buc
59,0000 69,56 4 |04,04

2|

IBO6A

Radiatoare din otel,
monobloc avind lungimea
de pina la 1000 mm,
inclusiv L:700

buc
4,0000 1 128,98 4 515,9l

22

IB2OA

Elemente de sustinere
pentru соrрuтi de incalzire,
montat ре zid de caramida.

buc
24,0000 41,10 986,40

./.э

ICllC

Teava din otel neagra
sudata longitudinal pentru
instalatii, nefiletata,
montata prin sudura in
coloane, in instalatii de
incalzire centrala pentru
cladiri de locuit si social-
culturale, teava avind
diametrul de26x2.2

m
12,0000 169,06 2 028,,70

24

IDO4A

Robinet de trecere sau de

retinere сu mufe pentru
instalatii de incalzire
centTal, avind diametrul
nominal de |l2" -|"

Ьuс
12,0000 77,40 928,85

25

IDO6A

Robinet de аеrisirе cu
cheie mobila pentru
instalatii de incalzire
centrala, avind diametrul
nominal de |l4"

Ьuс
12,0000 l04,30 1 251,60



1 2 J 4 5 6 7

26

IEO3A

Efectuarea probei de
etanseitate la presiune а
conductelor de alimentare
а aparatelor de incalzire
(аеrоtеrmе,
tеrmосопчесtоаrе,
сочесtоаrе de plinta, etc.)
avind diametrul de 3/8" ...

1"

m
l2,0000 14,72 |69,44

27

IEO4A

Efectuarea probei de
dilatare-contractare si de
functionare, а conductelor
de alimentare а aparatelor
de incalzire (аеrоtеrmе,
termoconvectoare,
covectoare de plinta, etc.)
avind diametrul de 3/8" ...

1"

m
12,0000 J,04 84,48

Total lei 37 885,51

Total capitol:
Inclusiv salariu

37 885,51
6 |97,84

Total lei 282 80б,86

Asigurarea sociala si
medicala

24% 20 з 18,90

Тrапsроrtаrеа materialelor 5% 9 844,57

Cheltuieli de regie 4% 12 51в,81

TotaI з25 489,|4

Beneficiu de deviz з% 9 764,68

Total зз5 25з,82

тVА 20% 67 050,76

TOTAL рrосеs-чеrЬаl:
Inclusiv salariu 402 304,58

оВАТ:

Investitor
Institu{ia Medico-SanitarЁ Publici CEN'ГRUL DE

NATATE NATALlA MUNTEANU din соrпеqti
(denumirea)

ДДfРlhц'Nl+d'А.))

L.ý.



l 2 J 4 5 6 1

etc. Streasina, Frontoane
Material marunt (material pt. lipit
tabla)=1,0500

12

CNl7A

Vopsitorii сu vopsele si
emailuri pebaza de rasini
alchidice aplicate ре
timplarie din lemn,
executate cu 2 straturi
email alchidic inclusiv
grundul

m2
14,0000 172,55 5]5,66

1з

CLl7A

Confectii metalice diverse,
montate aparent: parapeti
si panouri despartitoare
pentru balcon Cos de fum

kg
91,0000 49,2l 4 4"l8,|l

14

CL2OA

Grile de ventilatie gata
confectionate din tabla
neagra, cu jaluzele
reglabile manual, vopsite
si montate in zidarie

Ьuс
1,0000

з 68,91 з 68,91

Total lei 11з 008,95

Total capitol:
Inclusiv salariu

113 008,95
49 672,32

Total 1ei 11з 008,95

Asigurarea sociala si
medicala

24% 1 l92l,зб

Тrап sportarea mаtеriаlеlоr 5% з 142,00

Cheltuieli de regie 4% 5 122,89

Total 13з 195,20

Beneficiu de deviz з% з 995,86

Total \з,7 |9|,W
тчА 20% 27 4з8,2|

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 164 629,2,Б

INTOCMIT:

Апtrерrепоr

APROBAT:

Investi
Publici
MUNTE

.тАтЕ NATALIA
р*Ф

*(dепдr_цiрф.
,.Jpýt,:;; l,м#

(denumi



WinCrT
Fоrmчlаr interdopartamental tipizat пr (

арrоЬаt рriп ordinul пr 3/5 din l5 ianuarie 2(

al Departamentului de Stat de Statisl
al Republicii Moidr

Апtrерrепоr SRL "Javelin N.A."
(denumirea )

Investitor Institufia Meclico-Sanitrrrй
РuЬliсй CENTRUL DE
SДШАТДТЕ NATALIA
MUNTBANU din Corneqti

(denumirea )
obiect Luсrаri de reabilitare а

infrastructurii ofi ciului Medicilor
de X'amilie Boghenii Noio rп.
Ungheni

Vаlоаrеа luсrаrilоr executate 54 647,43lei

Рrосеs - чеrЬаlNЬ2
de receptie а lucrarilor executate

iеmЬriе ап2025поlеmЬrlе an

Nr
ctt.

Simbol
поrmе

Denumire lucrari U.M. cantitate

Pret
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)
(lei/U.M.)

1 2 J 4 5 6 7
1. Lчсrаri de mопtаrе

l

IАlзА

Саzап de рrераrаrе agent
termic pentru incalzire
(ара calda 90170 gfade),
sectional. executat din
elemente din fonta, avind
putefea calorica de pina la
70 kw

Ьuс
1,0000 6 594,85 6 594,85

2

IАз8А

Роmра de circulatie
(recirculatie) montata ре
conducta existenta, prin
flanse, avind diametrul de
pina la 2" (50 mm),
inclusiv

buc
1,0000 524,94 524,94

з

IA28A

Vas de expansiune, montat

ре postament avind
capacitatea de 500 1

Ьuс
1,0000 911,66 9|1,66

Total lei 8 031,45

Total capitol:
Inclusiv salariu

8 031,45
4162,40

2. Utilaj

4 Саzапре lemne tip
KRONAS STANDART
14 kW

1,0000 19 з50,00 19 з50,00



a

1 2 J 4 5 6
,7

5 Pompa de circulatie
РОМРА CIRCULATIE
ELECTRONICA DAB
EvoSTA2 40-70/150
SAN

1,0000
8 333,00 8 333,00

6 Vаs de expansiune 80 ltr 1,0000 4 155,00 4155,00

Total lei 31 838,00

Total capitol:
Inclusiv salariu

31 838,00

Asigurarea sociala si
medicala
Transportarea material elor

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu

з9 869,45

l 644,18

1 700,51

44 2lз,|2
l з26,40

45 5з9,52

9 10,1,91

54 647,43

INTOCMIT: APROBAT:

Ё$;,Ч{,$Т:Ж

r5 РuЬliсй CENT|iLIL DE
А MUNTEANU din Cornesti
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РоmUЬ.i|O|иt
Лt.r. t l. odlnul Пlldil.rulul Flппrп|.!Фj R.рUЫh0 lloldovr

Dil13 dlnl3 rц8!( 20l?
Типошфрi!

Прялоkпхс l к лрпву MmloEpcbr ФшrпФ Р.сryfuв N{олдоьr
М ll3б23шryon2017.

FАСТURД FISСЛLД
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr,
Серш, Nэ

Data eliberirii /data liчгirii 11.11.2025 / 11.11,2025
,Щата выписки /дата поставки

пцrпйr:
нолtер

data:
даm

9. Тrапýроrtаtоr JAVELIN N.A. S.R.L.,
Псревозчж OR.UNGHENI Rоmапа пr.79 b1.1

c.f./ пr.ТVА 100з609004546 /

ф,к,/колНfС 9500488

l. Furпizоr: JAVELIN N.д. S.R.L., OR.UNGHENI Romana пr.79 b1.1 Cont МD9бМо2224АSч90537б57100, отр вдNк S.д.,Поставщж M9BBMD22
c,f./ пr.ТVА 100з609004546 /

ф,к./ код Н{С 9500488

2. Cumpiritor/beneficiar:
Покупатель/получатель

I.M.S,P. ilCENTRUL DE SANATATE ПNATALIA MU din Cornes, OR,CORNESTI ýtefan
cel Mare пr.78

с.f./пr.ТVА l0l2609003358 /

ф.к./ код HffC

3. Delegafie ýеriа _ пчm5r dsta
,Щовфеннос* ссрия ,on ep 

-дurа

_del€gatul Semnatelectronic
делемровmй

4. Documente ап€хаtе contractul de schizi{ii publice пг.01 din data de
Прилагаомые докумсшt 18.09.2025. Proces yеrЬаl Nr.1 noiembrie 2025

5. Рчпсt iпсirсаrе Unglreni
Пуню погрузш

6, Punct dшсйrсаrе s.Boghenii Noi
Пlкт ршгрузки

7. Redirijйri TRдNSFER
Псроадросовм

l0.1
Dепчпriгеа mйrfuriIol,/ac(iveloг,setTiciilor ýi codul poziriei

talifare al ntirlii/acfiwlui

l0.2
Unltatc

dc
misчIi

l0.3
сдпtltоtсд

l0.4
Pref unitaI
firi TVA,lei

Цена

l0.5
vslоаlЕп lotali
fiтi ТvА, lei
Общм сумма
без FIДС. леев

l0.б
cots

тчА,%
Ставка
ндс,%

l0.7
sumn totali а

ТvА, lci
Общш супlма

IЦС. леев

l0.8
v!lоаrса

l0.9
лlti

informarie
Друг-

l0.10
Tlp ambдlaj

l0.11
Nчmiг
iосчri
коли-
чество
мест

l0.12
Мssц

товаров/активов, услуг и код товарной
позищи товара./астива,

tivclor,
volumul
scrvlcllIor

количество
товаров/акти
вов, объепl

ушуг

, ýсrйсlllоr, lei
Стоимость

товаров/акmвов,
усJIуг, леев

Масса
брупо,

тонна
измере

ния

Н,ЩС, леев

Lucrari dc rcabilitarc а infrastrucfuIii oficiului
Mcdicilor de Familic Boghenii Noi, m. Ungheni

jct l 33525з.82 зз525з,82 20 6,1050,16 402304,58

l2. ТОТДL (ре factura fiscali) / Всего (по ншоговой нашццной) зз525з,82 х 67050,76 402304,58 х х х 0,00

13. Permis eliberarea: contabil МдRINд ВоJIс
Ошуск

Aplicatй sеmпйtша clectronici de сйtlо Fчmizоr\\Применена
элешроннм подmсь Поставщжа l 1. l l,2025

рщрешщ:
Fuпс|iа, пчrпсlе, ртепчmеlе , sеrппifurа \ Должносъ, фшшпя, имя, подпись

14, Predat mйrfurile/activele (seIwiciile): contabil МдRINд ВоJIс
Сдш товарьl/аmвы (ус,туш)

ApIicatб senrnatula elcctrorricd de сitrе FчпlizоrýПрименена
эл9ктронная подпись Поставщика 1 1.1 1,2025

Funclia, пчпlеlе, рrcпumсIе , sепlпýhu.п \Должность, фамшия, имя, подписьL.ý.

l 5. УdFпit шйrfчrilе/дсtiчеlе iпtеrmеdiдrчl (trдnsportstorul):

Пришл товары/аmвы посреднш (перевозчик)

lб. predat шйrfцrilе/асtiчеlе intermediarul
(tranýportatorul)::

Сдм,говарь/ашивы посредник (перевозчик)

Fчпсfiа, пчmеlе, рIепчmеlе , ýепmitчrа \Должность, фапlилш, ипlя , подпись

l 7. Prilnit mйrfцгilе/асtiчеIе (seruiciile)
сumрirбtоrчUЬепеfi ciarul:

Пршял товарь/ашвы (усrrym)
поtryпатель/получатель

Fuпсfiа, пчmеlе, ргепчпlеlе , sепlпitчга \Должносъ, фамлшшя, имя , подпись

Validй numai сч sоmпбtшilе electonice ale Cumpiritorului\
\Щейсвшельна только при ншшш элекроffiй подmсей
Покупателя

Funcfia, пчmеlе, рrепчmоlе , sonrnifura \.Щолжносъ, фмшия, имя , подпись

Pagina l din 2
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Pormцlirilplz.t
Ло.х. l l.О.dlдulПl!ilil.rulцI Шппrпlеlоr rl Rcplbldl ltolduvr

nr,l18dh28.uвurl2017
Тпi{ш фФil.

Пршохевйе l х пляюlу М{шФFвi ФtfiаIсо9 Рфп16л!ш Мфом
& lt8от28шщ2017г

FAсTUR;, FISсALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Sеriа, Nr.
Серия, Nч

Data clibcrйrii /data liYririi 24.1l.2025 l 24.17.2025
,Щата выписки /дата поставки

пчlпдr:
IIoNlep

data:
дата

9. Tranýportator JAVELIN N,A. S.R.L.,
Перевозчик OR.UNGHENI Rоmапа пr.79 Ь|.1

с.f,/ пr,ТVА 100з60900454б /
ф.к./ код HflC 9500488

l, FЦrПizОr: JЛVЕLIN N.л. S.R.L., OR.UNGHENI Rоmапа пr,79 b1.1 Cont мD96мо2224лSч9O5з7657100, отр влNк S.л.,Поотавщик M9BBMD22
c.f./ пr.тvА l003609004546 /
ф.к./ код Н.ЩС 9500488

2. Счmрiritоr/Ьспсfi ciar:
IIокупате;lьlrtоrrучатеrIь

I.M.S.P. ltcENTRUL DE SдNАтАтЕ ilNдтдLIА MUNTEдNUl,,l din Соrпеs, OR.CORNEýTI ýtethn
cel Маге пr.78

c.t/nr.TvA l0l2609003з58 /
ф,к./ код НДС

З.DеIеgаfiе sсriа_пumйг
.Щовсрснностьсерия lloмep

data _del€gatшl Semnat electronicдата делегированный

4. Dосumепtе anexate conaractul dc achizi(ii publicc пr.01 din data dc
Прилагаемыедокумепты 18.09.2025.

Рrосеs чеrЬаl Nг,2; Nr.3 ре поiеmЬriе

6. Punct dеSсйrсаге s.Boghenii Noi
Пункт разгрузки

7, Rcdirijiri
Псрсадресовкrt

l0.1
Dспumirсs mirfurllor/actlvclor, ýcNlciitor ýl codul poziticl

tarifare дl mirfi i/activului
НаимсlIоваlпlе товаров/актцвов, услуг п код ToBapltoil

llоз!llии товарrастива.

l0.2
Unltatc

de
mбsчfI
Елиниц

а
измере

пия

I0.3
сцпtltвtса

l0.4
Prct unitar

ftrri ТvЛ, lei
Цспа

10.5
vаlоsrса totali
flrД ТVА, lei
Общая сумма
бсз НЛС, ,lccB

l0.6
соtд

тчА,%
ставка
нлс, %

l0.7
suпlа totali а

'I'vД, lei
Общая cylrbta

l,|ЛС, лсев

10.{l
vдlоцrед

10.9
Altб

iпfоrmдliе
ДругФ

инфорлtация

l0.10
Tlp ambalaj

Тип упаковкп

10.1t
Nцmдr
locuri
коли-
чсство
ыест

l0.12
Маýа

Ьrчti, tоп€
Масса
бру*о,

тоIпl

tivclor,
volumul
ýerviciilor

количес,гво
товароп/актп
вов, объслr

, scrviclllor, lcl
сaоимоФь

товаров/активов,
услуг, леев

IIДС, лссв

Lucrari de Teabilitare а infrastructurii oficiului
Mcdicilor dc Familie Boghcnii Noi, m Ungheni

Set l |82,7з0,577 1 827з0,58 20 з6546,1 l 2|92,16,69

l2, TOTAL (ре fасtчге {iSсаlй) / Всего (по нiшоговой накладной) 1 82730,58 х зб546,1 1 219276,69 х х 0,00

13. Регmis eliberarea: contabil мдRINд волс Aplicata Sеmлаtчrа еlесtrопiсй de catre Furпizог\\Примеtlеllа
элсктронная подпись Поставщика 24,1 1.2025

Отпуск
разрсшил:

l-unc{la, пчпlсlс, prcnunlcle, sспlпiturа \,Цолжнос,rь, фаrtилия, tlлlrl llолlлсь

l4. Predat miгfurile/activele (serviciile): contabil МдRINд ВоJIс
Сдш товары/актлвы (услуги)

Aplicatd Sсmпйturа clcctTonicd dc сitrс Fчrпizоr\\[Iримснсна
элеюроIlная подIIись Поставщика 24. l 1.2025

Fчпс(iа, пчmсlе, рrспчmсlс, sсDrпitчга \Должпость, 4tамилия, llllя , подписьL.ý.

tS. Bl'Srit mДrturile/activele intermediarul (trsnsportatorul):

ПриIlял товары/акrивы посредник (rtеревозчик)

1 б. Prcdat mйrturilc/activele intermediarul
(tranýportatorul)::

Сдш товары/активы поорелпик (перевозчик)

Fчпс[iп, пцпrсlс, рrсttuпlсlс , ýсtппifurа \ Должпость, d]аilилпя, !{мя , 11одпись

l7. Primit mйriurile/activele (ýeryiciile)
счmрДritогчl/Ьепеfi ciarul:

Принял товары/активы (услугrr)
покупатель/получатель

Fuпс{l0, пчшсlс, рrсппmсlс , ýспrпýtuls \ ДоJtжность, (I)амилия, илlя , tIодtlись

Yalidd пчпrаi сч semniturilr: сlссtгопiсе ale Сumрйrйtоrчlui\
\,Щействителыrа тt)лько при IIшичии элOhтро}Iных полписей
Покупатсля

Fulctiл, DuпrеIе, рrепцшеlе , sеmilitцrа \ Должпость, l|rамилия, иllя . rlодлись
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