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SITUAȚIILE FINANCIARE 

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

 
Anexe la SNC 

“Prezentarea situatiilor financiare” 

Aprobat de Ministerul Finantelor 

al Republicii Moldova 

Entitatea:   SPIVAN S.R.L. 

Cod CUIÎO: 37265512 

Cod IDNO: 1004600041082 
 

Sediul: 

MD:  2028 

Raionul(municipiul):  102, DDF CENTRU 

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU 

Strada:   Asachi Gh. nr.43 
 

 

Activitatea principală: F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii 
 

Forma de proprietate:  15, Proprietatea privată 

Forma organizatorico-juridică:  530, Societăţi cu răspundere limitată  
 

Date de contact: 

Telefon: +37322733576 

WEB: 

E-mail:   spivan2008@rambler.ru 

Numele și coordonatele al contabilului-șef:    Dl (dna) Cuzmencov Elisaveta Tel. 069430160 
 

Numărul mediu  al  salariaților  în  perioada  de  gestiune:  10 persoane. 

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cuzmencov Elisaveta 

Unitatea de măsură: leu 

BILANŢUL 

 
la 31.12.2021 

 
 

Anexa 1 

 

 
 

Nr. cpt. 

 
 

Indicatori 

 
 

Cod rd. 

Sold la 

Începutul perioadei de 

gestiune 

Sfîrșitul perioadei de 

gestiune 

1 2 3 4 5 

 
A C T I V 

   

 
ACTIVE IMOBILIZATE 

 
I. Imobilizări necorporale 

   

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție 010 
  

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total 020 
  

din care: 

 
2.1. concesiuni, licențe Çi mărci 

 
021 

  

2.2. drepturi de autor Çi titluri de protecție 022 
  

2.3. programe informatice 023 
  

2.4. alte imobilizări necorporale 024 
  

3. Fond comercial 030 
  

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 040 
  

Total imobilizări necorporale 

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) 

 
050 

  

II. Imobilizări corporale 
   

1. Imobilizări corporale în curs de execuție 060 
  

2. Terenuri 070 
  

3. Mijloace fixe, total 080 595658 1109934 

din care: 

 
3.1. clădiri 

 
081 

  

3.2. construcții speciale 082 
  

3.3. maÇini, utilaje Çi instalații tehnice 083 
  

3.4. mijloace de transport 084 595658 1109934 

mailto:spivan2008@rambler.ru


 
 
 

 
A. 

3.5. inventar Çi mobilier 085 
  

3.6. alte mijloace fixe 086 
  

4. Resurse minerale 090 
  

5. Active biologice imobilizate 100 
  

6. Investiții imobiliare 110 
  

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 120 
  

Total imobilizări corporale 

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) 

 
130 

 
595658 

 
1109934 

III. Investiții financiare pe termen lung 
   

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate 140 
  

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total 150 
  

din care: 

 
2.1. acțiuni Çi cote de participație deținute în părțile afiliate 

 
151 

  

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate 152 
  

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 153 
  

2.4 alte investiții financiare 154 
  

Total investiții financiare pe termen lung 

(rd.140 + rd.150) 

 
160 

  

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate 
   

1. Creanțe comerciale pe termen lung 170 
  

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 180 
  

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 181 
  

3. Alte creanțe pe termen lung 190 
  

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung 200 
  

5. Alte active imobilizate 210 
  

Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate 

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) 

 
220 

  

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) 

 
230 

 
595658 

 
1109934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 

ACTIVE CIRCULANTE 

 
I. Stocuri 

   

1. Materiale Çi obiecte de mică valoare Çi scurtă durată 240 390376 335834 

2. Active biologice circulante 250 
  

3. Producția în curs de execuție 260 
  

4. Produse Çi mărfuri 270 
  

5. Avansuri acordate pentru stocuri 280 101926 71877 

Total stocuri 

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) 

 
290 

 
492302 

 
407711 

II. Creanțe curente și alte active circulante 
   

1. Creanțe comerciale curente 300 971008 1905811 

2. Creanțe ale părților afiliate curente 310 
  

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 311 
  

3. Creanțe ale bugetului 320 65560 90439 

4. Creanțele ale personalului 330 125068 120068 

5. Alte creanțe curente 340 
  

6. Cheltuieli anticipate curente 350 
  

7. Alte active circulante 360 
 

247 

Total creanțe curente și alte active circulante 

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) 

 
370 

 
1161636 

 
2116565 

III. Investiții financiare curente 
   

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate 380 
  

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total 390 
  

din care: 

 
2.1. acțiuni Çi cote de participație deținute în părțile afiliate 

 
391 

  

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate 392 
  

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare 393 
  

 



 
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate 394 

  

Total investiții financiare curente 

(rd.380 + rd.390) 

 
400 

  

IV. Numerar și documente bănești 410 966066 6701 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) 

 
420 

 
2620004 

 
2530977 

TOTAL ACTIVE 

(rd.230 + rd.420) 

 
430 

 
3215662 

 
3640911 

 
P A S I V 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. 

CAPITAL PROPRIU 

 
I. Capital social și neînregistrat 

   

1. Capital social 440 5400 5400 

 
2. Capital nevărsat 

 
450 

( 

) 

( 

) 

3. Capital neînregistrat 460 
  

 
4. Capital retras 

 
470 

( 

) 

( 

) 

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate 480 
  

Total capital social și neînregistrat 

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) 

 
490 

 
5400 

 
5400 

II. Prime de capital 500 
  

III. Rezerve 
   

1. Capital de rezervă 510 
  

2. Rezerve statutare 520 
  

3. Alte rezerve 530 
  

Total rezerve 

(rd.510 + rd.520 + rd.530) 

 
540 

  

IV. Profit (pierdere) 
   

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 550 X 
 

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți 560 1841421 1841421 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 570 X 508340 

 
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 

 
580 

 
X 

( 

) 

Total profit (pierdere) 

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) 

 
590 

 
1841421 

 
2349761 

V. Rezerve din reevaluare 600 
  

VI. Alte elemente de capital propriu 610 
  

TOTAL CAPITAL PROPRIU 

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) 

 
620 

 
1846821 

 
2355161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. 

DATORII PE TERMEN LUNG 
   

1. Credite bancare pe termen lung 630 
  

2. Împrumuturi pe termen lung 640 
  

din care: 

 
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 

 
641 

  

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile 642 
  

2.2. alte împrumuturi pe termen lung 643 
  

3. Datorii comerciale pe termen lung 650 
  

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 660 
  

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 661 
  

5. Avansuri primite pe termen lung 670 
  

6. Venituri anticipate pe termen lung 680 
  

7. Alte datorii pe termen lung 690 
  

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG 

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) 

 
700 

  

 
DATORII CURENTE 

   

1. Credite bancare pe termen scurt 710 
  

2. Împrumuturi pe termen scurt, total 720 
 

102600 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. 

din care: 

 
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 

 
721 

  

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile 722 
  

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt 723 
 

102600 

3. Datorii comerciale curente 730 784390 690353 

4. Datorii față de părțile afiliate curente 740 
  

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare 741 
  

5. Avansuri primite curente 750 294428 253242 

6. Datorii față de personal 760 4053 130714 

7. Datorii privind asigurările sociale Çi medicale 770 20460 24750 

8. Datorii față de buget 780 265510 84091 

9. Datorii față de proprietari 790 
  

10. Venituri anticipate curente 800 
  

11. Alte datorii curente 810 
  

TOTAL DATORII CURENTE 

(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + 

rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) 

 
820 

 
1368841 

 
1285750 

 
 
 
 
 
 
 

F. 

PROVIZIOANE 
   

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților 830 
  

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților 840 
  

3. Provizioane pentru impozite 850 
  

4. Alte provizioane 860 
  

TOTAL PROVIZIOANE 

(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) 

 
870 

  

TOTAL PASIVE 

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) 

 
880 

 
3215662 

 
3640911 

 

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE 
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021 

Anexa 2 

 
Indicatori 

 
Cod rd. 

Perioada de gestiune 

precedenta curenta 

1 2 3 4 

Venituri din vînzări, total 010 7345431 7776207 

din care: 

 
venituri din vînzarea produselor Çi mărfurilor 

 
011 

  

venituri din prestarea serviciilor Çi executarea lucrărilor 012 
  

venituri din contracte de construcție 013 7345431 7776207 

venituri din contracte de leasing 014 
  

venituri din contracte de microfinanţare 015 
  

alte venituri din vînzări 016 
  

Costul vînzărilor, total 020 5730593 5206697 

din care: 

 
valoarea contabilă a produselor Çi mărfurilor vîndute 

 
021 

  

costul serviciilor prestate Çi lucrărilor executate terților 
 

022 
  

costuri aferente contractelor de construcție 023 5730593 5206697 

costuri aferente contractelor de leasing 024 
  

costuri aferente contractelor de microfinanţare 025 
  

alte costuri aferente vînzărilor 026 
  

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) 030 1614838 2569510 

Alte venituri din activitatea operațională 040 129371 
 

Cheltuieli de distribuire 050 
  

Cheltuieli administrative 060 800586 1975538 

Alte cheltuieli din activitatea operațională 070 216000 12063 

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) 

(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) 

 
080 

 
727623 

 
581909 



Venituri financiare, total 090 
  

din care: 

 
venituri din interese de participare 

 
091 

  

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 092 
  

venituri din dobînzi 093 
  

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 094 
  

venituri din alte investiții financiare pe termen lung 095 
  

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate 096 
  

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile 

financiare pe termen lung Çi curente 

 
097 

  

venituri din ieÇirea investițiilor financiare 098 
  

venituri aferente diferențelor de curs valutar Çi de sumă 099 
  

Cheltuieli financiare, total 100 
  

din care: 

 
cheltuieli privind dobînzile 

 
101 

  

inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate 102 
  

cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile 

financiare pe termen lung Çi curente 

 
103 

  

cheltuieli aferente ieÇirii investițiilor financiare 104 
  

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar Çi de sumă 105 
  

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) 110 
  

Venituri cu active imobilizate Çi excepționale 120 
  

Cheltuieli cu active imobilizate Çi excepționale 130 
  

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și 

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) 

 
140 

  

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + 

rd.140) 

 
150 

  

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) 160 727623 581909 

Cheltuieli privind impozitul pe venit 170 87315 73569 

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - 

rd.170) 

 
180 

 
640308 

 
508340 

 

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU 
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021 

Anexa 3 

 

Nr. 

d/o 

 
Indicatori 

 
Cod rd 

Sold la începutul 

perioadei de 

gestiune 

 
Majorări 

 
Diminuări 

Sold la sfîrşitul 

perioadei de 

gestiune 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
I. 

Capital social și neînregistrat 
     

1. Capital social 010 5400 
  

5400 

 
2. Capital nevărsat 

 
020 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

3. Capital neînregistrat 030 
    

 
4. Capital retras 

 
040 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de 

proprietate 

 
050 

    

Total capital social și neînregistrat 

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) 

 
060 

 
5400 

   
5400 

II. Prime de capital 070 
    

 
 
 
 

III. 

Rezerve 
     

1. Capital de rezervă 080 
    

2. Rezerve statutare 090 
    

3. Alte rezerve 100 
    

Total rezerve 

(rd.080 + rd.090 + rd.100) 

 
110 

    

 
Profit (pierdere) 

     

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți 120 X 
   

 



 

 
IV. 

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al 

anilor precedenți 

 
130 

 
1841421 

   
1841421 

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de 

gestiune 

 
140 

 
X 

 
508340 

  
508340 

 
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 

 
150 

 
X 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

Total profit (pierdere) 

(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) 

 
160 

 
1841421 

 
508340 

  
2349761 

V. Rezerve din reevaluare 170 
    

VI. Alte elemente de capital propriu 180 
    

 
Total capital propriu 

(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + 

rd.180) 

 
190 

 
1846821 

 
508340 

  
2355161 

 

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR 
de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021 

                                                                                                                                                                                                                                     Anexa 4 

 
Indicatori 

 
Cod rd 

Perioada de gestiune 

precedentă curentă 

1 2 3 4 

Fluxuri de numerar din activitatea operațională 
   

Încasări din vînzări 010 37526 4320 

Plăți pentru stocuri Çi servicii procurate 020 6379210 7016235 

Plăți către angajați Çi organe de asigurare socială Çi 

medicală 

 
030 

 
547894 

 
685563 

Dobînzi plătite 040 
  

Plata impozitului pe venit 050 
  

Alte încasări 060 9421203 7989011 

Alte plăți 070 1452152 1814287 

Fluxul net de numerar din activitatea operațională 

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) 

 
080 

 
1079473 

 
-1522754 

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții 
   

Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090 
  

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate 100 
  

Dobînzi încasate 110 
  

Dividende încasate 120 
  

inclusiv: dividende încasate din străinătate 121 
  

Alte încasări (plăți) 130 1497745 
 

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții 

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) 

 
140 

 
1497745 

 

Fluxuri de numerar din activitatea financiară 
   

Încasări sub formă de credite Çi împrumuturi 150 
 

818389 

Plăți aferente rambursării creditelor Çi împrumuturilor 160 1730014 255000 

Dividende plătite 170 
  

inclusiv: dividende plătite nerezidenților 171 
  

Încasări din operațiuni de capital 180 
  

Alte încasări (plăți) 190 
  

Fluxul net de numerar din activitatea financiară 

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) 

 
200 

 
-1730014 

 
563389 

Fluxul net de numerar total 

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) 

 
210 

 
847204 

 
-959365 

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 
  

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 118862 966066 

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune 

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) 

 
240 

 
966066 

 
6701 
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CERTIFICAT
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional

Nr.
№ A2301714 din

от 07.02.2023

 PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI  DE ACHIZIȚII  PUBLICE

1. Destinația / Назначение

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea
Наименование

SPIVAN S.R.L. 1004600041082

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный номер

Adresa sediului de bază (strada, numărul)
Адрес основного месторасположения  (улица, номер)

Codul - Denumirea localității
Код - Наименование населенного пункта

Asachi Gh. nr.43 0130-SEC.CENTRU

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat / 
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной 
системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату 
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

__________________________________                  __________________________                             _________________________________
                      Funcţia/Должность                                                                            Semnătura/Подпись                                                                   Numele și prenumele/Фамилия и имя      

L.Ș/ М.П.

Executor: _________________________
                             Numele și prenumele/Фамилия и имя

Anexa nr.7.2 la Instrucțiunea
aprobată prin ordinul IFPS

nr. 400 din 14 martie 2014

CC 04 AE

4. Valabil pînă la / Действителен до 22.02.2023

        Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.02.2023 ora 14:37:45
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

                                                                                                           NOTA (34,02)

 ___________

Șefă interimară Direcție                                                                       Elena TÎRSÎNA 

Parascovia BOTNARI

Digitally signed by Tîrsîna Elena
Date: 2023.02.07 16:22:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

http://cc.sfs.md//Register/GetReport?id=%20+648551&partnumber=2
http://cc.sfs.md//Register/GetReport?id=%20+648551&partnumber=2
http://cc.sfs.md//Register/GetReport?id=%20+648551&partnumber=2
http://cc.sfs.md//Register/GetReport?id=%20+648551&partnumber=2


Gг5пс CENTRUL TEHNIC
INDUSTRIALД SI

PENTRU SECURITATE
CERTIFICARE SRL

qERTlFlGAT DE GоNFоRмIтАтЕ

lgulatoare de presiurre а gaarlui,

)RGAПIISMUL DE CERTIПCARE А PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOLin cadrul SRL "Centrul ТеhпЬ репtru Securitate IlЦýЧiаlа 9i СЪпП.urе", сеrtiГюаt de acreditare ОСрr­0l5,{D­2001, mчп. Сhýiпёu, str. МЪЬstiu, 22/А,tеl.:022208l5б; 0 zizoBtBB
RIN PR"&ш,{IUL Do с Uмц{т S Е с о NFIRMA гАртUL, с Д рпо о us ш,Е шд\тtпс АтЕ Аý тFш­ l)ENUMIREA / DESсRIEREA

elele, lotrrгile, пumеrеlе de uziй ­ сопfrrm anexei (6 роzilф,
totat 68 urrit. сопfогm fictr.lrii м, 1276 din 29.08.2 0)z, 

' "

Nr. de iпrеgistrаrе OCPcsp MD 015 13L 4950 0­22

Data emiterii 27 осtоmЬriе 2022 Valabil рiп5 la 27 осtоmЬriе 2023

dul NC MD

tгаrеа: depozinrl frrnei (rшrСhцiйц str.Uйеlоr , llll)
UNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE iN

1l881­76, р.2.2

оDUсДтоR
­аратовская произвоДственно­финансовая компания,, SRL
10080, рr. Stroitelei, 3З, оr.Sаrаtоц Fеdеrфiа Rusё

NIюR
,Ф MOHAPX,,SRL

1003l, оr.Sаrаtоц str.Moskovskaia, 55, Federafia Rusё

т
AMELROBER SRL, RM, r­nulTeleneqti, s.Bйnesti

TIПCATIJL ESTE ELIBERAT iШ ВДZД
i de identificare а produselor пr. бl3gз din 21. 10.2022.

rhri de frrcerciri пr. 407­ 22С dn 26. 10.2022,
de Li 'T­abTest­Aiгin" SRL, certificat de acreditare rrr.li­Ot6.

i de ечаIuаrе пr.6/066­еч dn27.10,2022.

FОRМАЦЕ SUPLIMENTARД
Ф certificatul este sсhеrrюi de tф 1Ь.

848 1

Codul firii
RU

Codul IDNO

10196000l3894

3 Certificafi:l

(o
о
о

рrеzеп{а anexei Ia сеrtifiсаtul dat.

Angela Postolache

, iп аtеп|iа aпtrepreпorilor si orgaпelor cle сопtrоI!
copiile certфcatului de coпforпtitate se ligalizeazd iп mоdul stabilit de
оrgапismчl de Сеrtifiсаrе а produselor сu Grad sporit de pericol

{

Q
сс
ti
Ф

U)

Ж,l.i;:rу*



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTшALД ýI CERTIFICARE SRL

FiIa 1 FiIe 1

АпехЁ
la certificatul de conformitate

Nr, оС Pcsp IVID 015 l'L 49500­22 din 27.t0.2022
Lista produselor concrete аsuрrа сёrоrа se extinde ac{iunea certificatului de conformitate

Ф
Ф
с/)
о
о

о
0d

t<
Ф

U)

Сопduсйtоrчl оrgапismului de certificare Angela Postolache

Nr. Modele Lot Numere de uzinй
1 рдг­150в 2 unit. 078 l oTg

2 рдг­80н 2 unit. 540 54l

3 рдг_50н 20 unit.

2658 2659 2660 2661 2662
266з 2664 2665 2666 2667
2668 2669 2670 267l 2672
267з 2674 2675 2676 2677

4 рдг­50в 20 unit,

876 877 878 879 880
881 882 88з 884 885
886 887 888 889 890
891 892

06014

893 894 895

5 рднк­1000 20 unit.

06023 0601 1 06016 06020
06028 06012 06015 06022 06019
06027 06025 06013 06010 0601 8

06021 0б009 06024 06026 06017
6 рдск­50м2 4 unit. 082 049 056 0l7

Lot total 68 unit.

ffs'с'
ФRG*&,ýrut

дiеха па este vаlаьild tп iсgtцlui de coпformitate















сг5пс CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALA ýI CERTIFICARE SRL

CERTI FIGАТ DE СОNFОRМIТАТЕ
Nr, de inregistrare оСР"." MD 015 13L 47462­20

Data emiterii 12 august 2020 Valabil рiпi la 12 august 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICЖE А PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Сепtrul Tehnic penfilr Securitate IndustriaН 9i Cefiificare",
certificat de acreditare ОСрr­015, MD­20И, mrrrr. Сhi5лrйu, str. S.Lаю,48, tel.: 022208|56,022208|86
PRIN PREZш.{TUL DосUмш{тsв,сошгrпмд FAPTUL. сА рпопusш­ЕIDш{тIпсАтЕАSтFш­:
DENUMIREA / DESCRIEREA
Articole de rоЬiпейriе : fihre PTY­ 3 t0, nс.AYVAZ,
dimensiurrile ­ conformanexei (7 ро:фii),
lotul tоиL l 54 Ьш. сопfоrm invoice rrr.IAY202000000 l 068 din 1 6.07.2020.

рйsfrаrеа: depozitul firmеi (RM, mшr.СhЬiпац str.Uzinelor, 11/1),

SIJNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE iN
SM GOST 576l ­2008, р.6.3, p.6.19.12

PRODUCATOR
AWAZ SINAI URUNLER ПСАRЕТ ЧЕ SANAYI A.S.
Necatbey Caddesi Ayvaz Han Nr.]/7, Karakoy, Istanbu| Turcia

сLIENT
INVENT_IN SRL
RM, rrпrп.СhЬiпац bd.Dimitrie Cantemir, 3, teYfax 022­27­З1­95

CERTIFI(]ATIJL ESTE ELIBERAT iIч вдzд
Raportului de identificare а produselor пr.6/0474 din 04.08.2020.

Raportului de irrcercйri пr.426­20С din 10.08.2020,

eliberat de CAI 'Pielart­AIRIN" S]RL, certificat de acreditare nr.Li­OtO.

Raportului de ечаhвrе nr.6/080­ev din 12.08.2020.

INFORM ATrE SIJPLIM Elt{ ТАRА
certificatul este eliberat conform sыemul 3+.

Certificatrrl este valabil numai in pre:renla anexei la certificaful dat.

Бd", fй,ft

|тк

оо

Lo
о
о

о
(€
lrоа

l
ismului de certificar

Nicolai Manolov

iп аtеп{iа aпtreprenorilor gi organelor de сопtrоl!

ff uф ш tr6l.юl!

Codul IDNO
1 01 2600030254

Organismul de Certificare а Produselor сч Grad Sporit de Реriсоl

}I

certificatu,lui de сопfоrmitаtе se legalizeazй tп mоdul stabilit de

Codul NC MD



СЕN:ГRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSтRIдr,Д ýI сERTIFICARE SRL

АпехЁ
Fila 1 File l la certificatul de conformitate

Nr. оС Pcsp MD 0l5 l3L 47462­20 din п.08.2020
Lista produselor сопсrеtе

аsчрrа сёrоrа se extinde acliunea certificafului de conformitate

о
l()
г
N
о
о

conducйtorul
organismului de certificar

icolai Manolov

Nr.
Tip Dimensiuni Loturi, buc.

1

PTY­30 PN lб
DN20 20

2 DN25 50
J DN40 10
4 DN50 50
5 DN80 l2
6 DNl00 10
7 DN150 2

Lot total: l 54buc.

V)
дпеха па este vаlаьild tп de conformitate

i,,.'',]l ,­.,, . ,'];, :i, .i.,;;









CENT,RUL,гЕнNIс PENI,RU SECURITATE
INDUSTRIALA SI CERTIFICARE SRL

Fila l File 1

АпехЁ
la certificatul de conformitate

Nг. оС Pc;sp MD 0l5 lзС 47724­20 din 06.11.2020

Lista рrоdusеlоr сопсrеtе аsuрга сйrоrа se extinde ас!iuпеа certitjcatului de contbrmitate

Nr. Tipuri Dirnensiuni

l Robinete cu bilй (КШЦФ) PN40
din o{el, cu flange

DNl5
I)N20

DN25
DNз2
DN40
DN50

Robinete сч Ьilё кКШЩФ> PN lб / PN20
din o{el, cu flапgе

DN65
DN80
I)N l00
DN l2,5

DN l50
DN200
DN250
DNз00

2 Robinete сu Ьilй (КШЦП)) PN40
din o{el, monta.j ргiп sudurа

DN 1_5

DN20
DN2_5

DNз2
DN40
DN50

Robinete сч bili кКШt{Пl> PN2_5

din o1el, rnontaj рriп suduга
DN6,5

рц!9_
DN l00
DN l25
DN 1_50

DN200
DN250
DNз00

J Robinete cu Ьilё Pride 47 PN40
din аlаmЁ

DN l5 FE­I­,E / FЕ­FI / FI­Fl
DN20 FЕ­FЕ / t,E­FI/ Fl­Fl
DN25 F,E­IjE / I.E­FI/ FI­Fl

Robinete сu bilб Pride 47 PN25
din alanrЁ

DNз2 FЕ_FЕ / FE­Fl i FI_FI
DN40 Ftj­FЕ / t E­Fl/ Fl­Fl
DN­ý0 t]Е­FЕ / PE­F I z Fl­F l

с,1)
с)
N
о
о

(­)

н
Ф(л

сеrtifiсаrе Nicolai Manolov

:­J"1,.ц

Апеха пu este vаlаьild tп lui de coпformitate









CENT,RUL,гЕнNIс PENI,RU SECURITATE
INDUSTRIALA SI CERTIFICARE SRL

Fila l File 1

АпехЁ
la certificatul de conformitate

Nг. оС Pc;sp MD 0l5 lзС 47724­20 din 06.11.2020

Lista рrоdusеlоr сопсrеtе аsuрга сйrоrа se extinde ас!iuпеа certitjcatului de contbrmitate

Nr. Tipuri Dirnensiuni

l Robinete cu bilй (КШЦФ) PN40
din o{el, cu flange

DNl5
I)N20

DN25
DNз2
DN40
DN50

Robinete сч Ьilё кКШЩФ> PN lб / PN20
din o{el, cu flапgе

DN65
DN80
I)N l00
DN l2,5

DN l50
DN200
DN250
DNз00

2 Robinete сu Ьilй (КШЦП)) PN40
din o{el, monta.j ргiп sudurа

DN 1_5

DN20
DN2_5

DNз2
DN40
DN50

Robinete сч bili кКШt{Пl> PN2_5

din o1el, rnontaj рriп suduга
DN6,5

рц!9_
DN l00
DN l25
DN 1_50

DN200
DN250
DNз00

J Robinete cu Ьilё Pride 47 PN40
din аlаmЁ

DN l5 FE­I­,E / FЕ­FI / FI­Fl
DN20 FЕ­FЕ / t,E­FI/ Fl­Fl
DN25 F,E­IjE / I.E­FI/ FI­Fl

Robinete сu bilб Pride 47 PN25
din alanrЁ

DNз2 FЕ_FЕ / FE­Fl i FI_FI
DN40 Ftj­FЕ / t E­Fl/ Fl­Fl
DN­ý0 t]Е­FЕ / PE­F I z Fl­F l

с,1)
с)
N
о
о

(­)

н
Ф(л

сеrtifiсаrе Nicolai Manolov

:­J"1,.ц

Апеха пu este vаlаьild tп lui de coпformitate



Nr. de inregistrare OCPcsr MD 015 13L 4Е000­21

Data emiterii l7 fеЬruаriе 202l Yalabil рiпй la l7 fеЬruаriе2022

ORGANISMLJL DE СЕRПFIСАRЕ А PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrrrl SRL "Ccntrul Tehnic pentru Securitate Industriala qi СеrtГtсаrе",
MD­20И, muп. Chýinёu, str. S.Lazo,48; sediulcentral:mun, Сhigiпdц str. Melestiu 22lА,
tel. : 022208 l 86, 0222081 56

pRlN рREzB,gTUL DoсUME{TSЕсоNпRM,4, гдртul­, сА рпоousш.ЕIDFIrITIпсАтЕлSтF,ш­:
DЕNUмIRЕл / DEScRtEREA
Articole de rоЬiпеtйriе: robinete cu Ьilй, ffаrса conrerciaБ BREEZE,

фurilе, dimensimrile, lohrile ­ сопfоrm anexei (4 pozi{ii),

lotrrl total б l 0 buc. сопfоrm invoice rrr.487 din 27.01 .202l,
pistrarea: depozitul fumei (mrпr.Сhlqiйц str.Uzinelor, l l/l)

SIINT CONFORME CU CERrNTELE OBLIGATORII STABrLITE iN
SM GOST 21З45:2008, р.5. l .4.2, p.5.|.4.17, р.5.|.4.22

PRODUCДTOR

"олБризсЕрвис" SRL
02093, or.Kiev, str.Iurii Litvinskli 59, Ucraina

cLIENT
CAMELROBER SRL
RM, r­пul Telenegti, s.Bйnesti

CERTIFICATIJL ESTE ELIBERAT tN ВАZД
Raportuluide identificare а produselor nr. 6/0094 din 15.02.2021.
Raportului de frrсеrсйri пr. 28­21С dп 17 .02.202|,
eliberat de Li 'I­abTest­Airin" SRL. certificat de асrеdiиrе nr.Li­O16
Rароrtutui de ечаhвrе rп,. 6/006 din | 7 .02,202| .

IN FОRМАЦЕ SUPLIM ENTARA

фtificatul este eliberat сопfоrm schemei de ф l Ь.

Gcrtificatul este valabil nurnai ffn prezen{a anexei la certificatul dat.
|о
|о
о

Nc MD
8481

Codul firii
А

Codul IDNO
l0l96000l3894

оцапismului de certifi.ur. ф, шbQ/ rЫ"lai Manolov

iп аtепУiа апtrерrепоrilоr si orgaпelor de сопtrоl!
'ffpiile certificataltli de сопfоrmitаtе se legalizeazd iп mоdul stabilit de

Organismul de Certificare а РrоdчsеIоr сч Grad Sporit de Pericol

сгдц

сг5пс CENTRUL TEHNIC
INDUSTRIALД SI

PENTRU SECURITATE
CERTIFICARE SШ

cERTlFlcAT DE GоNFоRмIтАтЕ



CENTRUL TEHNIC
INDUSTRIALД Sl

PENTRU SECURITATE
CERTIFICARE SRL

Fila l File 1

АпехЁ
la certificatul de conformitate

Nr. оС Pcsp MD 015 1зL 48000­21 din 1'].02.202l

Lista рrоdusеlоr concrete asupra сйrоrа se extinde acliunea cerlificatului de сопfЬrmitаtе

Nr. Tipuri Dimensiuni Lot, buc.

l Robinet cu bi|6 l lс52п РNlб DN l5il0 l0
DN 20ll5 50
DN 25125 100

DN 32125 6

DN 40/з2 50

DN 50/40 90

DN 65/50 l0
DN 80/65 20
DN 100/80 l5
DN 125ll00 2

2 Robinet cu Ьilй l lс52п PN40 DN 50/50 з0
DN 65/65 2

DN 80/80 l0
DN l00i l00 l0

J Robinet cu bilё l lc3 l п PN40 DN l5/l0 l0
DN 20ll5 60

DN 25120 60
DN з2125 20
DN 40/32 20

DN 50/40 20
4 Robinet cu Ьilё l l с3l п PN25 DN 65/50 5

DN 80/65 5

DN l00/80 5

Lot total: бl0 buc.

de cerlificare L(J­

Апеха пu este valabilй iп li, certФcatului de conformitate

Manolov
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CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE. Si MOLDACCT SIC, | A 9
INDUSTRIALĂŞI CERTIFICARE.SRL $-

CERTIFICAT DE CONFORMITATE N
Nr. de înregistrare „OCPeseMD 015 13c 49103-22 Xa

"Data emiterii... 14 februarie 2022. mn pînăla 14 februarie 2023

A i

a 4ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORITDE PERICOL
utAy din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare", certificat de acreditare OCpr-0!5,
isa YMD- 2001,

mun. Chişinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 0222081 56, 022208 186

er Yan PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
3
(DENUMIREA

/ DESCRIEREA . Codul NC MD

ţ A
Racorduri nedemontabile polietilenă-ore 3917.

|

dimensiunile conform anexei (1 poziţie).

Olivrarea conform contractului nr.0001 din 29.09.201 7 cu acord
|

XDadiţional nr.5 din 31.05.2021,
|

rea RM, mun. Chișinău. str.Pădurii, 6/2

ASUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN.

SM EN 1555-2:2014, p.7.2

VAWPRODUCĂTOR
i „Codul ţării

"UT "Ta3nOr MEpKOMTINEKT'"
| UA

pci 920300, reg.Cercasi, or.Umani, str.M.Zalimeac, 16-Â, Ucraina
ieiat | __

iN Codul IDNO

a.VVUNIPLAST SRL. 1003600128591
șaRM, mun.Chişinău,str,Pădurii sp

Cerede identiticare a produselor nr. 6/034 din 26.OI.2022.

Raportului
de încercări nr. 200-T din 08.02.2022,

eliberat de Li ÎM 'PALPLAST", certificatul de acreditare nr.LÎ-031.

e:y Raportubi de evaluare nr.6/01 5-ev din 14.02.2022.

20INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ
2%AOCSliiicatul e

este eliberat conform schemei de tip 2. . ..
-

js X Fe stabilită o supraveghere cu identificarea de către

=

0c PGSP.
să labi)!

numai în prezența anexei la certificatul dat.

22

SI

SCLIENT ICodul IDNO

CATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

3)

icatul estgy

ficare Angela Postolachei ir câ să

4

A

(

|

OO

În atenţia antreprenorilor şi
i

organelor de control!(dcertifiicatului de conformitate se legalizeazăîn modul stabilit de
d Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol
A) tata agatate atata ta scade:

49)



=

CENTRUL TEHNIC ENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ SI CERTIFICARE SRL

Anexă
Ja crtificatul de conformitate

Nr: OC Pose MD 015 13C 49103-22 - -din 14.02.2022
Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea ceruilicatului de coniormitate

Nr, Dimensiuni. mm|

|

i

Racorduri nedemontabile
policulenă - oţel

28U/273
315/299
ESRIDE
400/377

Angela Postoiache

i Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate
eecaeatatatatatetetatatatete

63 57
75/76
90/89
110/102
110/108
125/108
140/133
160/159
180/1608

200/168
225/219
250/245

e

(veci
pila 1 File

0)

+0)

48

Spa
CISK

in

[i de

ae,
OLDOVB

|

O
O))NO
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сг5пс CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTшALA ýI CERTIFICARE SRL

Nr. de ilrгegistrare C)CPcsp MD 015 13L 48158­2l

O­RGANБMUL DE СЕRППСАRЕ А PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul]ýRl "CcnttulTelrhic pantm SqcшIИte Industriala si Certiftcare",
MD­20M, mtrn. Chiqiniu, str. S.Lazo, 48: scdiul сепtrаl: muп. Сhigiпiц str. Melcstiu 22lА,
tcl,: 022208l s6, 022i08l jб

pRlN pRE7­FNTUI, DосUмFлтsЕсоNппмА глртut,. сА рRооuýF]lЕIDш\т]пслтвлýтFшL:

Data emiterii 3,1 martie 202tr Valabil pilti la

DENIJM lREA l DЕSсRIвRЕл
Агtiсоlс rlc rоЬiпсt.lriс:гоЬiпеtе сu bila din o{cl, sudabilc,

фurilе, dirnerrsitrrrilcr ­ сопГоrm anexei (2 pozifii),

lottrl total: 36 buc, confoml invoice nr. l l 3 din 05.03.202l ,

pisfl­are;r : depclzitul finnei (RM, пшз. С hýiпйц str. Ion Iпсulец, 43 )

SIJNT CONFORNIE cU сERINTELE OBLIGATORII STABILrTE iN
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INDUSTRIALA SI CERTIFICARE SRL

GERTIFIGAT DE GONFORMITATE

Nr. defnregistrarr OCPcsp MD 015 11A 48851-21

Data emiterii 07 decembrie202l Valabil pin[ la 07 decembrie2024

ORGANISMT]L DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industriald qi Certificaretr, certificat de acreditare OCpr-0l5,
MD-200 l, mun. Chigindu, str. Melestiu, 221 A, tel. : 0222081 56, 022208186

pRrN pREZE{TUL Do c uMu\r s n c o NrnvA FApruL, c A pno ous w n IDE\TTFIC ATE AS TFU_:

DENUMIREA / DESCRIEREA

fevi dinpolietileni PE80, PE100, PE100RC pentru condtrctg de gazr,

SDRl1, SDR I7, SDR I7.6,
ganm de dianpte: 32nrn- 3 1 5nrrl
produclie frr serie

srrNT coNFoRME CU CERTNTELE OBLIGATOiI STABTLITE h{

sM EN 1555-22014

PRODUCATOR

UNIPLAST SRL

RM, mur.Chbinftf str.Pndurii, 6/2

CLIENT

UNIPLAST SRL

RM, mur. Chisinnu str.Pdfinii 6 12, tel. 022- 5 5 8 - t39

CERTIFICATTIL ESTE ELIBERAT iN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producfie nr. 348 din 30. ll.202l.
Raportului de evah;are rr.6ll39-ev dr;r07 .12.2021.

INFORM ATIE SI]PLIM ENTARA

Certificahrl este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Stlrt stabv !cuperiodicitatea de o dati ftr an.

$
oo
LO
O
O

li(-

U

'tr
C)(n

cane

Codul NC MD

Codul IDNO

1003600128591

In dtenlia antreprenorilor qi organelor cle contvol!
Copiile certfficatului de conformitate se legalizeazd in modul stubilit de

Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol







  CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR.11/07/2022 
 
 
 
11 iulie 2022 mun. Chișinău 

 
 
”Agronordteh-M” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str.Renasterii Nationale 2 or.Chisinau, IDNO 
1014600016982, reprezentată de administratorul dl Iusan O., care acţionează în baza Statutului, 
numităîn continuare „ANTREPRENOR”, şi 

„SPIVAN” S.R.L,cu sediul in mun.Chişinău, str.Gh.Asachi,43/2, IDNO 1004600041082, reprezentată 
prindirectorul, dnul Spiridon Bogdan, numită în continuare „SUBANTREPRENOR”,ambele numite în 
continuare ”Părţi” 

Conducându-se de prevederile art. 931-969 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 6 iunie 2002, 
au încheiat prezentul contract de antrepriză (denumit în continuare – Contract), cu privire la următoarele: 

 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1.Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de Alimentarea cu gaze naturale caselor de 
locuit situate pe adresa com.Bubuieci,masivul 0142101,cuprinse intre strazile 

Fierarilor,Zidarilor,Pietrarilor,Lemnarilor,Grigore Vieru materialele 
antreprenorului.Subantreprenorul va executa şi conduce lucrările până la recepţia şi predarea lor la cheie 
Antreprenorului, conform procesului verbal de recepţie finală semnat de părţi.   
1.2. Lucrările menţionate la p.1.1 vor fi executate de Subantreprenor conform proiectului de execuţie 
prezentat de Antreprenor şi acceptat de Subantreprenor, în limita devizelor de cheltuieli din anexa nr.1 la 
prezentul Contract. 

 

II. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

2.1. Preţul total al lucrărilor constituie 1 935 085.35 lei (un milion noua sute  treizeci si cinci mii optzeci si 
cinci lei și 35 bani), inclusiv TVA, stabilit conform devizului de cheltuieli din Anexa nr. 1 a prezentului 
Contract.  

2.2. Preţul poate fi supus modificării doar în cazul majorării sau micşorării volumului de lucrări 
efectuate.Orice  majorare sau micşorare a volumului de lucrări se efectuează în baza acordului adiţional 
încheiat între părţi. Economiile făcute nu pot influenţa calitatea lucrărilor efectuate. 
2.3.  Economiile obţinute de către Subantreprenor în urma reducerii costului lucrărilor menţionate la p.1.1 
a prezentului Contract în raport cu cel stipulat în devizul de cheltuieli, fără reducerea calităţii şi cantităţii 
lucrărilor şi a materialelor folosite pentru executarea lucrărilor, se vor distribui în măsură egală Părţilor 
contractante. 

2.4. Achitarea retribuţiei pentru lucrările menţionate la p.1.1. al prezentului Contract se va efectua, după 
cum urmează:  
2.4.1.15% din preţul lucrărilor, menţionat la p.2.1 al prezentului contract, este transferat în avans la contul 
curent al Subantreprenorului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data semnăriide către ambele Părţi 
acontractului; 

2.4.2. restul plăţilor vor fi efectuate de către Antreprenor eşalonatla recepţia fiecărei faze de execuţie a 
lucrărilor, conform procesului verbal de predare–primire a lucrărilor executate, acceptate, aprobate şi 
semnate de către Subantreprenor, responsabil tehnic/consultant al Clientului şi de către Antreprenor. 
Achitarea se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal  de predare 
– primire respectiv; 

2.4.3.din orice plată prevăzută la p.2.4.1 - 2.4.2 care urmează a fi achitată Subantreprenorului pentru 
lucrările executate. 

2.4.4.sumele reţinute de către Antreprenor ca garanţie de bună execuţie vor fi transferate în contul  
Subantreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare după semnarea de către Antreprenor a  procesului 
verbal de recepţie finală a lucrărilor executate, în cazul în care aceste sume nu au fost utilizate de către 
Antreprenor, conform prevederilor prezentului Contract; 



2.5. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără acordul 
Antreprenorului, precum şi cele care nu respectă prevederile Contractului, proiectului de execuţie sau 
devizului de cheltuieli, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Antreprenorului nu vor fi achitate. 

 

III. DURATA EXECUŢIEI 
3.1.Termenul de finalizare şi de predare integrală a lucrărilor prevăzute la p.1.1 al prezentului Contract 
este de 120 zile din momentul semnării contractuluide către Părţi. 

3.2.Antreprenorul este în drept de a stopa lucrările informând în scris despre aceasta Subantreprenorul în 
cazul folosirii de către Subantreprenor a materialelor sau utilajelor, care nu corespund cerinţelor 
prezentului Contract, până în momentul înlocuirii acestora cu altele de calitate corespunzătoare, lăsând 
toate cheltuielile pe seama Subantreprenorului. În acest caz durata executării lucrărilor nu se va prelungi.  
3.3.Antreprenorul este în drept să stopeze din proprie iniţiativă desfăşurarea lucrărilor conform 
prezentului Contract, pentru o perioadă care va fi coordonată cu Subantreprenorul. În acest caz durata 
executării lucrărilor se va prelungi corespunzător.  

 

IV. RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

4.1.Antreprenorul, consultantul Clientului şi/sau responsabilul tehnic al acestuia, are dreptul să asiste şi 
să verifice modul de execuţie al lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract la orice fază a execuţiei. 
4.2.Subantreprenorul prezintă la prima solicitare a Antreprenorului, consultantului şi sau a responsabilului 
tehnic, informaţia despre mersul execuţiei lucrărilor. 

4.3. Săptămânal Subantreprenorul şi responsabilul tehnic şi/sau consultantulClientului efectuează 
controlul executării lucrărilor. În cazul în care responsabilul tehnic şi/ sau consultantul Clientului va 
constata careva abateri de la proiectul de  execuţie, de la devizul de cheltuieli, a normelor şi a cerinţelor 
legale în domeniu, sau a altor abateri, care pot influenţa calitatea lucrărilor sau finisarea lucrărilor în 
termenii prevăzuţi de prezentul contract, se va întocmi de fiecare dată un procesverbal de constatare, 
semnat de către reprezentantul împuternicit al Subantreprenorului şi de către responsabilul tehnicşi /sau 
consultantul Clientului în care vor fi indicate condiţiile şi termenii de remediere a obiecţiilor. 
Subantreprenorul este obligat în cel mult 5 zile lucrătoare să remedieze toate obiecţiile Antreprenorului / 
responsabilului tehnic/consultantului Clientului incluse în procesul verbal de constatare. Nesemnarea de 
către Subantreprenor sau reprezentantul acestuia a procesuluiverbal de constatare, sau neremedierea 
obiecţiilor responsabilului tehnic şi/sau consultantului Clientului în termenul solicitat, se consideră ca 
încălcare a obligaţiilor  contractuale, care va atrage răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare  şi  
prezentul Contract. 

4.4. Nici o lucrare, care urmează să devină ascunsă nu poate să fie acoperită fără acordul scris al 
responsabilului tehnic şi/sau a consultantului Clientului. 

4.5. Pe baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren la fiecare fază 
de execuţie, Antreprenorul în termen de 5 zile va verifica dacă sunt întrunite condiţiile de  convocare a 
comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la 
cunoştinţa Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru remediere, înaintate verbal, prin 
poşta electronică, sau prin perfectarea procesului verbal de constatare. După constatarea lichidării tuturor 
neajunsurilor Subantreprenorul va convoca comisia de recepţie, care va constata realizarea lucrărilor în 
conformitate cu proiectul de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. Odată 
cu acceptarea recepţiei la fiecare fază de execuţie, certificată prin semnarea procesului verbal de 
predare–primire, Antreprenorul preia în posesie obiectivul recepţionat şi eliberează Subantreprenorul de 
orice răspundere, în afară de cele ce îi revin pe perioada de garanţie a lucrărilor, inclusiv şi pentru viciile 
ascunse. La finalizarea ultimei faze de execuţie părţile vor perfecta şi semna un proces-verbal de recepție 
preliminară care va proba finalizarea executării lucrărilor.  
4.6. Pe parcursul a 24 luni din data semnării de către Părţi a procesului verbal de recepţie preliminară 
(după terminarea tuturor lucrărilor), Subantreprenorul este obligat să remedieze pe cont propriu orice vicii 
de execuţie sau de altă natură indicate de Antreprenor. În caz de refuz, Antreprenorul poate remedia de 
sine stătător toate viciile depistate, pe cheltuiala Subantreprenorului, care va fi reţinută din suma garanţiei 
de bună execuţie, iar dacă o va depăşi, diferenţa va fi achitată de Subantreprenor. 

4.7. La expirarea termenului de 24 luni din data semnării procesului verbal de recepţie preliminară, şi 
după semnarea de către părţi a procesuluiverbal de recepţie finală a lucrărilor (în cazul în care vicii nu au 
fost depistate sau cele depistate au fost înlăturate), Antreprenorul transferă Subantreprenorului suma 
garanţiei de bună execuţie, dacă aceasta nu a fost utilizată conform prevederilor contractului.  



 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

5.1.Subantreprenorul este obligat: 

5.1.1. să execute în volum integral şi calitativ lucrările conform proiectului de execuţie şi a devizului de 
cheltuieli şi să le predea Antreprenoruluiîn termenul stabilit în Contract; 

5.1.2. să execute şi să respecte toate indicaţiile şi cerinţele Antreprenoruluiconsultantului Clientului şi/sau 
a  responsabilului tehnic; 

5.1.3. să respecte prevederile legale şi tehnice referitoare la cerinţele de calitate în domeniu şi să 
garanteze că lucrările executate sunt libere de vicii; 

5.1.4. să respecte legislaţia în vigoare privind angajarea forţei de muncă şi securităţii muncii. 
Subantreprenorul va angaja  doar  personal calificat care va dispune de acte ce atestă competenţa 
profesională a acestora. Subantreprenorul desemnează pentru executarea lucrărilor  un diriginte de 
şantier atestat, urmînd să prezinte Antreprenorului copia ordinului de numire şi carnetul de diriginte de 
şantier; 

5.1.5. în cazul în care Antreprenorul va depista că competenţele şi calificarea personalului 
Subantreprenorului nu corespunde normelor şi cerinţelor în domeniul lucrărilor contractate, 
Subantreprenorul la solicitarea Antreprenorului sau a responsabilului tehnic şi/sau a consultantului 
Clientului se obligă să substituie imediat personalul necalificat cu cel calificat corespunzător; 

5.1.6. să asigure respectarea normelor de protecţie a muncii  personalului angajat pentru efectuarea 
lucrărilor contractate în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.Antreprenorul nu va fi responsabil 
pentru nici un fel de daune interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui 
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de către Subantreprenor; 

5.1.7.  să posede şi să obţină la necesitate toate licenţele şi autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea 
activităţii de executare a lucrărilor contractate; 

5.1.8. să obţină din cont propriu toate autorizaţiile şi licenţele necesare legalizării lucrărilor efectuate şi să 
asigure darea în exploatare a obiectivului la care au fost efectuate lucrările; 

5.1.9. să prezinte Antreprenorului la solicitare, toate facturile, documentele financiare şi alte documente 
ce confirmă  cheltuielile financiare suportate de Subantreprenor la achiziţionarea materialelor şi altor 
bunuri sau la subcontractarea unor lucrări utilizate în cadrul  executării prezentului Contract; 

5.1.10. să achiziţioneze şi să utilizeze în execuţia lucrărilor numai materialele prevăzute în proiectul de 
execuţie aprobat în scris de Antreprenor, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 
conduc la realizarea exigentelor de performanţă. Materialele, uneltele de lucru, utilajele şi alte mijloace 
folosite în cadrul executării lucrărilor prevăzute de proiect trebuie să corespundă tuturor cerinţelor, 
normelor şi standardelor şi să garanteze calitatea lucrărilor executate.  În cazul în care din diferite motive 
va apărea necesitatea înlocuirii unor materiale, fără diminuarea calităţii lucrărilor executate, 
Subantreprenorul imediat va informa Antreprenorul şi va coordona cu responsabilul tehnic 
şi/sauconsultantul Clientului marca şi calitatea materialelor folosite; 

5.1.11. să supună recepţiei numai lucrările care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat 
Antreprenorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice, conform prevederilor legale in vigoare;  

5.1.12. să asigure garanţia lucrărilor executate pe o perioada de 12 luni de la data recepţiei; 

5.1.13. să îndeplinească, în termenele stabilite şi din cont propriu, remedierea tuturor obiecţiilor, 
abaterilor şi viciilor constatate atât în mod verbal cât şi dispuse de Antreprenor, responsabilul tehnic 
şi/sau consultantul Clientului prin actele de inspecţie, proceseleverbale de constatare sau prin 
documentele de recepţie a lucrărilor; 

5.1.14. să asigure respectarea regulilor antiincendiare, precum şi măsurile necesare pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor în conformitate cu normele specifice care trebuie respectate în timpul execuţiei; 

5.1.15. să remedieze în termenul indicat de Antreprenor toate viciile de execuţie şi de altă natură aferente 
lucrării executate, pe cont propriu, chiar dacă  au fost constatate după semnarea procesuluiverbal de 
predare-primire sau procesului verbal de recepţie preliminară; 

5.1.16. să transmită Antreprenorului dreptul de proprietate asupra tuturor materialelor utilizate la 
executarea lucrărilor, precum şi asupra rezultatelor lucrărilor propriu-zise; 

5.1.17. să subcontracteze orice servicii aferente executării lucrărilor doar cu acordul scris al 
Antreprenorului. În acest sens,Subantreprenorul va coordona cu Antreprenorul contractele de 



subantrepriză pe care intenţionează să le semneze cu subantreprenorii. Subantreprenorul poartă 
răspundere materială deplină pentru orice subcontractare efectuată contrar acestei obligaţii; 

5.1.18.Subantreprenorul va obliga subsubantreprenorii să respecte obligaţiile şi responsabilităţile pe care 
Subantreprenorul le are faţă de Antreprenor. Subsubantreprenorii vor despăgubi Antreprenorul prin 
intermediul Subantreprenorului, pentru orice încălcare a obligaţiilor contractuale, precum şi pentru orice 
vicii şi abateri de la prevederile prezentului Contract; 

5.1.19. să efectueze lucrările ascunse doar sub supravegherea responsabilului tehnic iar la finisarea 
acestora să perfecteze proceseverbale de predare-primire pentru lucrările ascunse şi să le prezinte 
pentru semnare responsabilului tehnic şi consultantului Clientului; 

5.1.20. să prezinte Antreprenoruluicartea tehnică, certificatele de calitate a materialelor utilizate şi 
paşapoartele tehnice ale echipamentelor şi utilajelor instalate; 

5.1.21. să informeze imediat Antreprenorul despre necesitatea depăşirii devizului de  cheltuieli stabilit în 
anexa nr.1 a prezentului Contract, în cazul în care această depăşire a fost imprevizibilă la încheierea 
Contractului. Nerespectarea obligaţiei acordă Antreprenorului dreptul de a cere rezilierea Contractului şi 
repararea prejudiciului cauzat sau eliberează Antreprenorul de obligaţia acoperirii cheltuielilor ce 
depăşesc devizul convenit; 

5.1.22. să efectueze toate rulajele mijloacelor financiare, precum şi achitările pentru materialele, uneltele 
de lucru, utilaje şi alte mijloace folosite în cadrul executării lucrărilor şi a serviciilor subcontractate, doar 
prin intermediul contului bancar deschis la Antreprenor. 

5.2. Antreprenorul este obligat: 

5.2.1. să pună la dispoziţia Subantreprenorului imobilul şi proiectul de execuţie pentru efectuarea 
lucrărilor prevăzute de prezentul contract; 

5.2.2. să efectueze plata lucrărilor în termenul şi condiţiile prevăzute de prezentul contract; 

5.2.3. să asigure recepţia lucrărilor executate la finalul lucrărilor; 

5.2.4.  În cazul în care Subantreprenorul contrar prevederilor  contractuale refuză remedierea, sau în 
urma expirării fără rezultat a termenului stabilit pentru remediere, Antreprenorul poate  să remedieze el 
însuşi viciul şi să reţină din orice plată datorată Subantreprenorului compensarea cheltuielilor necesare, 
sau să solicite Subantreprenorului compensarea acestor cheltuieli; 

5.2.5.la necesitate să desemneze un responsabil tehnic şi să angajeze un Consultant pentru controlul şi 
supravegherea executării lucrărilor prevăzute de prezentul Contract; 

5.2.6. să nu achite Subantreprenorului materialele şi lucrările executate, care depăşesc devizul de 
cheltuieli, prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul Contract, în cazul în care această depăşire nu a fost 
aprobată de către Antreprenor şi /sau lucrările pe care Subantreprenorul de fapt nu le-a executat. 

 

VI.GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

6.1. Perioada de garanţie de bună execuţie a lucrărilor este de 24 luni calendaristice de la data semnării 
de către Antreprenor a procesului verbal de recepţie finala a lucrarilor. 

6.2.Doar după semnarea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor de către Părţi, Antreprenorul va 
restitui Subantreprenorului suma garanţiei de bună execuţie reţinută conform punctului 2.4.4 a prezentului 
Contract.  

6.3. Suma garanţiei de bună execuţie se va utiliza de Antreprenor dacă: 

- pe parcursul derulării contractului Subantreprenorul nu respectă şi nu execută obligaţiile contractuale; 
- în perioada de garanţie de bună execuţie Subantreprenorul nu execută lucrările de remediere  solicitate 
în termen de maximum 30 de zile  după notificarea acestora, sau refuză executarea acestora. 

6.4. Utilizarea garanţiei de bună execuţie de către Antreprenor se va face în limita prejudiciului cauzat de 
către Subantreprenor. 

6.5.Subantreprenorul garantează că la data recepţiei ultimelor lucrări, acestea au toate calităţile stipulate 
în Contract, corespund reglementărilor tehnice în vigoare şi nu sunt afectate de vicii aparente şi/ sau 
ascunse, care ar diminua  valoarea şi/ sau posibilitatea  de utilizare a obiectului contractului.  

 

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI 



7.1. Completările şi modificările la prezentul contract sunt efectuate în baza acordurilor adiţionale 
semnate de ambele părţi. 

 

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ŞI PENALITĂŢI 
8.1. Pentru sumele datorate şi neachitate în termen de 30 de zile de la scadenţă, Antreprenorul achită o 
penalitate în mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din suma datorată, dar care nu poate depăşi 
10% din valoarea sumei datorate. 

8.2. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau nerespectarea termenului de finalizare, 
precum şi de remediere a viciilor şi de predare integrală a lucrărilor prevăzute în prezentul Contract, 
Subantreprenorul achită Antreprenorului penalităţi în mărime de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere, 
neexecutare sau executare necorespunzătoare din valoarea totală a Contractului. În caz dacă încălcarea 
nu a fost remediată, Subantreprenorul va achita Antreprenorului o penalitate în mărime de 10 % din suma 
Contractului pentru fiecare încălcare. 

8.3.Antreprenorul are dreptul să reţină penalităţile din orice plată către Subantreprenor. Achitarea 
penalităţii nu va scuti Subantreprenorulde îndeplinirea obligaţiilor conform prezentului Contract. 

8.4.În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispoziţiilor contractuale, Antreprenorul are dreptul de 
a  stopa lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări. În acest sens, 
Subantreprenorul urmează să achite pe lângă penalităţi şi pierderi, cheltuielile pe care i le-a provocat 
Antreprenorul prin întârzierea termenilor finalizării lucrărilor.  

8.5.Subantreprenorului i se interzice de a transfera total sau parţial obligaţiile sale contractuale, fără să 
obţină în prealabil acordul scris al Antreprenorului. În caz contrar, Antreprenorul este îndreptăţit să 
rezilieze Contractul şi să-l oblige pe Subantreprenor la plata prejudiciului material. Cesiunea nu va 
exonera Subantreprenorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin 
prezentul Contract. 

8.6.Subantreprenorul îl va despăgubi integral pe Antreprenor pentru orice neglijenţă sau prejudiciu 
produs din vina angajaţilor săi. Antreprenorul poate reţine aceste sume direct din plăţile pe care trebuie 
să i le facă, conform Contractului.  

8.7. Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat şi furnizorii de materiale şi produse, 
executanţii, responsabilul tehnic de execuţie atestat, dirigintele de şantier, consultantul Clientului, agentul 
economic de consultanţă specializat, expertul tehnic atestat răspund (inclusiv material) fiecare potrivit 
obligaţiilor care le revin pentru viciile lucrărilor constatate.  

IX. REZILIEREA CONTRACTULUI 

9.1.Subantreprenorul poate cere rezilierea  Contractului, notificând în scris Antreprenorului cu un preaviz 
de 5 zile în cazul în care: 

-Antreprenorul nu execută obligaţiile sale şi prin aceasta îl pune pe Subantreprenor în situaţia de a nu 
putea executa lucrările prevăzute de prezentul Contract; 
-Antreprenorul nu achită o plată scadentă mai mult de 30 de zile. 

9.2.Antreprenorul  poate cere rezilierea Contractului, notificând în scris Subantreprenorul, cu un preaviz 
de 5 zile în cazul în care: 

9.2.1.Subantreprenorul nu începe lucrările, nu reia lucrările stopate de Antreprenor, sau nu înlătură viciile 
lucrărilor în termenul stabilit de Antreprenor fără careva motive justificate; 
9.2.2.Subantreprenorul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, 
deşi a fost notificat de către Antreprenor; 
9.2.3.Subantreprenorul a transmis o parte din lucrări în subantrepriză fără acordul Antreprenorului; 
9.2.4.Subantreprenorul nu respectă normele şi normativele în vigoare privind calitatea lucrărilor pe care le 
execută; 
9.2.5.Subantreprenorul nu a informat Antreprenorul despre necesitatea depăşirii devizului, în cazul în 
care  această depăşire  a devizului a fost imprevizibilă la încheierea Contractului. 
9.2.6. În alte cazuri de neexecutare a Contractului de către Subantreprenor. 

9.3. Din ziua recepţionării notificării de reziliere a Contractului de către Subantreprenor sau Antreprenor, 
Clientul este în drept, fără careva obstacole din partea Subantreprenorului, să contracteze un alt 
Subantreprenor pentru executarea lucrărilor prevăzute de prezentul Contract.  
9.4. La rezilierea anticipată a contractului din iniţiativa Părţilor, Subantreprenorul va beneficia de plata 
lucrărilor executate calitativ de acesta până la încetarea Contractului, preţul şi volumul lucrărilor fiind 
stabilite de ambele Părţi în baza procesului verbal de predare-primire a lucrărilor executate. Achitarea 



pentru aceste lucrări va fi efectuată de către Antreprenor în termen de 10 zile lucrătoare din ziua semnării 
de către Antreprenor a procesuluiverbal de predare-primire a lucrărilor  executate. În cazul rezilierii 
anticipate a contractului, Subantreprenorul poartă răspunderea prevăzută de prezentul contract pentru 
lucrările efectiv executate şi acceptate de Antreprenor, asigurîng garanţia stabilită prin prezentul Contract. 

X. FORŢA MAJORĂ 

10.1. Situaţia de forţă majoră apărută la una din Părţi, exonerează de răspundere contractuală şi vor fi 
aduse la cunoştinţa celeilalte Părţi în termen de maxim 2 zile de la apariţia lor.  

10.2. Situaţia de forţă majoră este certificată de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în 
termen de 5 zile de la producere.  

10.3.Dacă situaţia de forţă majoră durează mai mult de 10 de zile, Părţile pot solicita rezilierea 
Contractului prin notificare prealabilă de 5 zile. Termenul executării lucrărilor se va prelungi proporţional 
cu durata întârzierilor datorate situaţiei de forţă majoră. 

 

XI. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI LITIGII 
11.1. Prezentul Contract este guvernat de legislaţia Republicii Moldova. 

11.2. Toate litigiile care decurg din sau sunt în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului 
Contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă între Părţi. În cazul imposibilităţii ajungerii la un consens, 
acestea vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 
 

XII. CONFIDENTIALITATE 

12.1. În conformitate cu prevederile contractului Părţile vor recepţiona informaţii confidenţiale. Prin 
informaţii confidenţiale se subînţelege informaţii de orice tip, transmise în mod verbal, scris, electronic 
sau în alt mod, care include fără limitări, orice memo, notă, raport, studiu, analiză, desen, scrisoare, listă, 
program software, disc, specificaţie, figură, grafic, înregistrare audio, compoziţie, prognoză, date, copie 
(reproducere), minute ori alte documente, referitoare la afaceri, planuri ori operaţiuni din trecut, prezent 
sau viitor la ca//re una din Părţi va avea acces în legătură cu executarea contractului. 

12.2. Informaţia confidenţială nu include informaţia care: 

12.2.1. este disponibilă publicului larg la momentul dezvăluirii, dacă disponibilitatea n-a apărut în 
rezultatul încălcării prezentului contract sau a devenit  ulterior disponibilă publicului nu din cauza încălcării 
admise de una din Părţi;  

12.2.2.  a fost recepţionată legal de o Parte de la o persoană terţă fără a exista restricţii de dezvăluire 
sau, fără a exista o încălcare a prezentului contract, persoana terţă, nu avea obligaţii de confidenţialitate 
faţă de cealaltă Parte cu privire la informaţia confidenţială respectivă; 

12.2.3.  a fost în posesie legală a informaţiei confidenţiale ale celeilalte Părţi în condiţii ne confidenţialitate 
înainte de sau la data dezvăluirii. 
12.3. O Parte se angajează: 

12.3.1. direct sau indirect să nu dezvăluie în orice mod, în totalitate sau în parte, orice informaţie 
confidenţială, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte Părţi;  

12.3.2. să acorde diligenţă rezonabilă pentru a se asigura ca informaţia confidenţială să nu fie dezvăluită 
terţilor; 

12.3.3. să se abţină de la folosirea informaţiei confidenţiale pentru orice scop decît în raport cu 
îndeplinirea Contractului, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte Părţi; 

12.3.4. să nu dezvăluie nimănui prevederile şi nici existenţa prezentului Contract, şi, pînă la obţinerea 
acordului Părţii contractuale, nu va face anunţuri ori declaraţii cu privire la progresele discuţiilor sau 
negocierilor, fără acordul expres şi prealabil al Părţii cu privire la conţinutul a unui astfel de anunţ sau 
declaraţie; 

12.3.5. să dezvăluie informaţia confidenţială angajaţilor, subcontractanţilor, agenţilor, unităţilor afiliate şi 
reprezentanţilor autorizaţi (inclusiv auditori, consilieri şi consultanţi financiari), care sunt direcţi implicaţi la  
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Anexa nr. 1 

la anunț de participare 

 
 

 
 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

1. Către   SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38; 

                       

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene,  nr. 20 din 06.01.2023 (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 

”Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău” ,  noi Srl Spivan, am luat 

cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, 

în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  
 

Data completării  10.02.2023 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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                                                                                                                                                                           Anexa nr. 2 

la anunț de participare 

                              Srl Spivan 

                    

adresa completă Republica Moldova,or.Chisinau,str.Gh.Asachi 43 ap.2 

tel, fax, e-mail 022-73-35-76 

 

OFERTĂ 

Către Srl Chisinau Gaz,Republica Moldova,mun.Chisinau,str.Albisoara 38                                                 

denumirea beneficiarului şi adresa completă  

I. Examinând documentaţia de achiziţie referitor la ”Achiziția lucrărilor de construcție a 

Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău”                                                  

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: 

 I. Furnizarea (executarea, prestarea): 

1.Lucrări de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău -1 602 686.69lei(fara 

TVA) 

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: 1 602 686.69,un 

milion sase sute doua mii sase sute optzeci si sase  lei si 69 bani, fără TVA 

 

la care se adaugă TVA în sumă de 320 537.34,trei sute douazeci mii cinci sute treizeci si 

sapte lei si 34 bani 

 

TOTAL  1 923 224.03 un million noua sute douazeci si trei mii doua sute douazeci si 

patru  lei si 03bani cu TVA 

III. Termeni de plata: pina la 90 de zile dupa semnarea proceselor verbale si 

facturii fiscale 
 

IV. Timp de livrare (executare lucrare): 200 zile din momentul semnarii 

contractului (pina pe 30 septembie 2023_ 

 

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a 

defecțiunilor) 24 luni 

 

VI. Perioada de valabilitate a ofertei 12 iulie 2022,dar pina la 150 zile 

 

 

Data completării: 

10 februarie 2023 

Bogdan Dumitru,manager Srl Spivan 
_______________________  

(semnătura) şi L.Ş. 
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                                                                                                                                                                               Anexa nr. 3 

la anunț de participare 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 1. Subsemnatul, Bogdan Spiridon Gheorghe,director  
                                           (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) 

Srl Spivan  Republica Moldova or.Chisinau str.Gh.Asachi 43 ap.2  
                        Denumirea  şi adresa operatorului economic 

declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi 

înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 

şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.  

3. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 20 iulie 2023 

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic: Bogdan Dumitru,manager  

 

Semnătura, LŞ 

 

Data completării: 10 februarie 2023 
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Anexa nr. 4 

la anunț de participare 

 
DECLARAŢIE 

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
 

 

Subsemnatul,Bogdan Dumitru reprezentant împuternicit al Srl Spivan (denumirea 

operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială  nr. 13 din data 

20/ianuarie/2022, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, 

că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin 

hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 

criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

 

Numele și prenumele beneficiarului efectiv IDNP al beneficiarului efectiv 

Bogdan Dumitru 2000001171787 

Bogdan Spiridon 0971207607988 

 

 

Data completării:10 februarie 2023 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: Bogdan Dumitru 

Funcţia: manager 

Denumirea operatorului economic  Srl Spivan 

IDNO al operatorului economic c/f 1004600041082 
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Anexa nr. 5 

la anunț de participare 

 

 

INFORMAŢIE GENERALĂ 
 
1. Denumirea operatorului economic: Srl Spivan 

2. Codul fiscal: 1004600041082 

3. Adresa sediului central: Srl Spivan  Republica Moldova or.Chisinau str.Gh.Asachi 43 ap.2  

4. Telefon: 022 73-35-76 

Fax: 022 73-35-76 

E-mail: srlspivan@mail.ru 

5. Decizia de  înregistrare MD 0012842 din 09.09.1994  
                                                                                       

Jimbei Mihai,registrator de stat  
                                                            

6. Domeniile principale de activitate: efectuarea lucrărilor de construcţie şi montare 

a gazoductelor şi apeductelor magistrale şi construcţiilor aferente lor  efectuarea 

lucrarilor de constructie a cladirilor,instalatii si retele tehnico-

edilitare,reconstructii,consolidari 
                                                                                              

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) Aviz de expertiza in domeniul securitatii 

industrile Nr.OI ESI-1225/0792 din 13 octombrie 2020 
 

 

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă: nu sunt 
                                                                                                          

9. Structuri, întreprinderi afiliate: nu sunt 
 

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ 1 846 821 din 31 decembrie2020 
                                                                                                                                                              

11. Numărul personalului scriptic 10 persoane, din care muncitori 7 persoane. 

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 7 persoane, din care 

muncitori 7 persoane, inclusiv: Plesca Ghenadie sudor otel,sudor politelena,Hmelevschii Leonid 

inginer sef,Plamadeala Petru  tractorist,Bosca Eugeniu,tractorist,Valeriu Turta Sofer,Turcan 

Leonid ingine,Ion Coroban inginer CIPIA 
13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei 

14. Dotare tehnică: tractor cu lant, excavator 2,autocamion 6t,autocamion 3t,aparat 

elecetrfuziune 2,aparat cap la cap,aparat sudura 2,masina de taiat asfalt,perforatoare 

2.generatoare 3,capactor mecanic 
                                                    

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  

        Anul 2018-5 137 500 lei 

        Anul 2019-3 213 000 lei                                                                           

        Anul 2020-7 345 400 lei 

        Anul 2021-7 015 282 Lei 

16. Datoriile totale ale operatorului economic nu sunt lei, 

  inclusiv:  faţă de buget nu sunt lei 
 
 
Data completării: 10 februarie 2023 

 

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

 
Semnătura, L.Ş.  
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Anexa nr. 6 

                                                                                                                                                              la anunț de 

participare 
 
 
 
RECHIZITE: 
 
DENUMIREA Srl Spivan 

CODFISCAL 1004600041082 

BANK Moldinconbank,fil Invet 

SWIFT MOLDMD2X329 

IBAN MD95ML000000000225142990 

TVA 0200106 

TEL/FAX 022 73-35-76 

MOBILE 069075905 

E‐MAIL srlspivan@mail.ru 

WEB nu este 

ADRESAJURIDICĂ Or.Chisinau str.Gh.Asachi 43 ap.2 

ADRESAPOŞTALĂ MD2028 

DIRECTOR GENERAL Bogdan Spiridon Gheorghe 

 
Data completării: 
Bogdan Dumitru ,manager 10 februarie 2023 
 
(semnătura)  şi L.Ş.  
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Anexa nr. 7 

la anunț de participare 

 

 Srl Spivan 

     

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 
1. Numărul de contracte similare, executate 10 (contracte subantrepriza,materialile 

beneficiarului) 
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate 8 940 632.11 lei;(cu TVA)                                                                         

    2) Final la data executării contractelor 8 940 632.11 lei(cu TVA) 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora Srl Agronordteh-M str. str.Independentii 9/4,Srl 

Chisinau Gaz str. Albișoara 38,Viscomteh 

-7 contracte: 

1. NR.12/08/2020 Constructia gazoductelor de presiune inalta,medie si joasa din com.Singera 

mun.Chisinau 

2. NR.2/08/ 2021 Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor locative din str. Singera, 

Plugarilor, Sf. Vasile, Codru, Capriana, Salcuta, com. Bacioi, mun. Chisinau - Gazoduct PE 

subteran de presiune medie,joasa si punct de reglare gaze 

3. NR.11/05/2021 Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ format din 107 terenuri 

pentru constructii din satul Budesti mun.Chisinau (sector B,C).(Transa I), 

4. NR.1/04/ 2021 Alimentare cu gaze naturale a cartierului locativ format din 107 terenuri 

pentru constructii din satul Budesti mun.Chisinau 

5.  NR.5/04/2021 Alimentare cu gaze naturale a caselor particulare din str.Sfinta 

Treime,str.Mitropolit Banulescu Bodoni,str.Internationala com.Cruzesti  

6.Nr.11/07/2022 Alimentarea cu gaze naturale caselor de locuit situate pe adresa 

com.Bubuieci,masivul 0142101,cuprinse intre strazile 

Fierarilor,Zidarilor,Pietrarilor,Lemnarilor,Grigore Vieru 

Srl Viscomteh Str. str.Renasterii Nationale 2-1contract: 

1. NR.15/09/2021 Газификация с.Бырнова р-н Окница  

Chisinau Gaz str. Albișoara 38,Viscomteh 

Nr.139 din 23.05.2022 Lucrari de montare a punctelor de reglare gaze in 

or.Cricova,Durlesti si or.Codru 

2.Nr.123 din 20.04.2022 Gazificarea sectorului de locativ "A" din s.Budesti, mun.Chisinau 
 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor subantrepenor                                           

- antreprenor sau antreprenor general;  

- antreprenor asociat;  

- subantreprenor. 

  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 100 zile 

a) contractată – 180 zile 

b) efectiv realizată – 100 zile 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu au fost 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) nu au fost 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de 

cheltuieli anexate la contracte: nu au fost 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: toate lucrarile 

efectuare de catre Srl Spivan au fost efectuate in termen si date in explotare organizatiilor de 

distribuite a gazelor si a inspectii industraile periculoase gaze 
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Data completării: 10 februarie 2023 

 

Bogdan Dumitru manager Srl Spivan 

 

Semnătura, L.Ş. 
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      Anexa nr. 8 

la anunț de participare 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractu

lui 

Denumirea/n

umele 

beneficiarului

/Adresa 

Calitatea 

Furnizorului/Prestato

rului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

bunurilor/serviciil

or livrate/prestate 

Cantitatea 

(buc., km., 

serv.; ș.a.) 

Perioada de 

livrare/prestar

e (luni) 

1 
NR.12/08/

2020 

Srl 

Agronordteh-

M(str.Indepe

ndentii 9/4) 

Beneficiar 

final: 

Srl Chisinau 

Gaz 

Constructia 

gazoductelor de 

presiune inalta,medie 

si joasa din 

com.Singera 

mun.Chisinau 

(materialile 

beneficiarului) 

3971910.99 

Cu TVA 

PRG-10Buc 

Presiune 

inalta-1.2km 

Presiune 

Medie-4.5km 

Presiune Joasa-

10km 

 

 

 

5 luni 

Factura fiscala 

din 08.12.2020 

2 
NR.2/08/ 

2021 

Srl 

Agronordteh-

M(str.Indepe

ndentii 9/4) 

Beneficiar 

final: 

Srl Chisinau 

Gaz 

 

Aprovizionarea cu 

gaze naturale a 

caselor locative din 

str. Singera, 

Plugarilor, Sf. Vasile, 

Codru, Capriana, 

Salcuta, com. Bacioi, 

mun. Chisinau - 

Gazoduct PE 

subteran de presiune 

medie,joasa si punct 

de reglare gaze 

(materialile 

beneficiarului) 

1452847.67  

cu TVA 

PRG-3buc 

Presiune 

Medie-1.4km 

Presiune Joasa-

3.3km 

 

 

 
 

 

 

2 luni 

Factura fiscala 

din 25.10.2021 

3 
NR.11/05/

2021 

Srl 

Agronordteh-

M(str.Indepe

ndentii 9/4) 

Beneficiar 

final: 

Srl Chisinau 

Gaz 

Alimentare cu gaze 

naturale a cartierului 

locativ format din 107 

terenuri pentru 

constructii din satul 

Budesti mun.Chisinau 

(sector B,C).(Transa 

I), 

(materialile 

beneficiarului) 

1272973.10 

cu TVA 

NEG-1buc 

PRG-3 Buc 

Presiune 

medie-1.2km 

Presiune Joasa-

3.6km 

 

 

 

 

         45 zile 

Factura fiscal a 

din 12.07.2021 

4 
NR.1/04/ 

2021  

Srl 

Agronordteh-

M(str.Indepe

ndentii 9/4) 

Beneficiar 

final: 

Srl Chisinau 

Gaz 

Alimentare cu gaze 

naturale a cartierului 

locativ format din 107 

terenuri pentru 

constructii din satul 

Budesti 

mun.Chisinau  

(materialile 

beneficiarului) 

819045.01 

cu TVA 

PRG-1buc 

Presiune 

medie-600m 

Presiune joasa-

2.4km  

 

 

 

40 zile 

Factura fiscala 

din 16.06.2021 

5 
 NR.5/04/

2021 

Srl 

Agronordteh-

M(str.Indepe

ndentii 9/4) 

Beneficiar 

final: 

Alimentare cu gaze 

naturale a caselor 

particulare din 

str.Sfinta 

Treime,str.Mitropolit 

Banulescu 

436451.14  

cu TVA 

Presiune joasa-

1.2km  

 

 

 

 

30 zile 

Factura fiscala 
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Srl Chisinau 

Gaz 

Bodoni,str.Internation

ala com.Cruzesti  

(materialile 

beneficiarului) 

din 23.08.2021 

6 
NR.15/09/

2021 

Srl 

Viscomteh(str

.Renasterii 

Nationale 2) 

Beneficiar 

final: 

Srl Edinet 
Gaz  

 

Газификация 

с.Бырнова р-н 

Окница  

(materialile 

beneficiarului) 

987404.20 

 cu TVA 

PRG-4buc 

Presiune 

medie-1.4km  

Presiune joasa-

3.4km 

 

 

30 zile 

Factura fiscala 

din 10.11.2021 

7 

Nr.139 

din 23.05. 

2022 

Chisinau Gaz 

str. Albișoara 

38 

Lucrari de montare a 

punctelor de reglare 

gaze in 

or.Cricova,Durlesti si 

or.Codru 

528386.72 

Cu TVA 

PRG cu FRG 

2MB dn25-

1buc 

PRG cu 2 

RDNK-50-1buc 

PRG cu doua 

RDG-150 1buc 

 

 

30 zile 

Factura fiscal 

din 28.12.2022 

 

 

8 

Nr.123 

din 20.04. 

2022 

Chisinau Gaz 

str.Albisoara 

38 

Gazificarea sectorului 

de locativ "A" din 

s.Budesti, 

mun.Chisinau 

2448090.11 

Cu TVA 

Gazoduct 

presiune medie 

Gazoduct 

presiune joasa 

PRG cu 2 

RDNK 1000 -2 

buc 

 

60 zile Factura 

fiscal 

01.08.2022 

 

   9 

Nr.11/07/

2022 

Srl 

Agronordteh-

M 

Alimentarea cu gaze 

naturale caselor de 

locuit situate pe 

adresa 

com.Bubuieci,masivul 

0142101,cuprinse 

intre strazile 

Fierarilor,Zidarilor,Pi

etrarilor,Lemnarilor,

Grigore Vieru 

2435085.35 

Cu TVA 

 

Gazoduct de 

presiune medie 

Gazoduct de 

presume joasa 

PRG cu doua 

FRG 2MB 

dn25-11buc 

PRG cu doua 

RDG dn50-

1buc 

 

 

 

 

 

90 zile Factura 

fiscal 

24.11.2022 

 

 

 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de 

asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: Bogdan Dumitru 

Funcţia în cadrul firmei: manager 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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Anexa nr. 9 

la anunț de participare 

 
 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 

ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să 

le adopte 

 

Unitatea de 

măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurate 

din dotare 

 

Asigurate de la 

terţi sau din 

alte surse 

0                              1 2 3 4 

1. 
Tractor cu lant 1  arenda 

2. 
Excavatoare 2  Srl Spivan  

3. 
Aparat sudura cap la cap 1 Srl Spivan  

4 
Aparat electrofuziune 2 Srl Spivan  

5 Aparat sudura 2 Srl Spivan  

6 Perfoaratoare 2 Srl Spivan  

7 Mai mecanic 2 Srl Spivan  

8 Compactor 1 Srl Spivan  

9 Masina de taiat asfalt 1 Srl Spivan  

 

10 Autocamion 6t 1 Srl Spivan  

 

11 Autocamion 3t 1 Srl Spivan  

 

12 Autoturisme 3 Srl Spivan  

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Bogdan Dumitru 

Funcţia în cadrul firmei: manager 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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                                                                                                                                                 Anexa nr. 10 

la anunț de participare 

 
 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 
Funcţia 

 

Studii de specialitate 

Vechimea în  munca 

de specialitate (ani) 

Numărul şi denumirea 

bunurilor/serviciilor 

similare 

livrate/prestate în 

calitate de conducător 

Numărul 

certificatului de 

atestare 

și data eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. 
 

director superioare 35 ani 24 Nr.0569-3-19 din 

26 iulie 2019 

2. 
 

Inginer sef superioare 30 ani 20 Nr.0564-3-19 din 

26 iulie 2019 

3. 
 

Sudor superioare 25 ani 20 П din 17 august 

2021 

4. 
 

Suder PE superioare 25 ani 15  

5. 
 

Sofer superioare 18 ani 10  

6. 
 

Lacatus medii 22 ani 18  

7. 
 

Lacatos medii 7 ani 10  

8. 
 

Tractorist medii 9 ani 12  

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Bogdan Dumitru 

Funcţia în cadrul firmei: manager 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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Anexa nr. 11 

la anunț de participare 

 
 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. d/o 
Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 
% din valoarea contractului 

1. 

Nu sunt Nu sunt Nu sunt Nu sunt 
2. 

    

3. 
    

4. 
    

     

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: Bogdan Dumitru 

Funcţia în cadrul firmei: manager 

Denumirea firmei: Srl Spivan 
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Anexa nr. 12 

la anunț de participare 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

                ”Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău” 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023  … Anul (n) 

 30zile   60 zile      90 zile     120 zile   150 zile 

3 4 5 6 7 8 

1. Organizare de şantier 

Lucrari de terasamente 

   

    X 

 

     X 

 

    X 

  

    X 

 

X 

 

X 

2.  

 

 

 

 

 

Gazoduct subteran de presiune 

medie din sos. Muncești 238, 

mun. Chișinău  

 

 

     X 

 

 

        

    

3. 

 

 

 

 

 

Gazoduct subteran de presiune 

joasa din sos. Muncești 238, mun. 

Chișinău 

 

 

 

 

     X 

 

 

        

    

4.  

Punct reglare gaze cu 2 

regulatoare РДНК-50/1000 cu 2 

filtre (în complect) din sos. 

Muncești 238, mun. Chișinău 

 

 

 

     X 

 

 

        

 

 

      

 

 

      

  

5.  

Gazoduct subteran OL de 

presiune medie din sos. Hîncești 

60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău 

 

 

     X 

     

6.  

Gazoduct suprateran de presiune 

joasă OL din șos. Hîncești 60/1, 

60/2, 60/3, mun. Chișinău 

 

 

    X 

 

 

  X 

    

7.  

Punct reglare gaze cu 2 

regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în 

complect) din șos. Hîncești 60/1, 

60/2, 60/3, mun. Chișinău 

 

 

   X 
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8.  

Gazoduct subteran OL de 

presiune medie din str. Zadnipru 

14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău 

  

 

 X 

    

9.  

Gazoduct suprateran de presiune 

joasă OL din str. P. Zadnipru, 14, 

14/1, 14/2, mun. Chișinău 

  

 

 X 

    

10.  

Punct reglare gaze cu 2 

regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în 

complect) din str. P. Zadnipru, 

14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău 

 ] 

 

  X 

    

11.  

Gazoduct subteran OL de 

presiune medie Nr. 1 din bd. 

Traian (spre bloc nr. 16), mun. 

Chișinău 

  

 

  X 

    

12.  

Gazoduct subteran OL de 

presiune medie Nr. 2 din bd. 

Traian (spre bloc nr. 18/1), mun. 

Chișinău 

  

 

  X 

    

13.  

Gazoduct suprateran OL de 

presiune joasa Nr. 1 din bd. 

Traian (bloc nr. 16), mun. 

Chișinău 

  

 

  X 

 

 

 X 

   

14.  

Gazoduct suprateran de presiune 

joasa OL Nr. 2 din bd. Traian 

(bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. 

Chișinău 

  

 

  X 

 

 

  X 

   

15.  

Gazoduct subteran de presiune 

joasa PE din bd. Traian (bloc nr. 

18/1 si nr. 20), mun. Chișinău 

  

 

 

 

 

  X 
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16.  

Punct reglare gaze PRG cu 2 

regulatoare РДГ-50Н din bd. 

Traian 16 cu 2 filtre (în 

complect), mun. Chișinău 

   

 

  X 

   

17.  

Punct reglare gaze PRG cu 2 

regulatoare РДГ-50Н din bd. 

Traian 18/1 cu 2 filtre (în 

complect), mun. Chișinău 

   

 

  X 

   

18.  

Gazoduct suprateran de presiune 

medie din str. Tineretii 6, or. 

Vatra, mun. Chișinău 

   

 

  X 

   

19.  

Gazoduct suprateran de presiune 

joasa din str. Tineretii 6, or. 

Vatra, mun. Chișinău 

   

 

  X 

   

20. 

Punct reglare gaze 2 regulatoare 

РДНК-50/1000 din str. Tineretii 

6, or. Vatra, mun. Chișinău 

   

 

X 

   

21.  

Gazoduct suprateran OL de 

presiune medie din sat. Straisteni, 

str. Voluntarilor, mun. Chișinău 

    

 

X 

  

22.  

Gazoduct suprateran OL de 

presiune joasă din sat. Straisteni, 

str. Voluntarilor, mun. Chișinău 

    

 

X 

  

23.  

Punct reglare gaze cu 2 

regulatoareРДГ-50нм din s. 

Straisteni, str. Voluntarilor mun. 

Chișinău 

    

 

X 
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24.  

Gazoduct suprateran de presiune 

medie din s. Băcioi str. Uzinelor 

9, mun. Chișinău 

    

 

 X 

  

25.  

Gazoduct suprateran de presiune 

joasă din s. Băcioi str. Uzinelor 9, 

mun. Chișinău 

    

 

  X 

  

26.  

Punct reglare gaze cu 2 

regulatoareРДНК-50/400 din s. 

Băcioi str. Uzinelor 9, mun. 

Chișinău 

    

 

  X 

  

27.  

Gazoduct suprateran de presiune 

medie din s. Cruzești str. Florilor, 

mun. Chișinău” (L=6m) 

    

 

 X 

  

28.  

Gazoduct suprateran de presiune 

joasă din s. Cruzești str. Florilor, 

mun. Chișinău 

    

 

 

 

 

X 

 

29.  

Punct reglare gaze cu 2 

regulatoareРДНК-1000 din s. 

Cruzești str. Florilor, mun. 

Chișinău 

     

 

X 

 

30.  

Gazoduct suprateran de presiune 

medie din s. Cruzești str. Ștefan 

cel Mare mun. Chișinău 

     

 

  X 

 

31.  

Gazoduct suprateran de presiune 

joasă din s. Cruzești str. Ștefan 

cel Mare mun. Chișinău 

     

 

 X 
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32.  

Punct reglare gaze cu 2 

regulatoareРДГ-50нм din s. 

Cruzești str. Florilor, mun. 

Chișinău 

      

 

   X 

33.  

Documentatia tehnica(darea 

in exploatare) 

   

 

  X 

       

 

     X 

 

 

   X 

 

 

        X 

 

 
Semnat: _________________________________________ 

Nume: Bogdan Dumitru 

Funcţia în cadrul firmei: manager 

Denumirea firmei: Srl Spivan 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



19 

 

 

 

 

 

 
Republica  Moldova,    mun. Chişinău,                          Республика Молдова,     мун. Кишинэу,    

ул. Г. Асаки 43/2, тел/факс: 022 73-35-76 
                                                                                                                                                e-mail:   srlspivan@mail.ru 

 str. Gh.Asachi 43/2, tel/fax: 022 73-35-76 

 e-mail:   srlspivan@mail.ru 

 

 

Catre   SRL Chisinau-Gaz 

  

 

1.Cifra medie de afaceri a Srl Spivan este de 5857894.00 (cu Tva) sau 

4881578.33 (fara Tva) 

 

2.Perioada de garantie a lucrilor 24 de luni din data darii in exploatare 
3.Achitarea va fi efectuata: Avans -0%,restul achitarii in termen de 90 de la  

 

momentul semnarii facturilor fiscale,dar nu mai des de o data in luna 

 

 

DIRECTOR  

                                       Spiridon BOGDAN 

 

 



Către Srl Chisinau Gaz,Republica Moldova,mun.Chisinau,str.Albisoara 38  

Obiectul: ”Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. 

Chișinău”  

 

Cerintele de lucru si de calitate a materialior vor fi respectate in conformitate cu 

caietul de sarcini si solitatrea beneficiarului: 

1. Descriere generală,Informații: 

Gazoduct subteran de presiune medie din sos. Muncești 238, mun. Chișinău km 0,009 

Gazoduct subteran de presiune joasa din sos. Muncești 238, mun. Chișinău km 0,006 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 cu 2 filtre (în complect) din sos. 

Muncești 238, mun. Chișinău 
buc. 1 

Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău km 0,009 

Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău km 0,159 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în complect) din șos. Hîncești 60/1, 

60/2, 60/3, mun. Chișinău 
buc. 1 

Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău km 0,019 

Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din str. P. Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, mun. 

Chișinău 
km 0,196 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre (în complect) din str. P. Zadnipru, 14, 

14/1, 14/2, mun. Chișinău 
buc. 1 

Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 din bd. Traian (spre bloc nr. 16), mun. 

Chișinău 
km 0,041 

Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 din bd. Traian (spre bloc nr. 18/1), mun. 

Chișinău 
km 0,043 

Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 din bd. Traian (bloc nr. 16), mun. Chișinău km 0,108 

Gazoduct suprateran de presiune joasa OL Nr. 2 din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. 

Chișinău 
km 0,206 

Gazoduct subteran de presiune joasa PE din bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. 

Chișinău 
km 0,026 

Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н din bd. Traian 16 cu 2 filtre (în complect), 

mun. Chișinău 
buc. 1 

Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н din bd. Traian 18/1 cu 2 filtre (în 

complect), mun. Chișinău 
buc. 1 



Gazoduct suprateran de presiune medie din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău km 0,043 

Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău km 0,036 

Punct reglare gaze 2 regulatoare РДНК-50/1000 din str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău buc. 1 

Gazoduct suprateran OL de presiune medie din sat. Straisteni, str. Voluntarilor, mun. 

Chișinău 
km 0,005 

Gazoduct suprateran OL de presiune joasă din sat. Straisteni, str. Voluntarilor, mun. 

Chișinău 
km 0,011 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50нм din s. Straisteni, str. Voluntarilor mun. 

Chișinău 
buc. 1 

Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chișinău km 0,003 

Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chișinău) km 0,004 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/400 din s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chișinău buc. 1 

Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău” (L=6m) km 0,006 

Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău km 0,006 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-1000 din s. Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău buc. 1 

Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Cruzești str. Ștefan cel Mare mun. Chișinău km 0,003 

Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzești str. Ștefan cel Mare mun. Chișinău km 0,002 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50нм din s. Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău buc. 1 

 

2. Condiții de executare a lucrărilor: 

Obiectelesunt construite în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor 30 septembrie 

2023 și termen de dare a obiectelor în exploatare este de 30 octombrie 2023. Antreprenorul asigură 

construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea industrială a obiectelor 

industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), Legea privind la calitatea în construcții (Legea nr. 

721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale (APL), Cerințele operatorului sistemului de 

distribuție (OSD) în raza căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea 

în exploatare a obiectelor din categoria dată. 

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitateabunurilor și lucrărilor: 
Antreprenorul asigură construcția obiectului conform Legislației în vigoare ce ține de  securitatea 

industrială a obiectelor industrial periculoase (Legea nr. 116 din 18.05.2012), și Legea privind la calitatea 

în construcții (Legea nr. 721 din 02.02.1996), cerințele Administrației Publice Locale, Cerințele OSD în raza 



căruia sunt efectuate lucrările și alte norme speciale pentru construcția și darea în exploatare a obiectelor 

din categoria dată. 

Toate bunurile utilizate în construcția obiectelor trebuie să fie calitative și conforme documentației de 

atribuire și în corespundere cu standardele în vigoare. 

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate: 
Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției: 

 

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției: 

 Cerințe față de PRG:  
* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 
* corpuldulapuluitrebuiesă fie executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 25mm 

pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 
admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare cu șuruburiantivandal 

(vopsireaintegrală a tuturorelementelor din interior și exterior); 
* volumsporit al spațiului interior al PRG-luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-lui de impact; 
* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față (din spate la 

solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar 

de prevăzutprinperețiilaterali; 
* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării cu freza de 

diametrulcorespunzătorșiermetizate cu cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea 

un aspect esteticplăcut; 
* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 
*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 
inscripțiilenecesare (determinate de documentația de proiectori de cerințeleOperatorului de 

rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 
* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă fie prevăzute cu impuls de 

pînășidupăarmatura de închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul PRG-lui: schema tehnologică, 
săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 
din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de 

PRG, asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile de schimbareîntimp a 
niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn parte; 



* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe 

cu material de etanșareexecutate din poliuretan, de exclusmontareaarmaturilor de închidere a 
cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de 

presiune individual) armaturile de închideremontate la presiunemediesă fie de tip 
electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 
5. Regulator de presiune (încazcăînconstrucțiaregulatorului nu esteprevăzutsupapă de 

descărcare – de prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie conectat la colector) - 

ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 
posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la presiunea de funcționare, 

aculmanometruluisă fie în a douatreime a scalei. Diametrul nominal al manometrelorinstalate 

la o înălțime de până la 2 metri de la nivelulplatformei de observare a manometruluitrebuiesă 
fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă 

fie verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 luni. 
* schemetehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentrufiecare model 

va fi coordonată cu Beneficiarul la semnareacontractului; 
* îngrădireașiacoperișul se execută conform documentației de proiectșidocumentelor de 
autorizare a construcției;  

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce 

ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor 

indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de polietilenă: 
* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce 

ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fitinguri 

PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau 

alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  
* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce 

ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a 

calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform 

Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută 

lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 octombrie 2023; II etapă până la 30 
octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 octombrie 2024; 



- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire și a 

facturilor fiscale, conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului Sistemului Distribuție 
(OSD) în raza căruia se fac lucrările; 

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza executării lucrărilor, cu 

toate coordonările necesare; 
- Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării 

Contractului, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire 

al SRL ”Chișinău-gaz”, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de 

Guvern nr. 95 din 05.02.2009); 

- Scoaterea în natură, dacă se solicită, se execută de comun acord cu Benefeciarul; 

- Ridicarea de control a lucrărilor executate, dacă se solicită, coordonată cu administrația 

publică locală se execută de către Antreprenor și din contul antreprenorului; 

- Garanția lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data 

semnării actelor de dare în exploatare; 
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Specificații de preț: 

Obiectul: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău. 

Numărul: CG-05L/2023; 

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5: 

nr. 

d/o 
Denumireabunurilor/serviciilor/lucrărilorsolicitate Unitateademăsură Cantitatea 

Specificareatehnicădeplinăsolicitată, 

Standarde de referință 

Valoareaobiectului 

(lei fără TVA) 

  1 2 3 4 5 

1 
Gazoduct subteran de presiune medie din sos. 

Muncești 238, mun. Chișinău 
km 0,009 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
9 158.96 

2 
Gazoduct subteran de presiune joasa din sos. 

Muncești 238, mun. Chișinău 
km 0,006 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
10 471.43 

3 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 

cu 2 filtre (în complect) din sos. Muncești 238, mun. 

Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
67 437.85 

4 
Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. 

Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău 
km 0,009 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
18 748.46 

5 
Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din șos. 

Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău 
km 0,159 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
79 363.40 

6 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre 

(în complect) din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. 

Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
100 094.57 

7 
Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. 

Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău 
km 0,019 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
26 033.98 

8 
Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din str. P. 

Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău 
km 0,196 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
141 103.33 

9 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre 

(în complect) din str. P. Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, 

mun. Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
113 089.72 

10 
Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 din 

bd. Traian (spre bloc nr. 16), mun. Chișinău 
km 0,041 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
44 393.00 

11 
Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 din 

bd. Traian (spre bloc nr. 18/1), mun. Chișinău 
km 0,043 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
44 404.15 

12 
Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 din 

bd. Traian (bloc nr. 16), mun. Chișinău 
km 0,108 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
61 021.62 

13 
Gazoduct suprateran de presiune joasa OL Nr. 2 din 

bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chișinău 
km 0,206 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
134 434.26 

14 
Gazoduct subteran de presiune joasa PE din bd. 

Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chișinău 
km 0,026 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
82 252.77 

15 

Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н 

din bd. Traian 16 cu 2 filtre (în complect), mun. 

Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
109 441.02 

16 

Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н 

din bd. Traian 18/1 cu 2 filtre (în complect), mun. 

Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
113 569.33 

17 
Gazoduct suprateran de presiune medie din str. 

Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău 
km 0,043 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
18 264.21 

18 
Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. 

Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău 
km 0,036 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
24 885.42 

19 
Punct reglare gaze 2 regulatoare РДНК-50/1000 din 

str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
55 237.30 

20 
Gazoduct suprateran OL de presiune medie din sat. 

Straisteni, str. Voluntarilor, mun. Chișinău 
km 0,005 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
6 764.23 

21 
Gazoduct suprateran OL de presiune joasă din sat. 

Straisteni, str. Voluntarilor, mun. Chișinău 
km 0,011 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
13 224.74 

22 
Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50нм din s. 

Straisteni, str. Voluntarilor mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
94 160.80 

23 
Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Băcioi 

str. Uzinelor 9, mun. Chișinău 
km 0,003 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
3 109.12 
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24 
Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Băcioi 

str. Uzinelor 9, mun. Chișinău) 
km 0,004 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
6 645.48 

25 
Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/400 din 

s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
52 406.05 

26 
Gazoduct suprateran de presiune medie din s. 

Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău” (L=6m) 
km 0,006 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
4 955.70 

27 
Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzești 

str. Florilor, mun. Chișinău 
km 0,006 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
8 440.27 

28 
Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-1000 din s. 

Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
54 151.26 

29 
Gazoduct suprateran de presiune medie din s. 

Cruzești str. Ștefan cel Mare mun. Chișinău 
km 0,003 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
5 709.28 

30 
Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzești 

str. Ștefan cel Mare mun. Chișinău 
km 0,002 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
6 571.16 

31 
Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50нм din s. 

Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 
93 143.82 

 

Semnat:  

 

Numele, Prenumele: Bogdan Spiridon 

În calitate de: director 

Ofertantul: Srl Spivan    Adresa: str. Gh.Asachi 43 
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Specificații tehnice: 

Obiectul: Achiziția lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău. 

Numărul: CG-05L/2023; 

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5: 

 

Denumireabunurilor/serviciilor/lucrărilorsolicitate Unitateademăsură Cantitatea 
Specificareatehnicădeplinăsolicitată, 

Standarde de referință 
Specificareatehnicădeplinăpropusă, Standarde de referință 

1 2 3 4 5 

Gazoduct subteran de presiune medie din sos. 

Muncești 238, mun. Chișinău 
km 0,009 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

- Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor 

OSD în raza executării lucrărilor, cu toate coordonările 

necesare; 

 

Gazoduct subteran de presiune joasa din sos. 

Muncești 238, mun. Chișinău 
km 0,006 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 
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* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 

cu 2 filtre (în complect) din sos. Muncești 238, mun. 

Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

  Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 
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închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. 

Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău 
km 0,009 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 
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nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din șos. 

Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. Chișinău 
km 0,159 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 
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Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre 

(în complect) din șos. Hîncești 60/1, 60/2, 60/3, mun. 

Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 
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Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

Gazoduct subteran OL de presiune medie din str. 

Zadnipru 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău 
km 0,019 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran de presiune joasă OL din str. P. 

Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, mun. Chișinău 
km 0,196 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 
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ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50 cu 2 filtre 

(în complect) din str. P. Zadnipru, 14, 14/1, 14/2, 

mun. Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 
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înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 1 din 

bd. Traian (spre bloc nr. 16), mun. Chișinău 
km 0,041 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 
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corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct subteran OL de presiune medie Nr. 2 din 

bd. Traian (spre bloc nr. 18/1), mun. Chișinău 
km 0,043 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 
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lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran OL de presiune joasa Nr. 1 din 

bd. Traian (bloc nr. 16), mun. Chișinău 
km 0,108 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran de presiune joasa OL Nr. 2 din 

bd. Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chișinău 
km 0,206 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 
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 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct subteran de presiune joasa PE din bd. 

Traian (bloc nr. 18/1 si nr. 20), mun. Chișinău 
km 0,026 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н 

din bd. Traian 16 cu 2 filtre (în complect), mun. 

Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 



14 

 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 
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manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

Punct reglare gaze PRG cu 2 regulatoare РДГ-50Н 

din bd. Traian 18/1 cu 2 filtre (în complect), mun. 

Chișinău 

buc. 1 
conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 
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toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

Gazoduct suprateran de presiune medie din str. 

Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău 
km 0,043 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 
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- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. 

Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău 
km 0,036 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Punct reglare gaze 2 regulatoare РДНК-50/1000 din 

str. Tineretii 6, or. Vatra, mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 
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* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 
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construcției;  

 

Gazoduct suprateran OL de presiune medie din sat. 

Straisteni, str. Voluntarilor, mun. Chișinău 
km 0,005 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran OL de presiune joasă din sat. 

Straisteni, str. Voluntarilor, mun. Chișinău 
km 0,011 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 
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certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50нм din s. 

Straisteni, str. Voluntarilor mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 
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prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

Gazoduct suprateran de presiune medie din s. Băcioi 

str. Uzinelor 9, mun. Chișinău 
km 0,003 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 
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- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Băcioi 

str. Uzinelor 9, mun. Chișinău) 
km 0,004 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-50/400 din 

s. Băcioi str. Uzinelor 9, mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 
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(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 
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finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

Gazoduct suprateran de presiune medie din s. 

Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău” (L=6m) 
km 0,006 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzești 

str. Florilor, mun. Chișinău 
km 0,006 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 
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* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДНК-1000 din s. 

Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 

* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 
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asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 

verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

Gazoduct suprateran de presiune medie din s. 

Cruzești str. Ștefan cel Mare mun. Chișinău 
km 0,003 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 
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documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Gazoduct suprateran de presiune joasă din s. Cruzești 

str. Ștefan cel Mare mun. Chișinău 
km 0,002 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de țeava de oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere GOST 3262-75,  GOST 10704-91, 

ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate; 

* verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu 

garanție la verificări hidraulice; 

 Cerințe față de țeavă, fitinguri și armaturi de 

polietilenă: 

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să 

corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea 

în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* corespundere - ГОСТ 50838-95; 

* calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu 

documentația de proiect, la fitinguri PE100;  

* fabricate conform SM EN 1555-2:2014;  

* trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, 

nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile; 

 Cerințe față de armaturi din oțel:  

* noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, 

să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de 

exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; 

* cu respectarea prevederilor documentației de 

proiect; 

 La toate bunurile este necesar de prezentat toate 

certificatele/acte necesare de atestare a calității și 

conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii 

Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor 

documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se 

execută lucrărilor de construcție; 

 Cerințe față de lucrări: 

- Termenul de executare a lucrărilor: I etapă până la 30 

octombrie 2023; II etapă până la 30 octombrie 2024; 

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai 

târziu de 30 octombrie 2024; 

- Lucrările vor fi recepționate în baza proceselor verbale 

/ actelor de predare primire și a facturilor fiscale, 

conform cerințelor legale și a cerințelor Operatorului 

Sistemului Distribuție (OSD) în raza căruia se fac 

lucrările; 

Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor OSD în raza 

executării lucrărilor, cu toate coordonările necesare 

Punct reglare gaze cu 2 regulatoare РДГ-50нм din s. 

Cruzești str. Florilor, mun. Chișinău 
buc. 1 

conform caietului de sarcini (care se 

anexează) 

 Cerințe față de PRG:  

* nou (fărăexploatare) șifărăelementereconstituite; 

* corpuldulapuluitrebuiesă fie 

executatprinmontareascheletului din țeavă de profil de 

25mm pe tot perimetrulfiecăruidreptunghi de pereteși 

de uși. Grosimeafoiimetalice la 

corpulșiușiledulapuluisă fie nu maipuțin de 1,5 mm;  

* parteasuperioară (acoperișul) să fie 

executatînclinatastfelîncâtsă nu fie 

admisăacumulareaprecipitațiilorfluetizândscurgerealor; 

* construcțiemodularăprefabricatăpeîmbinăriinterioare 

cu șuruburiantivandal (vopsireaintegrală a 

tuturorelementelor din interior și exterior); 

* volumsporit al spațiului interior al PRG-

luipentruaccesfacil la 

elementelestructuraleșipentrudeservire; 
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* amortizoareelasticepentru a protejaelementele PRG-

lui de impact; 

* dulapul de tip PRG trebuiesă fie dotat cu uși din față 

(din spate la solicitareaBenefeciarului); 

* orificiipentruțevile de purjare-refulareprecumși a 

clapetei de evacuare a gazuluiestenecesar de 

prevăzutprinperețiilaterali; 

* orificiilepentruțevisă fie executateprinmetodaforării 

cu freza de diametrulcorespunzătorșiermetizate cu 

cauciucsau alt material care vor fi ermeticeșivoravea un 

aspect esteticplăcut; 

* grilepentruventilare;  

* toatețevileprecumșisuprafațadulapuluisă fie acoperite 

cu grunt apoi cu 

vopseapolimericăsauvopseasimplăaplicatăprinpulbereîn 

2 straturi; 

*țevile de refulare-purjaresa fie de culoareroșe; 

*armăturile de închideresă fie de culoarealbastră, gri, 

sauneagră; 

*regulatorul, filtrul, supapa de descărcaresă fie 

înculoarea de la uzină; 

* garanțieanticorozivăpe o perioadă de 24 de luni, 

vopsittotalmenteînculoaregalbenă cu 

inscripțiilenecesare (determinate de documentația de 

proiectori de cerințeleOperatorului de rețea); 

* garanție la utilaje – minim 24 de luni; 

* toatețevile de impulspentru PRG de tip necombinatsă 

fie prevăzute cu impuls de pînășidupăarmatura de 

închidere a fiecăreiliniitehnologiceîn parte;  

* pesuprafața de jos de 

prevăzutorificiipentruscurgereaapei din dulap; 

* disponibilitateamijloacelor de vizualizare in interiorul 

PRG-lui: schema tehnologică, 

săgețiledirecțieifluxuluigazului, schema electrică; 

* tavăpentrudepozitareadocumentelor; 

* zăvoarelepărțiisuperioare a ușilorsă fie 

prelungitepentru a aveaposibilitatea de a le manevra 

din partea de jos. 

*lauși de prevăzutmecanism de închidere cu 

lacătincorporatunificatpentrutoatetipurile de PRG, 

asigurîndfuncționalitateasatisfăcătorechiarșiîncazurile 

de schimbareîntimp a niveluluiușilor.  

* pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de 

prevăzutfiltru cu 

îmbinareprinflanșepentrufiecarelinietehnologicăîn 

parte; 

* îndulapurile de tip PRG (punctreglare gaze) 

toateîmbinăriletrebuiesă fie prevăzuteprinflanșe cu 

material de etanșareexecutate din poliuretan, de 

exclusmontareaarmaturilor de închidere a 

cărorîmbinărilesuntprevăzuteprinștift; 

* ladulapurile de tip RCP (regulator combinat de 

presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune 

individual) armaturile de închideremontate la 

presiunemediesă fie de tip electrosudabil; 

* armaturile de închidere la manometresă fie prevăzute 

de tip 3-ei căi cu bilăsau de tip КЗМ; 

* Fiecarelinietehnologicătrebuiesă fie echipată minim 

cu, ca regulă:  

1. Vanăintrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu 

robinetepânășidupăfiltru; 4. Gazoduct de refulare; 5. 

Regulator de presiune 

(încazcăînconstrucțiaregulatorului nu 

esteprevăzutsupapă de descărcare – de 

prevăzutpeliniatehnologicășigazoductulsupapeisă fie 

conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de 

laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu 

posibilitateareglăriiparametrilorregulatorului la sine 

șiînconducta de presiunejoasă; 

* Scaramanometruluiesteselectatăpebazacondiției ca, la 

presiunea de funcționare, aculmanometruluisă fie în a 

douatreime a scalei. Diametrul nominal al 

manometrelorinstalate la o înălțime de până la 2 metri 

de la nivelulplatformei de observare a 

manometruluitrebuiesă fie de celpuțin 100 mm; 

* Clasa de precizie a manometrelorinstalatetrebuiesă 

fie de celpuțin 1,5. Manometrultrebuiesă fie 
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verificatșimarcat cu o verificare nu maidevreme de 12 

luni. 

* schemetehnologice, ca model se anexează, schema 

finală a dulapului, pentrufiecare model va fi coordonată 

cu Beneficiarul la semnareacontractului; 

* îngrădireașiacoperișul se execută conform 

documentației de proiectșidocumentelor de autorizare a 

construcției;  

 

 

 

Semnat:  

 Numele, Prenumele:Bogdan Spiridon       

În calitate de: director 

Ofertantul: Srl Spivan  Adresa: str.Gh.Asachi 43 
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