

**Lista  
principalele lucrări executate în ultimii 5 ani**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Denumirea/<br/>numele<br/>beneficiarului/<br/>Adresa</b>                         | <b>Calitatea<br/>antrepreno<br/>rului*)</b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>lucrărilor<br/>executate</b> | <b>Perioada<br/>de<br/>execuție a<br/>lucrării<br/>(luni)</b> | <b>Numărul și<br/>data<br/>procesului-<br/>verbal de<br/>recepție la<br/>terminarea<br/>lucrărilor</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | Montarea (înlocuirea) rezervorului cu V=32m3 necesar pentru depozitarea, pastrarea si pomparea acidului sulfuric concentrat, CET Sursa 1 si CET Sursa 2                                                      | <b>Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA</b><br>lider de<br>asociație -<br>NEMETMACOM | subcontractant                              | 489 028,14 fara<br>TVA/489 028,14<br>fara TVA                             | 1,5                                                           | Fără<br>numarul din<br>12/2024                                                                         |
| <b>2</b>          | Inlocuirea partii cilindrice si partii conice inferioare a limpezitorului nr.2                                                                                                                               | <b>«TERMOELE CTRICA» SA</b>                                                         | lider de<br>asociație                       | 582 974,97 fara<br>TVA /533 761,10<br>fara TVA                            | 1.0                                                           | Fără<br>numarul din<br>12/2024                                                                         |
| <b>3</b>          | Achiziționarea și montarea (înlocuirea) elementelor constructive ale suportului metalic al rezervorului de stocare NaOH nr.3 V=100 m3 pe fundație                                                            | <b>«TERMOELE CTRICA» SA</b>                                                         | lider de<br>asociație                       | 249 144,23 fara<br>TVA /244 438,54<br>fara TVA                            | 1.5                                                           | Fără<br>numarul din<br>12/2024                                                                         |
| <b>4</b>          | Reparația capitală a rezervorului apei de adaos BAB cu înlocuirea metalului fundului rezervorului și restabilirea stratului anticoroziv a suprafeței interne a rezervorului. Schimbarea elementelor defecte. | <b>«TERMOELE CTRICA» SA</b>                                                         | lider de<br>asociație                       | 2 587 043.26 fara<br>TVA /<br>2 520 269,78 fara<br>TVA                    | 3.0                                                           | Fără<br>numarul din<br>30/10/2023<br>si<br>30/11/2023                                                  |
| <b>5</b>          | Prinderea suplimentara a panourilor de perete a cladirii principale de productie rândul „A” axa 5-6                                                                                                          | <b>Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA</b><br>lider de<br>asociație -<br>TORCONST   | subcontractant                              | 177 366,23 fara<br>TVA /177 366,23<br>fara TVA                            | 1,5                                                           | Fără numarul<br>din 28/12/2023                                                                         |
| <b>6</b>          | Lucrări de reparație capitală a rezervorului BXOB nr. 2. Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului si betonarea fundamentului.                                                                         | <b>«TERMOELE CTRICA» SA</b>                                                         | contractant<br>unic                         | 584 521,62 fara<br>TVA /525 405,12<br>fara TVA                            | 1.5                                                           | Fără numarul<br>din 30/06/2023                                                                         |
| <b>7</b>          | Reparatia capitala a rezervorului solutiei concentrate de floclant nr.1                                                                                                                                      | <b>«TERMOELE CTRICA» SA</b>                                                         | contractant<br>unic                         | 94 938,80 fara<br>TVA /86 162,55<br>fara TVA                              | 1.0                                                           | Fără numarul<br>din 30/06/2023                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                  |                                              |     |                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------|
|    | la STA-1, Sch. Scimbarea partea conica a Masuratorul de floculant solid Nr1.                                                                                                                            |                                                                    |                  |                                              |     |                             |
| 8  | Schimbarea elementelor compensatoarelor de delitari termice a canalelor de aer fierbinte a cazanului TGM-96B №2                                                                                         | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 192 153,89 fara TVA /191 188,25 fara TVA     | 1,0 | Fără numărul din 31/05/2023 |
| 9  | Lucrari de constructie și montare Suportului si consola metalică /Cojusna/                                                                                                                              | "SAVIS ENGINEERING" SRL                                            | contractant unic | 56 459,08 fara TVA /56 459,08 fara TVA       | 0,2 | Fără numărul din 28/12/2023 |
| 10 | Achiziția și schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte TGM-96B №2                                                                                                                               | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 1 955 398,23 fara TVA /1 946 785,14 fara TVA | 3,5 | Fără numărul din 30/12/2022 |
| 11 | Montarea (inlocuirea) partii cilindrice inferioare a carcasei filtrului a instalatiei de desanilizare                                                                                                   | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 228 817,02 fara TVA /228 176,39 fara TVA     | 1,5 | Fără numărul din 06/2022    |
| 12 | Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului B3XOB, inclusiv si aplicarea stratului anticoroziv a metalul nou. CET Sursa 1                                                                           | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 610 471,66 fara TVA /590 980,98 fara TVA     | 1,5 | Fără numărul din 07/2021    |
| 13 | Inlocuirea partii inferioare a corpului separatorului de aer si partea superioara a separatorului de namoluri si montarea partilor verticale si orizontale perforate ale acestuia al limpezitorului nr1 | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 685 758,33 fara TVA /521 701,58 fara TVA     | 2,0 | Fără numărul din 12/2021    |
| 14 | Montarea corpului rezervorului decarbonizator nr. 1, V=25m3                                                                                                                                             | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 337 227,58 fara TVA /336 824,940 fara TVA    | 1,0 | Fără numărul din 11/2021    |
| 15 | Schimbarea elementelor defecte ale rezervorului BFK, CET Sursa 1                                                                                                                                        | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 895 529,00 fara TVA /771 857,579 fara TVA    | 2,5 | Fără numărul din 10/2021    |
| 16 | Reparatia capitala a degazorului DBII -1 cu inlocuirea corpului accumulator și coloanei de degazare la blocul energetic nr.1 CET Sursa 1                                                                | Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM | subcontractant   | 1 400 796,78 fara TVA /1 400 796,72 fara TVA | 2,5 | Fără numărul din 01/2020    |
| 17 | Inlocuirea partii inferioare a corpului separatorului de aer si partea superioare a separatorului de namoluri al limpezitorul Nr2                                                                       | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 475 656,17 fara TVA /475 656,17 fara TVA     | 2,0 | Fără numărul din 04/2020    |
| 18 | Reparatia capitala a degazorului DBII -2 cu inlocuirea Coloanei de degazare DCII-500 la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1                                                                               | Beneficiarul – «TERMOELECTRICA» SA lider de asociație - NEMETMACOM | subcontractant   | 364 294,51 fara TVA /362 534,63 fara TVA     | 1,0 | Fără numărul din 12/2020    |
| 19 | Restabilirea briului de jos a rezervorului B3K-2                                                                                                                                                        | «TERMOELECTRICA» SA                                                | contractant unic | 69 547,791 fara TVA /69 547,791              | 1,0 | Fără numărul din            |

|    |                                                                                                                                                  |                                                                               |                  |                                             |     |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                  | <b>CTRICA» SA</b>                                                             |                  | fara TVA                                    |     | 07/2019                             |
| 20 | Schimbarea elementelor conductelor de abur spre turbina ПТ 80-130/13 Nr.3 –                                                                      | «TERMOELE CTRICA» SA                                                          | contractant unic | 280437.53 fara TVA/280437.53 fara TVA       | 1,0 | Fără numărul din 05/2019            |
| 21 | Inlocuirea conductei №2 a apei coagulate de la colectorul pompelor de aspiratie pana la filtre mecanice D-325x6mm ( - 115m l), D-219x5mm (15 ml) | «TERMOELE CTRICA» SA                                                          | contractant unic | 436 462,29 fara TVA/411 816,41 fara TVA     | 1,5 | Fără numărul din 08/2019            |
| 22 | Schimbarea coturilor și conductelor de aspirație și refulare la pompele de rețea nr. 8,9,10 tr.II, CET Sursa 1–                                  | <b>Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA</b><br>lider de asociație - NEMETMACOM | subcontractant   | 608 627,44 fara TVA/608 627,44 fara TVA     | 1,5 | Fără numărul din 09/2019 și 10/2019 |
| 23 | Замена ГПК котла блока ст. №2                                                                                                                    | <b>Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA</b><br>lider de asociație - NEMETMACOM | subcontractant   | 299926.89 fara TVA/299926.89 fara TVA       | 0,5 | Fără numărul din 12/2019            |
| 24 | Schimbarea elementelor conductelor de abur spre turbina ПТ 80-130/13 Nr.3 –                                                                      | «TERMOELE CTRICA» SA                                                          | contractant unic | 280437.53 fara TVA/280437.53 fara TVA       | 1,0 | Fără numărul din 05/2019            |
| 25 | Demontarea și montarea preîncălzitorului de presiune înaltă (ПВД – 7) a blocului energetic №3                                                    | «TERMOELE CTRICA» SA                                                          | contractant unic | 299 545,036 fara TVA/299 545,036 fara TVA   | 1,0 | Fără numărul din 10/2018            |
| 26 | Reparatia capitala a degazorului ДВП -2 cu inlocuirea corpului acumulator la blocul energetic nr.2 CET Sursa 1                                   | <b>Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA</b><br>lider de asociație - NEMETMACOM | subcontractant   | 1 235 719,72 fara TVA/1 235 719,72 fara TVA | 3,0 | Fără numărul din 12/2018            |
| 27 | Закрепление листов обшивки градирен nr 1 si nr 2                                                                                                 | <b>Beneficiarul – «TERMOELE CTRICA» SA</b><br>lider de asociație - INCOMAȘ    | subcontractant   | 75 001,39 fara TVA/75 001,39 fara TVA       | 1,0 | Fără numărul din 07/2018            |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Mihail Paltis

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: «TEHENERGO GRUP» SRL