

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1 în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău".
2. Numărul și data contractului: Nr. 92.2 din 20.12.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 224 679,85 lei</u>                                   | <u>66 092 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 224 679,85 lei</u>                                   | <u>66 092 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 30 zile /treizeci zile/.
  - II. efectiv realizată: 30 zile /treizeci zile/.
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.02 din 17.02.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
  - 2) IP DIR GEN ADM CLAD GUVERN RM, mun.Chisinau, str.Piața Marii Adunări Naționale, 1;
  - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
  - 4) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;

Data completării: 17.02.2025.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de igheaburi burlane și timplarie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului)    | <u>2 281 173,96 lei</u>                                   | <u>110 202 \$</u>                        |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>2 281 173,50 lei</u>                                   | <u>110 202 \$</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: trei luni /nouăzeci zile/
  - II. efectiv realizată: trei luni /nouăzeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
  - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare și Sfint, 163;
  - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu, 126;
  - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
  - 5) Primăria s.Flormi, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastra vechi cu blocuri noi din material PVC la et. 3 si 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la cladirea administrativa nr.162 din bd. Stefan cel Mare si Sfint, mun. Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr.62 din 03.10.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>951 474,51 lei</u>                                     | <u>54 061 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>951 474,51 lei</u>                                     | <u>54 061 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
  - II. efectiv realizată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 28.11.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
  - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
  - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
  - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
  - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 14.01.2025.

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu"".
2. Numărul și data contractului: Nr.88 din 13.09.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Kiev,5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>527 841,38 lei</u>                                     | <u>29 325 \$</u>                         |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>527 841,38 lei</u>                                     | <u>29 325 \$</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: una luna /treizeci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 19.10.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
  - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
  - 3) IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
  - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
  - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII  
3 ANI DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                                                                                                      | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                         | Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la et.3 și 4, profil cu Scamere, 3 sticle Low-E la clădirea administrativă nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfint, m. Chisinau.                                | IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180. | Antreprenor                             | 951 474,51                                   | 45 zile                                | Contract Nr.62 din 03.10.2024.                                         |
| 2        | Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str. nr.1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău. | IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180. | Antreprenor                             | 1 224 679,85                                 | 30 zile                                | Contract nr.92.2 din 20.12.2024.                                       |
| 3        | Lucrari de reparație (timplărie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.                                                                                                                                                                             | Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun. Cahul.                                         | Antreprenor                             | 395 501,72                                   | 4 luna                                 | Contract Nr.10 -05.04.24. Contract Nr.14 -26.04.24.                    |
| 4        | Lucrări de schimbarea tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.                                                                                                                                                                                         | IP Școala Profesională Nr.2 or. Ștefan Voda, str.31 August, 12.                          | Antreprenor                             | 241 484,45                                   | 30 zile                                | Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024.                    |
| 5        | Shimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșăteni Noi.                                                                                                                                                                                             | IP Gimnaziul Cîrșăteni Noi, r-nul Căușeni.                                               | Antreprenor                             | 189 816,79                                   | 30 zile                                | Contract Nr.11 - 14.11.24.                                             |
| 6        | Lucrări de reparație capitale schimbarea tim-plăriei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzăni Vechi s. Brînzăni Vechi r. Telenești.                                                                                                                         | IP Gimnaziul Brînzăni Vechi, s. Brînzăni Vechi r. Telenești.                             | Antreprenor                             | 162 005,18                                   | 2 luni                                 | Contract Nr.17/24 din 10.09.2024.                                      |
| 7        | Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.                                                                                                                                                                                                     | DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.                                     | Antreprenor                             | 132 000,50                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.94 din 22.11.2024.                                         |
| 8        | Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T. Șevcenko"; IET nr.159 și IET nr.160.                                                                                                                                                         | DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.                                     | Antreprenor                             | 209 679,08                                   | 15 zile                                | Contract Nr.81/02 din 03.12.2024.                                      |
| 9        | Achiziționarea materialelor de construcții (ferește, mănere, sticle și profilul intern (ștăpic) din PVC, sistem de deschidere, balamale).                                                                                                            | Penitenciarul nr.10-Goian, mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Goian.                       | Antreprenor                             | 108 930,00                                   | 7 zile                                 | Contract Nr.12CMV-01.10.24. Contract Nr. 20 CMV-02.12.24.              |
| 10       | Reparații interioare(tâmplărie) la bibliotecă Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.                                                                                                                                                                       | Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.                              | Antreprenor                             | 27 240,00                                    | 30 zile                                | Contract Nr.46 - 29.04.24.                                             |
| 11       | Articole din PVC.                                                                                                                                                                                                                                    | Penitenciarul nr.13- Chișinău, m. Chișinău, str. Bernardazzi, 3.                         | Antreprenor                             | 35 520,00                                    | 7 zile                                 | Contract Nr.14CMV din 22.08.2024.                                      |
| 12       | Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Timplării) depozitului Direcției Situații Excepționale mun. Orhei.                                                                                                                                      | Direcția Situații Excepționale mun. Orhei, mun. Orhei str. Eliberării, 172 A.            | Antreprenor                             | 83 160,00                                    | 30 zile                                | Contract Nr.35 - 11.06.24.                                             |
| 13       | Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.                                                                                                                                                                  | Inspectoratului Social de Stat, m. Chisinau, str. Hincești, 53, bl. B                    | Antreprenor                             | 232 425,40                                   | 30 zile                                | Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24.                   |
| 14       | Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.                                                                                                                                                                                 | IMSP Spitalul Raional Soldanești, or. Soldanești, str. Pacii, 24.                        | Antreprenor                             | 26 400,00                                    | 14 zile                                | Contract Nr.35 - 11.06.24.                                             |
| 15       | Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu".                                                                                                                                                                 | DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.                                     | Antreprenor                             | 527 841,38                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.88 din 13.09.2023.                                         |
| 16       | Lucrari de înlocuire a usilor la Școala auxiliară nr. 6.                                                                                                                                                                                             | DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev, 5a.                                     | Antreprenor                             | 317 370,22                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.80 din 17.10.2023. si Nr.86/02 din 15.11.2023.             |
| 17       | Lucrari de schimbare a tâmplăriei la Gimnaziul Adrian Paunescu, institutie din subordinea DETS sec. Centru.                                                                                                                                          | DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.                                  | Antreprenor                             | 197 638,99                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.34-23/L din 29.08.2023.                                    |
| 18       | Lucrari de schimbarea tâmplăriei (geamuri- le) la Liceul Teoretic "M. Mariniciuc", str. I. Pelivan, 30/2.                                                                                                                                            | DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19.                                    | Antreprenor                             | 168 768,81                                   | 1 luna                                 | Contract Nr.17/L din 21.11.2023.                                       |
| 19       | Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la clădirile adm. aflate în gestiunea I.P. DGACG RM.                                                                                                                         | IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr.180  | Antreprenor                             | 181 555,03                                   | 15 zile                                | Contract Nr.14 din 19.12.2023. AA din 27.12.2023.                      |
| 20       | Lucrari de confecționarea și montarea usilor și ferestrelor PVC la incaperile auxiliare ale sectorului DT1, str. Sarmizegetusa, 51.                                                                                                                  | I.M. Parcul urban de autobuze, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 51.                    | Antreprenor                             | 55 218,72                                    | 20 zile                                | Contract Nr.22 din 16.02.2023.                                         |
| 21       | Geamuri si usa din PVC, inclusiv instalarea.                                                                                                                                                                                                         | Penitenciarul nr.9-Pruncul, sect. Buiucani, str. Pruncul, 44                             | Antreprenor                             | 27 240,00                                    | 15 zile                                | Contract Nr.14 din 09.08.2023.                                         |
| 22       | Materialelor de construcții (Uși, mănere, sticle și profilul intern (ștăpic) din PVC).                                                                                                                                                               | Penitenciarul Nr.10-Goian, com. Ciorescu, s. Goian.                                      | Antreprenor                             | 18 312,00                                    | 15 zile                                | Contract Nr.14/CMV din 28.11.2023.                                     |
| 23       | Lucrari de reparație la gimnaziul din s. Tabara r-ul Orhei. (Instalarea ferestrelor)                                                                                                                                                                 | DGE a CR Orhei, or. Orhei, str. M. Eminescu, nr.2.                                       | Antreprenor                             | 50 064,24                                    | 1 luna                                 | Contract Nr.256 din 14.11.23.                                          |
| 24       | Ferestre PVC, inclusiv montarea. Limitator deschidere ferestre si usi.                                                                                                                                                                               | IMSP Institutul de Medicina Urgenta, m. Chisinau, s. T. Ciorba, 1.                       | Antreprenor                             | 68 970,00                                    | 15 zile                                | Contract Nr.717 din 07.09.23. Contract Nr.217 din 06.02.23.            |
| 25       | Ferestre din PVC.                                                                                                                                                                                                                                    | I.P. „AIS” „Moldpres”, mun. Chisinau, str. A. Pușkin, nr.22.                             | Antreprenor                             | 16 798,80                                    | 15 zile                                | Contract Nr.11 din 13.04.2023.                                         |

|              |                                                                                                                                             |                                                      |             |                   |         |                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 26           | Achiziționarea Ușilor din PVC                                                                                                               | Penitenciarul Nr.18- Brănești, s.Brănești, rl Orhei. | Antreprenor | 26 499,60         | 15 zile | Contract Nr.15/CMV din 25.09.2023.                                           |
| 27           | Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pen truci clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic. | Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.            | Antreprenor | 2 281 173,50      | 3 luni  | Contract Nr.20 din 06.10.22.                                                 |
| 28           | Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V. Levschi" și gimnaziul "I.L. Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani.                             | DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.                 | Antreprenor | 1 155 388,16      | 2 luni  | Contract Nr.46 din 04.07.22.; Nr.83/02 din 02.08.22; Nr.148/02 din 21.11.22. |
| 29           | Lucrări de înlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"                                                                    | IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.                | Antreprenor | 205 983,07        | 1 luna  | Contract Nr.6 din 10.06.2022.                                                |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                             |                                                      |             | <b>15 131 439</b> |         |                                                                              |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 2.      | Autobasculantă MERCEDES SPRINTER                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 3.      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 4.      | Mașină de presat                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 5.      | Mașină de încăleat profil                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 6.      | Mașină de tăiat profil                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 7.      | Aparat de filetat                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 8.      | Mașină de găruit electrică                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 4                    | -----                                    |
| 9.      | Mașină disc pentru metal C-300                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 10.     | Compresor ZIF-55                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 11.     | Mașină de frezat FW/3-380                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 12.     | Freză manuală "ROTOH"-5E                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 13.     | Polizor "tocila"                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 14.     | Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 15.     | Beschie "cobra" -300 SI                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 16.     | Corniere 90 grade                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 17.     | Fierastrău cu disc electric                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 18.     | Aparat de sudură 380/220 W                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 19.     | Complete de sfredele                                                                                                                                                                                                                                                       | com.                                  | 3                    | -----                                    |
| 20.     | Malaxor de beton 0,5m3                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 21.     | Perforator Hitachi 1350W                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 22.     | Vibrator cu motor                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 23.     | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 24.     | Perforator                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 25.     | Pistol de vopsit                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 26.     | Niveia cu bula de aer                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 27.     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                          | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 28.     | Scele pentru construcții                                                                                                                                                                                                                                                   | com.                                  | 1                    | -----                                    |
| 29.     | Nivelir                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 3                    | -----                                    |
| 30.     | Teodolit                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | -----                                    |
| 31.     | Reica                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 2                    | -----                                    |
| 32.     | Scara dubla                                                                                                                                                                                                                                                                | com.                                  | 2                    | -----                                    |
| 33.     | Morteza                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | -----                                    |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Nu sunt.                               |                            |                          |                                |
| 2.         |                                        |                            |                          |                                |
| 3.         |                                        |                            |                          |                                |

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

