

SRL” Vega Total,,

Către: „Primaria Recea”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne oferim, să executăm: „Lucrări de înlocuire a geamurilor”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

207 018.83 lei (doua sute sapte mii optsprezece lei, 83 bani)

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

41 403 .77 lei (patruzeci si una mii patru sute trei lei, 77 bani)

(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

248 422.59 lei (doua sute patruzeci si opt mii patru sute douazeci si doi lei, 59 bani).

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

*Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**(saizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 19.10.2023 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completări:16.08.2023

*Nume: **Sumutovschi V.***

*Funcția în cadrul firmei: **Director***

*Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Vega Total***

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în quantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie **12 422.00 lei**.
3. Garanția pentru lucrări va fi de **60** luni.
4. Graficul de execuție este de **30** zile.

Data completării: 16.08.2023

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „ Vega Total „**



