

Totalizator al devizelor

„Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea”

	Deviz	FARA TVA	CU TVA
1	Deviz 4-1 Retele electrice KJI-0,4 κB si iluminat exterior (IEE)	258.222,43	309.866,92
2	Deviz 6-1 Retele exterioare de apa (AE)	74.905,22	89.886,26
3	Deviz 6-2 Retele sistem de irigatii (IR)	1.494.690,75	1.793.628,90
4	Deviz 7-1 Amenajarea teritoriului partea de Est (PG)	3.860.113,91	4.632.136,69
5	Deviz 7-2 Amenajarea teritoriului partea de Vest (PG)	1.515.667,42	1.818.800,90
	TOTAL	7.203.599,73	8.644.319,68

Data completării 17.05.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

(semnătura autorizată)