

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора : "Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2b - <http://amtbotanica.ms.md/?menu=778lang=ro>
2. Номер и дата договора: Nr. 171 din 10/07/2018
3. Наименование/фамилия бенефициара: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
4. Адрес бенефициара: mun. Chisinau, str. Dacia 5/2
5. Страна: Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора: Генеральный подрядчик (отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
---	---

 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 2 055 998,61 lei
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 2 032 285,58 lei
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - a) по договору: 2 месяца
 - b) эффективно выполненный: 2 месяца
 - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: nr. din 21.11.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах :
 - 1.Заливка бетона в опалубку.....60 m³
 - 2.Кладка из котельца.....150 m²
 3. Кладка из кирпича.....200 m²
 5. Штукатурка стен.....500 m²
 6. Армирование2000 kg
 - 7.Армирование.....6000 kg
 - 8.Шпаклёвка 5 мм.....800 m²

9. Покраска водоземulsionей	1100 m ²
10. Покрытие из линолеума.....	280 m ²
12. Пластиковые окна	860 m ²
13. Двери из алюминиевых профилей.....	720 m ²
14. Кладка плитки на стены	200 m ²
15. Кладка плитки на пол.....	330 m ²
16. Подвесные потолки из сборных панелей „Armstrong”.....	300 m ²
17. Монтаж радиаторов.....	200 m ²
18. Установка электрических кабелей.....	10580 m ²
19. Полипропиленовые трубы.....	9860 m
20. Кладка из металлочерепицы.....	600 m ²
21. Освещение.....	1680 buc
22. Термоизоляция пенопластом	560 m ²
23. Термоизоляция мин. ватой.....	250 m ²
24. Земляные работы.....	925 m ³
25. Металлические изделия.....	15600 t

Дата заполнения: 20.12.2018

Подписано: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L