

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul raional Edineț, MD-4601, MOLDOVA, Edineț, mun.Edineț, Soseaua Bucovinei 1**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21058369** din **15.06.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație al secției Boli Infecțioase IMSP "Spitalul raional Edineț", SRL "STANCOM CONSTRUCT"**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20.07.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL "STANCOM CONSTRUCT"
electronică
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Spitalul raional Edinet, MD-4601, MOLDOVA, Edinet, mun.Edinet, Soseaua**
Bucovinei 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație al secției**
Boli Infecțioase IMSP ”Spitalul raional Edinet”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție sub nr. 21058369,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, (durata în litere și cifre) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20.07.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL ”STANCOM CONSTRUCT”
electronică
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație al secției Boli Infecțioase IMSP "Spitalul raional Edineț"
(denumirea lucrărilor)

5 luni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2022			
			Luni			
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Lucrări de construcție- montaj	X	X	X	X	X

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "STANCOM CONSTRUCT"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția școlii (P+E) și a sălii sportive (P) din s. Pașcani, com. Pașcani, r. Criuleni, nr. Cad. 3147110.234**
2. Numărul și data contractului 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pașcani
4. Adresa beneficiarului s. Pașcani, r. Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	2.665.085,00	148060,28
b) finală (la data finalizării contractului)	2.665.085,00	148060,28
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4
 - b) efectiv realizată 4
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "STANCOM CONSTRUCT"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a pardoselei Sălii de sport a Gimnaziului din s. Bălțata, rl. Criuleni**
2. Numărul și data contractului nr. 6 din 19.05.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul din s. Bălțata
4. Adresa beneficiarului s. Bălțata, r. Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	235 300,00	13072,22
b) finală (la data finalizării contractului)	235 300,00	13072,22
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 2
 - b) efectiv realizată 1
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "STANCOM CONSTRUCT"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Lucrări de reparație capital a încăperilor (deposit, coridor) din incinta SSE Rezina**
2. Numărul și data contractului nr. 32 din 12.05.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Situații Excepționale mun. Orhei
4. Adresa beneficiarului or. Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 152 118,90 8451,05
 - b) finală (la data finalizării contractului) 152 118,90 8451,05
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 2
 - b) efectiv realizată 1
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația parțială a acoperișului Gimnaziului s. Hîrtopul Mic, r. Criuleni**
2. Numărul și data contractului nr. 11 din 22.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Hîrtopul Mic
4. Adresa beneficiarului s. Hîrtopul Mic
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	79 999,00	4444,39
b) finală (la data finalizării contractului)	79 999,00	4444,39
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1
 - b) efectiv realizată 1
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "STANCOM CONSTRUCT"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Lucrări de reparație parțială a acoperișului Gimnaziului din s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni**
2. Numărul și data contractului nr. 16 din 28.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Slobozia-Dușca
4. Adresa beneficiarului s. Slobozia-Dușca
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 107 105,00 5950,28
 - b) finală (la data finalizării contractului) 107 105,00 5950,28
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată 1
 - b) efectiv realizată 1
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Lucrări de reparație a sălii sportive a Liceului Teoretic din s. Coșnița, r. Dubăsari**
2. Numărul și data contractului nr. 35 din 08.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Coșnița
4. Adresa beneficiarului s. Coșnița
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	404 738,00	22485,44
b) finală (la data finalizării contractului)	404 738,00	22485,44
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată 2
 - b) efectiv realizată 2
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația căii de acces spre sala de sport și a acoperișului Gimnaziului din s. Hîrtopul Mare, r. Criuleni**
2. Numărul și data contractului nr. 11 din 21.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Hîrtopul Mare
4. Adresa beneficiarului s. Hîrtopul Mare
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	119 179,00	6621,06
b) finală (la data finalizării contractului)	119 179,00	6621,06
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 1
 - b) efectiv realizată 1
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul_____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitală a scărilor Gimnaziului din s. Drășliceni, r. Criuleni**
2. Numărul și data contractului nr. 9 din 15.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Drășliceni
4. Adresa beneficiarului s. Drășliceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - w) antreprenor asociat
 - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 133 561,00 7420,06
 - b) finală (la data finalizării contractului) 133 561,00 7420,06
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - h) contractată 2
 - b) efectiv realizată 2
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația sălii sportive a Gimnaziului din s. Hrușova, r. Criuleni**
2. Numărul și data contractului nr. 8 din 30.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s. Hrușova
4. Adresa beneficiarului s. Hrușova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - z) antreprenor asociat
 - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 227 983,00 12665,72
 - b) finală (la data finalizării contractului) 227 983,00 12665,72
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată 2
 - b) efectiv realizată 2
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația parțială a acoperișului, fațadei și pereului la Casa de cultură din s. Drăsliceni, r. Criuleni**
2. Numărul și data contractului nr. 44 din 26.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Drăsliceni
4. Adresa beneficiarului s. Drăsliceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- cc) antreprenor asociat
- dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	198 879,00	11048,83
b) finală (la data finalizării contractului)	198 879,00	11048,83

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 1
- b) efectiv realizată 1
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "STANCOM CONSTRUCT"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația capitală a grădiniței com. Albota De Sus, rl. Taraclia**
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Albota de Sus
4. Adresa beneficiarului s. Albota de Sus
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- ff) antreprenor asociat
- gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 381 575,00 | 21198,61 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 381 575,00 | 21198,61 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- k) contractată 2
- b) efectiv realizată 2
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare a unui segment de trotuar de pe strada „Stefan cel Mare” din satul Vadul lui Isac, Cahul**
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Vadul lui Isac
4. Adresa beneficiarului s. Vadul lui Isac
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ii) antreprenor asociat
 - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	351 202,00	19 511,22
b) finală (la data finalizării contractului)	351 202,00	19 511,22
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - l) contractată 3
 - b) efectiv realizată 3
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație parțială a coridorului sălii sportive a Gimnaziului din s. Cîrpești, rl. Cantemir**

2. Numărul și data contractului _____

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cîrpești

4. Adresa beneficiarului s. Cîrpești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

ll) antreprenor asociat

mm) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

a) inițială (la data semnării contractului)	336 116,00	19 511,22
--	------------	-----------

b) finală (la data finalizării contractului)	336 116,00	19 511,22
--	------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 2

b) efectiv realizată 2

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Post de sudare mobil SAC	1	Buna 2003	proprie
2	Aparat electrosudabil	1	Buna 2006	proprie
3	Mașina Bosch /perforator/	1	Buna 2008	proprie
4	Compresor Zis	1	Buna 1996	proprie
5	Ciocan electric	1	Buna 1999	proprie
6	Compactoare LF 62A, LF90A	1	Buna 2002	proprie
7	Nivelir	1	Buna 2005	proprie
8	Șubler	1	Buna 2016	proprie
9	Panglică de măsurat	1	Buna 2016	proprie
10	Echer de verificat	1	Buna 2016	proprie
11	Betoniera	1	Buna 2017	proprie
12	Fierestrău mecanic	2	Bună 2018	proprie
13	Vibrator de adâncime	1	Bună 2020	proprie
14	Malaxor pentru mortar	1	Bună 2019	proprie
15	Betonieră	1	Bună 2019	proprie
16	Aparat de sudura pentru polifiziune	1	Bună 2020	proprie

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	Stanila Ion - Director		2 ani		
2	Gurduza Vladimir – Diriginte de șantier	Superioare, Universitatea Tehnică din Moldova	30 ani		Nr. 0877 din 23.06.2020
II	Specialiști				
1	Verdeș Radu	Tencuitor	10 ani	-”-	
2	Rațoi Alexandru	Zugrav	7 ani	-”-	
3	Morarescu Andrei	Betonist	12 ani	-”-	
4	Morarescu Alexei	Tencuitor	8 ani	-”-	
5	Edu Dorin	Pietrar, Zidar	5 ani	-”-	
6	Verdeș Dumitru	Tencuitor	10 ani	-”-	
7	Nanuta Ion	Tencuitor	8 ani	-”-	
8	Moraru Ion	Electric	12 ani	-”-	
9	Jenerenco Andrei	Tencuitor	5 ani	-”-	
10	Vremea Ion	Rețele ingineresti	7 ani	-”-	

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----			

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “STANCOM CONSTRUCT”**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație al secției Boli Infecțioase IMSP "Spitalul raional Edineț"

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL "STANCOM CONSTRUCT" (IDNO: 1019600013953)

b) SRL "STANILA AGRO" (IDNO: 1017600046366)

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) s. Izbîște, r. Criuleni

b) s. Izbîște, r. Criuleni

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere 20.07.2022

b) Locul și data înregistrării asociației s. Izbîște, r. Criuleni, 20.07.2022

c) Activități economice ce se vor realiza în comun Efectuarea Lucrărilor de reparație a secției Boli Infecțioase IMSP "Spitalul raional Edineț"

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite 80/20%

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat 80/20%

f) Condiții de administrare a asociației Membrii acordă un mandat liderului Asociației pentru a încheia contractul cu IMSP SR Edineț, precum și pentru orice aspect legal de implementare și derulare a contractului.

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației 80/20%

j) Alte cauze _____

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "STANCOM CONSTRUCT"**

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "STANILA AGRO"**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a pardoselei Sălii de sport a Gimnaziului din s. Bălțata, rl. Criulen	Gimnaziul din s. Bălțata, r. Criuleni	Contracor unic	235 300,00 lei	1 lună	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din mai 2021
2	Lucrări de reparație capital a încăperilor (depozit, coridor) din incinta SSE Rezina	Direcția Situații Excepționale mun. Orhei	Contractor unic	152 118,90 lei	1 lună	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din mai 2021
3	Reparația parțială a acoperișului Gimnaziului s. Hîrtopul Mic, r. Criuleni	Gimnaziul din s. Hîrtopul Mic, r. Criuleni	Contractor unic	79 999,0 lei	1 lună	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din iunie 2021
4	Lucrări de reparație parțială a acoperișului Gimnaziului din s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni	Gimnaziul din s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni	Contractor unic	107 105,00 lei	1 lună	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din 12.07.2021
5	Lucrări de reparație a sălii sportive a Liceului Teoretic din s.	Primăria com. Coșnița	Contractor unic	404 738,00 lei	2 luni	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din august 2021

	Coșnița, r. Dubăsari					
6	Reparația căii de acces spre sala de sport și a acoperișului Gimnaziului din s. Hîrtopul Mare, r. Criuleni	Gimnaziul din s. Hîrtopul Mare, r. Criuleni	Contractor unic	119 179,00 lei	1 lună	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din august 2021
7	Reparația capitală a scărilor Gimnaziului din s. Drăsliceni, r. Criuleni	Gimnaziul din s. Drăsliceni, r. Criuleni	Contractor unic	133 561,00 lei	2 luni	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din iulie 2021
8	Reparația sălii sportive a Gimnaziului din s. Hrușova, r. Criuleni	Gimnaziul din s. Hrușova, r. Criuleni	Contractor unic	227 983,00 lei	2 luni	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din august 2021
9	Reparația parțială a acoperișului, fațadei și pereului la Casa de cultură din s. Drăsliceni, r. Criuleni	Primăria com. Drăsliceni	Contractor unic	198 879,00 lei	1 lună	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din septembrie 2021
10	Reconstrucția școlii (P+E) și a sălii sportive (P) din s. Pașcani, com. Pașcani, r. Criuleni, nr. Cad. 3147110.234	Primăria com. Pașcani	Contractor unic	2.665.085,00	4 luni	Proces verbal a lucrărilor îndeplinite din noiembrie 2021
Principalele lucrări executate în anul 2020:						
1	Reparația capitală a grădiniței com. Albota De Sus, rl. Taraclia	Primăria com. Albota de Sus	Contractor unic	381 575,00 lei	2 luni	
2	Lucrări de pavare a unui segment de trotuar de pe strada „Ștefan cel Mare” din	Primăria Vadul lui Isac	Contractor unic	351 202,00 lei	3 luni	

	satul Vadul lui Isac, Cahul					
3	Lucrări de reparație parțială a coridorului sălii sportive a Gimnaziului din s. Cîrpești, rl. Cantemir	Gimnaziul s. Cîrpești	Contractor unic	336 116,00	2 luni	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Ion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "STANCOM CONSTRUCT"**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE (2020):**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație capitală la IMSP Spitalul Raional Dondușeni	Consiliul raional Dondușeni	Contractor unic	822.270,00 lei	2 luni	
2	“Lucrari de reparație a sistemii de incalzire a Gimnaziului din s.Zaicana rl.Criuleni	IP Gimnaziul Zaicana r-ul Criuleni	Contractor unic	65.760.00 lei	1 luni	
3	Reparatia partiala a salii de sport din s.Boscana rl.Criuleni	L.T. Mihai Stratulat	Contractor unic	299.590 lei	2 luni	
4	Lucrari de reparație a cantinei din s.Slobozia Dusca rl.Criuleni	Gimnaziul Slobozia Dusca	Contractor unic	184.674 lei	2 luni	
5	Reutilarea unei încăperi din incinta Gimnaziului	Gimnaziuș Chițcaii Vechi	Contractor unic	351.077 lei	1 lună	

6	Lucrări de reparație a sălii sportive la Liceul Teoretic A. Pușkin din or. Dondușeni	Liceul Teoretic Alexandr Pușkin	Contractor unic	269.990 lei	2 luni	
7	Lucrări de construcție a gardului la Instituția de Educație Timpurie nr. 1 din s. Trușeni	Primăria com. Trușeni	Contractor unic	556.089 lei	4 luni	

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE (2021)**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Lucrări de reparație capitală a sălii de sport din cadrul SSE Rezina	Direcția Situații Excepționale mun.Orhei	Contractor unic	238.732,00 lei	2 luni	
2	Lucrări de reparație la Casa de Cultură în satul Mateuți raionul Rezina	Primăria s. Mateuți, r. Rezina	Contractor unic	905.891,00 lei	3 luni	
3	Reparația grădinitei din satul Tuzara	Primăria s. Tuzara, r.	Contractor unic	454.466.00 lei	2 luni	
4	Reparații et 3 al edificiului treptei gimnaziale a Liceului Teoretic A. Paunescu Cazanesti, Telenesti	LT Căzănești	Contractor unic	588.458,00 lei	2 luni	

5	RENOVAREA UNITĂȚII SANITARE (WC) LA TABĂRA DE ODIHNĂ PENTRU COPII „LA DUMBRAVA” , or. Soroca	IP La Dumbrava	Contractor unic	789.549,00 lei	3 luni	
6	Replanificarea blocului lit.B a clădirii Liceului Teoretic „A.Pușkin;; pentru amplasarea Școlii de Arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia 1 (EtapaI)	Consiliul raional Basarabeasca	Contractor unic	1.068.925,0 0 lei	2 luni	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **20.07.2022**

Semnat: **(electronic)**

Nume: **Stanila Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Stanila Agro”**