

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Firma "DPH-RETAL" îndeplinirea contractele în calitatea Antreprenorului

Nr p/o	Denumirea obiectului	Nr și data contractului	Beneficiar, adresa	Valoarea contractului, lei cu TVA	Litigiile	Perioada de executare		Numarul de procese – verbal de receptie	Principale remedieri	Alte aspecte
						Contractata	Efectiv realizata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-1	Demontarea geamurilor exist. Si montarea a celor noi din metaloplastic si reparatia tocurilor in jurul acestoia	Nr13-COP, din 05 09.2018	Centrul de plasament pentru Persoane Virstnice si per4soane cu Dezabilitati, mun. Chisinau, str. Valea Radiului 16	799 960.00	Nu a fost	2 luni	2 luni	1	Nu a fost	----
1-2	Acord aditional	Nr 16-COP din 11.12.18	----	119 994.00	Nu a fost	20 zile	20 zile	1	Nu a fost	---
2-1	Lucrari de reparatie de categorie generala la Gradinita nr. 225	Nr 113 din 18.07.2018	Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana, mun. Chisinau, str. Alecu	558 896.00	Nu a fost	3 luni	3 luni	1	Nu a fost	--



Nr p/o	Denumirea obiectului	Nr si data contractului	Beneficiar, adresa	Valoarea contractului, lei cu TVA	Litigiile	Perioada de executare		Numerul de procese – verbal de receptie	Principale remedieri	Alte aspecte
						Contractata	Efectiv realizata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Russo, 57							
2-2	Acord aditional	Nr186 din 28.11.18	-----“-----	83 834.00	Na fost	1 luni	1 luni	1	Nu a fost	---
3	Lucrari de reparatie la Gradinita nr. 149	Nr 118 din 30.07.2018	Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana, mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 57	285 452.00	Na fost	1 luni	1 luni	1	Na fost	----
4	Lucrari de reparatie de categorie generala la Gradinita nr. 135	Nr 108 din 13.07.2018	-----“-----	226 513.00	Na fost	1.5 luni	1.5 luni	1	Na fost	-----
5	Lucrari de reparatie de categorie generala , schimbarea tamplariei la Gradinita nr. 128, str. Otovasca 21, Lot nr1	Nr 107 din 13.07.2018	-----“-----	47 983.00	Na fost	1 luni	1 luni	1	Na fost	
6-1	Lucrari de reparatie la	Nr 122 din	-----“-----	97 248.00	Na fost	1 luni	1 luni	1	Na fost	



Nr p/o	Denumirea obiectului	Nr si data contractului	Beneficiar, adresa	Valoarea contractului, lei cu TVA	Litigiile	Perioada de executare		Numerul de procese – verbal de receptie	Principale remedieri	Alte aspecte
						Contractata	Efectiv realizata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gradinita nr. 67	02.08.2018								
6-2	Acord aditional	Nr 1 din 22.09.2018	-----“-----	14 174.00	Na fost	1 luni	1 luni	1	Na fost	
7	Reparatie si renovare a biroului de la etajul I.	Nr 71 din 07.07.2017	Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI). mun. Chisinau, str. A. Doga, 24	646 290.00	Na fost	2 luni	2 luni	1	Na fost	



Semnat: _____

Nume/prenume: Dragusan Mihail

Data completării: 29.05.2019

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "D.P.H-Retal" SRL