

**DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE
PE PARCURSUL ANILOR SI IN ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE**

Nr.	Obiect contract	Denumirea/nume Beneficiar/adresa	Calitatea Antreprenorului	Pret Contract (lei)	Perioada de executie	Numarul si data procesului verbal
1	2012	Instalarea sistemului de incalzire in gimnaziul din s.Criscauti r-n Donduseni	Buna	256689,00	2 luni	Nr. 2 din 19.10.12
2	2010	Instalarea sistemului de incalzire in Liceul M.Viteazu din s.Chiracesti r-n Causeni	Buna	3058644,00	3 luni	Nr. 7 din 21.09.2010
3	2013	Reparatia retelelor termice interioare si exterioare din tabara Militara nr.142	Buna	2060528,00	4 luni	Nr. 3 din 10.09.2013
4	2018	Constructia sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Nimoreni r-nl Ialoveni	Buna	463588,00	2.5 luni	Nr. 3 din 09.08 2018
5	2019	Reconstructia sistemului de incalzire in Liceul din s.Visoca r-n. Soroca	Buna	2873588,00	3 luni	Nr. 5 din 28.08.2019
6	2019-2020	Reconstructia sistemului De incalzire in gradinita de copii si al liceul din s.Nemteni r-n. Hincesti	Buna	689457,00	4 luni	Nr. 10 din 16.10.2019
7	2020	Montarea sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Frasin r-n Donduseni	Buna	758239,00	2 luni	Nr. 2 din 08.09.2020
8	2020	Reparatia sistemului de incalzire in cazarma din or. Cahul. Brigada motorizata nr.42	Buna	2593924,04	5 luni	Nr. 1 din 06.07.2020

Semnat:

Nume: *Adriean Vasilescu*

Functia in cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei: *SRL Vimpeks*



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului INFANTRIE MOTORIZATA OR. CATUL

2. Numărul și data contractului

3. Denumirea/numele beneficiarului

4. Adresa beneficiarului

5. Țara

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează optiunea corespunzătoare)

- antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent
doliari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

2593700,30

259360 \$

b) finală

(la data finalizării contractului)

2593700,30

259360

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de

soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

3 luni (trei luni)

b) efectiv realizată

3 luni (trei luni)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 25 din 24 noiembrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

Remedii nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitați și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

15.08.2021

Vsevolod

Director

SRL Vimpech-SV





A C H I Z I T I I P U B L I C E

14/01040 08.07. 14

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/654 privind achiziția prin Licitație publică

“20” iunie 2014

mun. Chișinău

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării Licitației Publicenr. 14/01040 din 16 iunie 2014, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, şos. Hînceşti, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Eduard OHLADCIUC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată “Vimpex-SV”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate “Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”, reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2

OBJEKTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată, or. Cahul*, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 120 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a șantierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 259 370,03 (două sute cincizeci și nouă mii trei sute șaptezeci lei, 03 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrărilor.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va săste execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, astfel încât să nu dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua receptia cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea receptiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele din punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului garanția de bună execuție nu se restituie.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua receptia cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
- b) liste cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și liste cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2014.

Articolul 15 RICHIZITELE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SC „VIMPEX-SV” SRL
mun. Chișinău, str. Columna 153, of.2
BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin
c/b AGRNMD2X710
c/d 22511544684
c/f 1003600013189
TVA 0505141
tel. 022-426-029, 079006213

Vsevolod GORCEAC

Contabil



BENEFICIARUL

Departamentul dotări al Ministerului Apărării
mun. Chișinău, şos. Hînceşti 84
Ministerul Finanțelor Trezorerie Centrală
c/b TREZMD2X
c/b 226301
c/f 1006601001229
c/t 210103010352992
tel.252-046, 252-015

Eduard OHLADCIUC

Secția financiară

Secția juridică



BENEFICIAR:
Departamentul dotări al MA al RM

Anexa nr.

la regulamentul de rece
a construcțiilor și instalați
afferente conform Hotărî
Guvernului Republicii Moldo
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 28 din 24 noiembrie 2014

privind „Lucrările de reparație a cazărmii Brigăzii 3 infanter
motorizată”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iun
2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada „21
ianuarie 2014”, instituită prin ordinul Directorului Departamentului
dotări al Ministerului Apărării nr. „08” din 24 ianuarie 2014, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții și
reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.
Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare
construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în
construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și
evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de
construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și
reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații,
Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr. 31 mecanizat;

maiор Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;

căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;

funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.

Membrii:

Tudor LAŞCU
Gheorghe EFROS
Mihail TURANIN
Victor MORGOCI

Beeel
LAŞCU
Turanin
Morgoci

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
Mariana BOLOCAN

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată
Vasile LUNGU
Veaceslav BACALU
Denis PESTROV
Victor NECRÎTOV

Mariana Bolocan
Vasile Lungu
Veaceslav Bacalu
Denis Pestrov
Victor Necrîtov

Reprezentantul Antreprenorului:
Vsevolod GORCEAC

8. Lucrarea „Reparația cauzărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, es

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORULUI

(semnătură)



PRIMITA:
BENEFICIARU

Jelley
(semnătură)



BENEFICIAR:Departamentul dotări al MA al RM**Anexa nr.2**

la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afferente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂNr. 37 din „24 ” decembrie 2014

Obiectul „Lucrările de reparație a cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, executate în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/694 din 20 iunie 2014 încheiat între Departamentul dotări și S.R.L. „Vimpex-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „23 ” decembrie 2014, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 7 din 03 februarie 2012, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel URSOI, șef serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

maior Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent major Mihail TURANIN, specialist serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții, serviciu supraveghere în construcții și reparații, secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „Vimpex-SV”.

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată:

locotenent-colonel Vasile LUNGU, comandant batalion nr.31 mecanizat;

maiор Veaceslav BACALU, șef S4, secție logistică;

căpitan Denis PESTROV, comandant companie cercetare;

funcționarul Victor NECRÎTOV, șef serviciu cazare.



Membrii:

Tudor LAȘCU
 Gheorghe EFROS
 Mihail TURANIN
 Victor MORGOCI

Reprezentantul J-4, Direcția logistică:
 Alexei CHEBAC

Reprezentanții Brigăzii 3 infanterie motorizată

Vasile LUNGU
 Veaceslav BACALU
 Denis PESTROV
 Victor NECRÎTOV

Reprezentantul Antreprenorului:
 Vsevolod GORCEAC

8. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:

(semnătura)




PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
 (semnătura)

9. Lucrarea „Reparația cazărmii Brigăzii 3 infanterie motorizată”, este transmisă pentru exploatarea tehnică ulterioară:

TRANSMISĂ:
 Directorul Departamentului dotări

(semnătura)



PRIMITĂ:
 Comandantul Brigăzii 3
 infanterie motorizată
 (semnătura)



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului LUCRARI DE REPARAȚIE A REȚELELOR TERMICE INTERIOARE DIN TABĂRA MILITARĂ NR. 142 DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

2. Numărul și data contractului NR. 14/753 DIN 24 SEPTEMBRIE 2013

3. Denumirea/numele beneficiarului DEPARTAMENTUL Dotări al Ministerului APĂRARI

4. Adresa beneficiarului OR. CHIȘINĂU ȘOS. HINCEȘTI-84

5. Țara Republie Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ANTREPRENOR GENERAL
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

doliari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

2060416,07

200040,39 \$

b) finală

(la data finalizării contractului)

2060416,07

200040,39

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de

soluționare: NU AU POST

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

4 luni (PATRU LUNI)

b) efectiv realizată

4 luni (PATRU LUNI)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrarilor Nr. 28 din 09 decembrie 2013

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

PEMEDII NU SINT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitați și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15. 06. 2021

Semnat: G. Orceș

Nume: Vsevolod


Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL VIMPEX-SV





A C H I Z I T I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/253

privind achiziția prin Licitație Publică

24 septembrie 2013

mun. Chișinău

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării procedurii de Licitație Publică nr. 13/00566 din 02 septembrie 2013, între Departamentul Dotări al Ministerului Apărării cu sediul în mun. Chișinău, şos. Hînceşti, 84 telefon 252-046, 252-366, fax 252-023, reprezentat prin Directorul Departamentului domnul Anatolie COGUTEAC, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată "Vimpex-SV", cu sediul în mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 034861 din 04.07.2005, eliberată de Camera de Licențiere, pentru genurile de activitate "Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții", reprezentată prin directorul întreprinderii domnul Vsevolod GORCEAC, numită în continuare ANTREPRENOR, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație rețele termice interioare din Tabăra militară nr. 142, din mun. Chișinău, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrarilor contractate este de 45 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a execuției lucrarilor de reparație prin semnarea procesului verbal de primire-predare a sănăierului.

3.2. BENEFICIARUL transferă avans în mărime de 10% din suma contractului, ceea ce constituie suma de 145 737,86 (o sută patruzeci și cinci mii șapte sute treizeci și șapte lei, 86 bani) pentru procurarea materialelor de construcții și executarea lucrarilor.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

b) influenței factorilor climatici, care impiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sistă execuția lucrarilor sau a unei părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrarilor suportate de

- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1 și 13.2 din acest articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterioare datei de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierei contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor existente în inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizori, după care se vor stabili sumele care vor fi acordate și le îscă în conformitate cu prevederile contractului, precum și deuntele pe care trebuie să le susțină prenoul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după data recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literile din punctul 13.2 din prezentul articol după reacția contractului garanția de bună execuție nu se restituie.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea legilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierei contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind integrantă a prezentului contract:
- 1) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - 2) liste cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și liste cu consumurile de resurse anexate.
- 4.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă ștalație internațională.
- 4.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi definite de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 4.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 4.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data indicată mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2013.


Articolul 15 RICHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL
 tamentul dotări al Ministerului Apărării
 Chișinău, șos. Hîncești 84
 erul Finanțelor Trezorerie Centrală
 EZMD2X
 6301
 06601001229
 103010352992
 46-252-015

Anatolie COGUTEAC
 *
 Secția financiară

ANTREPRENORUL
 „Vimpex-SV” SRL
 mun. Chișinău, str. Columna, 135, of.2
 BC „Moldova-Agroindbanc” fil. Miron Costin
 c/b AGRNMD2X710
 c/d 22511544684
 c/f 1003600013189
 TVA 0505141
 tel. 022-436-029, 079006213

Vsevolod GORCEAG
 Contabil



BENEFICIAR:
Departamentul dotări al
Ministerului Apărării

Anexa nr.2
la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din „10” ianuarie 2013

Obiectul „**Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142**”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3, în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotări al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul „10” ianuarie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentului dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:
locotenent-colonel Viorel URSOI, șef secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:
căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor de construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția cazare construcții și evidență;

funcționara Tamara JOVMIR, inginer tehnic secție construcții și reparații Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:
Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „VIMPEX-SV”;

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”
Petru GUZUN, manager de proiect.

Reprezentantul Comandamentului logistic

locotenent-colonel Alexei CHEBAC, şef secţie management infrastructură,
Comandamentul logistic.

Reprezentanții Taberei militare nr.142:

căpitan Tudor SCLIFOS, locuitor şef tabără militară (pentru asigurare)-şef
secţie;

căpitan Vladimir CRESTIANOV, şef serviciu cazare trupe batalion gardă.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor anexate, a constatat următoarele:

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOM”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. Lucrările de reparație, inclusiv obiectiile depistate au fost complet terminate la data de „10 decembrie” 2013. Observații a comisiei de recepție finală nu sînt. Obiectivul poate fi exploarat conform destinației.

V. Valoarea obiectivului este de 2 060 416,07 (două milioane șaizeci mii patru sute șaisprezece lei, 07 bani) inclusiv TVA, conform listei-anexe nr. 1.

VII. Cartea tehnică a obiectului a fost completată.

VIII. Pentru lucrările îndeplinite, conform pct. 10.1 al contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013, se stabilește un termen de garanție de bună execuție de la recepția la terminarea lucrărilor **10 (zece) luni**, anexa nr. 2.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- de recepționat lucrările efectuate la reparația obiectivului „Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la față locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție finală studiind documentele și constatarea la față locului, recomandă următoarele:

- de recepționat lucrările de reparație la obiectivul dat;
- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelelor termice.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 2 (două) anexe, cu un total 5 file, a fost încheiat astăzi, „10 ianuarie 2013 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei

Viorel URSOI

Membrii comisiei:


Tudor LAȘCU

Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

Tamara JOVMIR


Tudor Lașcu
Gheorghe Efros
Mihail Turanin
Victor Morgoci
Tamara Jovmir

Reprezentantul Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC

Reprezentantul Institutului de proiectări de Stat "IPROCOM"

Petru GUZUN


Reprezentantul Comandamentului logistic

Alexei CHEBAC

Reprezentanții Taberei militare nr.142:


Tudor SCLIFOS

Vladimir CRESTIANOV


Vsevolod GORCEAC
Petru GUZUN
Alexei CHEBAC
Tudor SCLIFOS
Vladimir CRESTIANOV

8. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra milita nr. 142”, este:

TRANSMISĂ
ANTREPRENORUL:


(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

(semnătura)


9. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra milita nr. 142”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din : septembrie 2013, este transmisă pentru utilizarea conform destinației și întreținer corectă a obiectivului.

A TRANSMIS:

Departamentul dotări al Ministerului Apărării


L.S.


(semnătura)

A PRIMIT:
Sef tabăra/militară – comandant Batalion gardă

(semnătura)

Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară n 142”, pentru exploatarea ulterioară, este primită:

Sef serviciu cazare
trupe batalion gardă căpitan



Vladimir CRESTIANOV

BENEFICIAR:

Departamentul dotării al
Ministerului Apărării

Anexa nr.1

la regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1999

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 28 din „09 ” decembrie 2013

Privind lucrarea „**Reparația rețelelor termice interioare din Tabără militară nr. 142**”, executată la obiectivul din mun. Chișinău, str. Pietrarii 3, în cadrul contractului de antrepriză nr. 14/753 din 24 septembrie 2013 încheiat între Departamentul dotării al Ministerului Apărării și S.R.L. „VIMPEX-SV”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul „29” noiembrie 2013 – „08” decembrie 2013, instituită prin ordinul Directorului Departamentul dotări nr. 4 din 22 ianuarie 2013, fiind formată din:

Președintele comisiei:

locotenent-colonel Viorel ȘURSOI, șef secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Membrii comisiei:

căpitan Tudor LAȘCU, șef secție construcții și reparații, Direcția caza construcții și evidență;

locotenent Mihail TURANIN specialist secție supraveghere în construcții reparații, Direcția cazare, construcții și evidență;

funcționarul Victor MORGOCI, inginer la supravegherea lucrărilor construcții secție supraveghere în construcții și reparații, Direcția caza construcții și evidență;

funcționara Tamara JOVMIR, inginer tehnic secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

Secretar:

locotenent major Gheorghe EFROS, specialist secție construcții și reparații, Direcția cazare, construcții și evidență.

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC, directorul S.R.L. „VIMPEX-SV”;

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”

Petru GUZUN, manager de proiect.

Reprezentantul Comandamentului logistic

locotenent-colonel Alexei CHEBAC, şef secţie management infrastructură, Comandamentul logistic.

Reprezentanții Taberei militare nr.142:

căpitan Tudor SCLIFOS, locțiitor şef tabără militară (pentru asigurare)-şef secție;

căpitan Vladimir CRESTIANOV, şef serviciu cazare trupe batalion gardă.

3. Constatările comisiei de recepție:

I. Antreprenorul general S.R.L. „VIMPEX-SV”, a prezentat, în baza contractului de antrepriză și devizului general, pentru recepție lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142.

II. Documentația de proiect 1-08-27k/13 stadiul PE (cu toate modificările și completările intervenite pe parcurs) a fost elaborată de Institutul de proiectări de Stat “IPROCOM”.

III. Lucrările de reparație au fost efectuate în conformitate cu proiectul nominalizat, standardele, normele, condițiilor tehnice și corespund cerințelor de recepție.

IV. În comun cu reprezentantul SA „Termocom” a fost verificat în complex de 72 de ore cu agent termic, privind recepția și punerea în funcțiune a rețelelor termice.

V. Lista obiecțiilor și termenii de înlăturare a lor sunt stipulate în anexă (se anexează). Obiecțiile stipulate în anexă nu împiedică exploatarea normală a obiectivului conform destinației.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

- a se semna prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor al obiectivului „Reparația rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142”, dislocat în mun. Chișinău.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a finalizării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și se preiau lucrările de reparație a rețelelor termice interioare din Tabăra militară nr. 142, cu excepția obiecțiilor depistate, care au termenul de înlăturare către „25” decembrie 2013;

- a se întocmi procesul-verbal de recepție finală odată cu înlăturarea obiectelor stipulate în anexa nr.1 a prezentului proces - verbal;

- exploatarea tehnică corectă a obiectului nominalizat de către persoanele responsabile (instruite) pentru menținerea permanentă în stare bună de funcționare a rețelelor termice. Exploatarea conductelor trebuie să asigure în principal funcționarea la parametrii stabiliți, adică presiune, temperatură și debit, (fiind interzisă depășirea acestora), supravegherea funcționării armăturilor, sistemelor de susținere, starea izolației termice,

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 (una) anexe, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, „09” decembrie 2013 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Viorel URSOI

Membrii comisiei:

Tudor LAȘCU

Gheorghe EFROS

Mihail TURANIN

Victor MORGOCI

Tamara JOVMIR

Reprezentantul Antreprenorului:

Vsevolod GORCEAC

Reprezentantul Institutului de Proiectări de Stat “IPROCOM”

Petru GUZUN

Reprezentantul Comandamentului logistic

Alexei CHEBAC

Reprezentanții Taberei militare nr.142:

Tudor SCLIFOS

Vladimir CRESTIANOV

8. Lucrarea „Reparația rețelelor termice exterioare din Tabăra militară nr. 142”, este:

TRANSMISĂ:

ANTREPRENORUL:

(semnătura)

PRIMITA:
BENEFICIARUL:



ACHIZIȚII PUBLICE

15 august. 2012

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 28

n. 203
27. SEP 2012

1. Partile contractante

ART.1 Acest contract este încheiat între Primăria s.Crișcăuti, raionul Dondușeni cont de decontare 226634 deschis TREZMD2X, MF -Trezorăria de Stat, cont trezorerial 23010000000303 cod fiscal 1097601006885, reprezentat prin:

Semeniuc A. – Primar s.Crișcăuti, r-ul Dondușeni în calitate de investitor (beneficiar) și SRL "VIMPEX-SV" cu sediul în RM, or.Chișinău, str.Columna 135, ap.2 cont de decontare 2251950021014 deschis la BC Moldova Agroindbanc fil.3 m.Chișinău, codul băncii NFC AGRNMD2X877, cod fiscal 1003600013189, înregistată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. MD 0028183 din 13.02.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația licență Nr.034861 seria A MMII, din 09.03.2005, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de cinci ani pentru genurile activitățile: 1. executarea lucrărilor de constructii de clădiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin:

V.S.Gorceag – Director SRL „VIMPEX-SV” în calitate de Contractant.

2. Obiectul contractului

ART 2. Contractantul (Antreprenor general) se obligă să execute lucrările Instalarea sistemului de încălzire în gimnaziul Crișcăuti r. Dondușeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Durata de execuție

ART 3. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului primirea ordinului beneficiarului de începere a execuției.

4. Valoarea lucrărilor

ART 4. Valoarea lucrărilor de construcții - montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 256 689,29 lei (inclusiv TVA).

ART 4.1 În continuare plata se va efectua conform procesului verbal de primire – predare lucrărilor efectuate.

5. Obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

ART 5 Antreprenorul se obligă să execute, să încheie și să întrețină lucrările în conformitate cu acest contract.

ART 5.1 Beneficiarul se învoiește să plătească antreprenorului pentru execuția, terminarea și întreținerea lucrărilor, valoarea contractului conform legislației în vigoare.

ART 5.2 În caz că Antreprenorul general nu-și va îndeplini obligațiunea, va fi supus penalității de întîrziere în mărime de 0,1% din suma contractului, în fiecare zi de întîrziere.

ART. 5.3 În caz că Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiunile conform art.4.1 va fi supus penalității de întîrziere în mărime de 0,1% din suma contractului, în fiecare zi de întîrziere.

ART 5.4 În procesul lucrului beneficiarul poate refuza efectuarea unor lucrări stipulate în deviz.

6. Dispozitii finale

ART 6.1 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

ART.6.2 Orice conflict rezultat din prevederile prezentului contract va fi soluționat pe cale amabilă de către părți, iar în caz de insucces – de instanță de judecată.

ART. 6.3 Valabilitatea contractului – pînă la 31.12.2013.

Suma 2.012 - 256 689,29 lei

Primăria s.Crișcăuti

Director
SRL, VIMPEX-SV

L.S. *A.Semeniuc* A.Semeniuc

230524303303802 - 4000 lei
230524303303801 - 123 000 lei
230100000003035 - 129689,29 lei



V.S Gorceag

Nel

de verificare a sistemului de incalzire
la extensitate și presiune în jumătate
din s. Criscăuți R-nul Dordogne.

În urma verificării a sistemului de
încalzire la extensitate și presiune se
constată că presiunea sistemului de
încalzire a fost de 3 atm în cadrul de
20 de ore. Rupturi, scurgeri n'ea fost.
Presiunea sistemului a fost stabilită
la 3 atm în cadrul de 20 ore.
Scăderi de presiune n'ea fost în
cadrul unor îscălitări.

Sef. sec. de constă Consiliul Rectoral Dordognen

O. J. Covello O. J. Covello O. J.

Responsabil tehnic G. Pănică A. I.
Primerul s. Criscăuți, Buley Semeniu A.
Director SRL Vimpex-
Director școlii s. Criscăuți B. B. Guimistru



A CHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 44

Din 21 septembrie 2010

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

ART.1.Acest contract este încheiat între Primăria și Chioșcesti, c.c. Călugăru com
sediul în mun. și Chioșcesti str. Păcii cod
virament 230100000004301 deschis la banca M.F.-Procurăra de stat cod
431, telefon 243-54-236 fax 54-2-36 telex cod
1001601003745 înregistrat la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției
233 din 30. 07 2004

reprezentat prin: 1. Negru Vahie Manager șef (conducător)

2. _____ Director tehnic (inginer șef)

3. Facanu Stefan Director economic (responsabil de probleme
economico - financiare)

4. _____ Consultant juridic

în calitate de investitor(beneficiar)

și SRL „Kimpex - SV” cu sediul în or. Chișinău
Calea Maicii României 135 ap. 2 cont de virament 22.67.95.002.1014 deschis la
BC Moldova - Agroindbank fil.3 Chișinău cod poștal 2-004 telefon 069.23.33.99
MFO HERN KEP 2X077 telex 21-63-40 cod fiscal 100.36.00013.189 înregistrată la Caine
înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. AN 0018183 din 18. 02. 2000 autorizat
activitatea în construcții: autorizația Nr. 034861 din 04. 07. 2010 eliberată
Camera de Vîzintărie pe un termen de 5 ani pentru genera
activitate construcții de clădiri, instalații de rețele reprezentată prin:
tehnico-științe, reconstrucții.

1. Goroz Vsevolod Manager șef (conducător)

2. Bostanu Mire Director tehnic (inginer șef)

3. Grosu Ana Director economic (responsabil de probleme
economico - financiare)

Consultant juridic

în calitate de Contractant (Antreprenor general)

- h) condițiile speciale de contractare; (Anexa nr. 1)
- i) condițiile suplimentare de contractare; (Anexa nr. 2)
- j) condițiile generale de contractare; (Anexa nr. 3)

ART.8. Documentele prevăzute în pct.7. se consideră ca să se completeze reciproc în ambiguitate sau diferențe între ele, au prioritate în ordinea enumerării.

ART.9. Antreprenorul se obligă să execute, să încheie și să întrețină lucrările în conformitate cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate la pct.7.

ART.10. Beneficiarul se învoiește să plătească antreprenorului pentru execuția, termenul întreținerii lucrărilor, valoarea contractului la datele și în modul descris prin contract și anexele acestuia.

ART.11. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de execuție și transferarea avansului conform legislației în vigoare.

ART.12. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

BENEFICIAR

(semnătura autorizată)


L.S.

Managerul șef

Director tehnic

Director economic

Consultant juridic



ANTREPRENOR GENERAL

(semnătura autorizată)



Managerul șef

Director tehnic

Director economic

Consultant juridic



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 76
de achiziționare Forarea sondelor arteziene/prima etapa/ si constructia retelelor de apeduct in comuna Suri,
raionul Drochia

Cod CPV: 45247130-0

“11” decembrie 2020

com.Suri

(localitatea)	Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
	<p>SRL,,Vimpex-SV,, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin director Gorgeag Vsevolod (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator Certificat de înregistrare MD0028183 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>Primaria comunei Suri, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primar Petru Turculeț (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotaririi 3-177/2019 2-19167087 din 07.11.2019 (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator nr.34007 din 07.11.2019 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea Retele de apeduct in comuna Suri, raionul Drochia (denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Lucrari (bunuri și/sau Servicii), conform Licitatie publica link-ul:
<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601288626941>, nr. ID
ocds-b3wdp1-MD-1601288626941

În baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

„19” Noiembrie 2020.

- a. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- b. În calitate de contravaloare a plășilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- c. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plășibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cind nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări.



în țara de origine a produselor.

- 1.4. Termenele de garanție 5 ani. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 1.5. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înălăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

Termenul de executare a lucrarilor este pînă la **15 decembrie 2023**, termenul de valabilitate a contractului pînă la **31 decembrie 2023**, conform formularului F 3.3.

2.2. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel încînd la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Costul lucrarilor Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **16122177.72 lei (Saisprezece milioane una suta douazeci și două mii una suta saptezece și sapte lei 72 bani MD)** (suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru lucrările executate, bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrarilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar cu excluderea garanției de bună execuție în mărime de 5%.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

3.6. Garanția de bună execuție se va restituî Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 30 zile.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Lucrările și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

a) Calitatea lucrarilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în deviz / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale și actului de recepție finală odată cu finisarea lucrarilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei cluze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 coresponzător numărului de zile de întîrzire și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde


5.1. Lucrările finisate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile parților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespondere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].



- 11.1. Furnizorul are obligația să desfășoară achiziționarea împotriva următoarelor:
- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încărcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
 - daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încărcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanță de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2023.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "11" decembrie 2020.

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Specificatia marfii

NR	PRESTATOR	lucrari	cantitatea	Suma , fara TVA	Suma, inclusiv TVA, lei
1	SRL,,VIMPEX-SV,,	Retele de apeduct in s.Suri, r-ul Drochia	Conform devizului	13435148.10 lei	16122177.72
TOTAL:					16122177.72

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Autoritatea contractantă

Adresa poștală: SRL,,Vimpex- SV,,
Telefon:079006213
MD-2004,str.Columna 135, ap.(of.) 2
IBAN MD31AG000000022511544684
Banca:B.C.,,Moldova Agroindbank,,SA sucursala „Miron Costin,,

Adresa poștală:Primaria comunei Suri

Telefon:0-252-77-2-36

IBAN MD52TRPDBE00000001103500
Cod obiect 11958

Banca:TREZMD2X

Adresa poștală a băncii:

Cod:226642

Cod fiscal:1007601010688

Cod:AGRNM D2X710

Cod fiscal:1003600013189

13. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Autoritatea contractantă

Semnătura autorizată:

Semnătura autorizată:



Contabil:

Înregistrat Nr:

- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespondere cu cerințele prezentului Contract;
 - să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forță majoră

7.1. Părțile sănătate exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițatoare a rezilierei Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celelalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sunt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sunt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substitue sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni


10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător nu se aplică, în quantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrata și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0,5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală



DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Forarea fântânii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Miclești, rîul Criuleni,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-7101-IDA2S2

Prezentul Contract este semnat în baza Acordului de Credît Nr. 3931 din 18 iunie 2004, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit Nr. 4555-MD din 4 mai 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit nr. 4682-MD din 22 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Grant nr. TF095950 din 11 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Agentia Suedeză Pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)), Acordului de Grant nr. TF094952 din 6 august 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Comisia Europeană), Acordului de Grant nr. TF093407 din 17 Martie 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Fondul Japonez pentru Dezvoltare Socială (JSDF)), care autorizează activitatea Fondului de Investiții Sociale din Moldova în calitate de Agenție de Implementare a proiectului FISM-2.

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 46 iulie 2011, între Primăria s. Miclești, rîul Criuleni, în persoana dnei Diana Buștiuc, Primar-interimar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Vera Rotari, Președinte, (în continuare numit “Beneficiar”) pe de o parte și VIMPEX-SV SRL, cu adresa: mun. Chișinău, str. Columba, 135, ap.2, tel.: 069311117, în persoana lui Vsevolod Gorceag, Director (în continuare numit “Contractor”) pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-7101-IDA2S2, “Forarea fântânii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct” din s. Miclești, rîul Criuleni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 240 836 (un milion două sute patruzeci mii opt sute treizeci și sase) lei 60 bani, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricărora defecțiuni.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - a) Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - b) Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - c) Datele despre Contract (p. 4-9);
 - d) Condițiile Contractului (p. 10-24).
2. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.

3. Luând în considerație plătile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.

4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrarilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătibile în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: 23666140061986
BC: Agroindbank fil.3
Cod Băncii: 4008
Cod Fiscal: 10000000000000000000

Diana Buștiuc, Primar-interimar,
Primăria s. Miclești, rnum Criuleni

Vera Rotari
Vera Rotari, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din s. Miclești, rnum Criuleni

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: 2251980021014
BC: Agroindbank fil.3
Cod Băncii: 4008
Cod Fiscal: 1003600013185

Vsevolod Goreag, Director,
VIMPEX-SV SRL

Contractul este în vîrstă de 10 ani, începând din data semnării.

Contractul este în vîrstă de 10 ani, începând din data semnării.

Coordonat	Director Executiv FISM	Departament procurări	Director, Departament APT	Director, Departament DFA	Jurist

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

01/0 din 08.01.10
Nr. 1 din 28 decembrie 2011

Privind lucrarea Forare finisieră și construcție,
unei porțiuni de apeduct,
din s. Milești r-nul Cărălari în cadrul
contractului nr. IEB-W-7101-10A/152 din 16-V-2011 încheiat între Agenția de
Implementare a SP și „VIMPEX-SV SRL” SRL pentru efectuarea lucrărilor de
reparație la Forare finisieră și construcție unei porțiuni de apeduct.
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 eliberată de Primăria
Milești de la „07.06.2011” având valabilitatea 12 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20 până

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Iurie Bogdan - primarul comunei

Membrii Comisiei:

A. Rotescu - președintele A.O. Afrodite

D. Rustiuc - Secretarul consiliului

S. Efremov - contabil - sef

Gh. Dima - consultor FISRI

P. Cucuș - Sef secție Efilitate consiliului

Kotescu Gheorghe - consilier

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „VIMPEX-SV SRL” SRL Facuccag Vsevolod

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sănăt incomplete

piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

Se recomandă să se verifice lucrările

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările aceste sunt executate conform
proiectului și obiectelor ale sarcini și
corespunzător cerințelor normative

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ce se recomandă la finalizarea lucrările

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 28 decembrie 2011 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Ilie Bugea - Ilie Bugea

Membrii comisiei

V. Rofea - Mihai

D. Blestire - M.

G. Gofman - Stefan

H. Dîncu - Stefan

A. Crețea - Mihai

E. Rofea - Mihai

4) Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții: Proiectul fondat pe lege
"cu beneficii unei poftigiri de apărat" din
sat. Milești, loc. sub fondatorile și valențe
proiect de fierarul Peile Tehnici este aprobat
în ceea ce urmărește său recipita finală

(funcția ,

numele , prenumele)

L.S.

« _____ » 20

(semnătura)

Ilie Bugea - Ilie Bugea
Inspectie de Stat în
Construcții.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 28 » decembrie 2011

L.S.

(semnătura)

Ilie Bugea

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 28 » decembrie 2011

L.S.

(semnătura)

Ilie Bugea
Ilie Bugea



A C H I Z I T I I P U B L I C E

MINISTERUL FINANȚELOR
REPUBLICA MOLDOVA
TREZORERIA REGIONALĂ NORD

4 U.6, NOV. 2018

1088-0000001580

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14

privind achiziția prin Licităție Publică

Cod CPV: 45232150-8

“08” octombrie 2018

s. Glinjeni r. Soldănești
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licităție Publică nr.71 din data 11 septembrie 2018, între

PRIMĂRIA GLINJENI RAIONUL SOLDĂNEȘTI, cu sediul în s. Glinjeni r. Soldănești, telefon 027249238, fax: 0272 49 236, e-mail : primaria.glinjeni@mail.ru, reprezentat prin Primarul s. Glinjeni, d-nul Vasile Bîrcă, pe de o parte, și

(denumirea operatorului economic)
cu sediul în MUNICIPIUL CHIȘINĂU,
(localitatea)

str. COLUMNA, telefon: 079006213, fax: 022436029.
e-mail: VIMPEXSV@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600013189 din “13”februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049189 din “04”iulie 2005, eliberată de Camera de Licențiere
pe un termen de 10 ani și prelungită la data de 04.07.2015 până la data de 03.07.2020, pentru
genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, lucrări
specializate (apă canalizare, sisteme termice, electrice), reconstrucții,
reprezentat prin directorul SRL „Vimpex-SV”, Gorceag Vsevolod în calitate
(numele și funcția conducătorului)
de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a rețelei de apeduct în s. Glinjeni r. Soldănești

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45232150-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție


3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la data de 31.07.2019 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR":	"BENEFICIAR"
Adresa poștală: Mun. Chișinău str.Columna 135, ap.2 Telefon: 022436029 IBAN: MD31AG000000022511544684 Banca: BC Moldova – Agroindbanc SA Adresa poștală a băncii: Fil. Miron Costin Cod: AGRNMD2X710 Cod fiscal: 1003600013189	Adresa poștală: s. Glinjeni, r. Șoldănești Telefon: 0272 49 2 38; fax. 0272 49 236 IBAN: MD86TRPDBC319230K11568AB Banca: Trezorăria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601006380

16. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Cumpărător
Semnătura autorizată:   	Semnătura autorizată:  

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 11.06.2019

privind lucrarea „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,” executată la obiectul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești în cadrul contractului nr. 18, din 08.10.2018 încheiat între Primăria s.Glinjeni,r-ul Șoldănești și SRL „VIMPEX-SV” pentru lucrările de „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1, eliberată de Primăria s.Glinjeni,r-ul Șoldănești la 01.11.2018, cu valabilitate pînă la 31.07.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.06.2019, fiind formată din:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești.

Membrii comisiei:

Nicolae Malai – responsabil tehnic.
Gorceac Vsevolod – conducător de șantier.
Volontir Anatolie – consilier.
Mihailov Mihail - membru de comisie.

3. Au mai participat la recepție:

Polihovici Artur - șef, Agenția pentru supravegherea tehnică

L.S.

Grosu Vadim - șef, Agenția Sănătate Publică Șoldănești

L.S.

Paerele Leonid - șef, Inspecția pentru protecția mediului.

L.S.

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționare efectuată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Efectuată după verificarea
lucrărilor execuției

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*Dacă buvătorul se conforță folosirii
a mărcii de la spate și se reține în
țările de*

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____, suprafata _____, la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi **11.06.2019** în **5** exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești.

Membrii comisiei:

Nicolae Malai – responsabil tehnic.

Gorceac Vsevolod – conducător de șantier.

Volontir Anatolie – consilier.

Mihailov Mihail- membru de comisie

9. Concluzia Agenției pentru supravegherea tehnică:

Lucrarea

*Principala scopul receptiunii
obiectului*

2019.

L.S.

(semnătura)

Sorin Bîrcă
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare
a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
SRL „VIMPEX-SV”

" " iunie 2019

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s.GLINJENI
r-ul ȘOLĂNEȘTI

" " iunie 2019

L.S.

(semnătura)

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 17 septembrie 2019

Obiectul „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Soldănești, este executat în cadrul contractului nr.14 din "08" octombrie 2018 Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 01.11.2018 valabilă pînă la de către Primăria s.Glinjeni, r-ul Soldănești.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.09.2019, fiind formată din:

Bîrcă Vasile- primar;
Gorceag Vsevolod- antreprenor;
Malai Nicolai-responsabil tehnic;
Mihailov Mihai- membru;
Cucer Fiodor-membru;
Goian Eduard-proiectant;
Volontir Anatolie-consilier.
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Polihovi Artur - șef,Agenția pentru supravegherea tehnică;
Paierele Leonid- șef,Inspecția pentru protecția mediului.
(calitatea)
(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 11.06.2019.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completeate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11.06.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatăriile comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 2617,39 mii lei , conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Soldănești,, adresa poștală s.Glinjeni, r-ul Soldănești, destinația aprovizionă cu apă potabilă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17.09.2019 în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Comisia de recepție finală: Specialiști:
Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni,r-ii Soldănești.

Membri: Gorceag Vsevolod- antreprenor;
Malai Nicolai-responsabil tehnic;
Mihailov Mihai- membru;
Cuger Fiodor-membru;
Goran Eduard-projectant;
Volontir Anatolie-consilier.

N-am fost cunoscut cu documentele de proiect
N-am fost cunoscut cu deviza de cheltueli
af Volontir AG

Lucrarea „ Rețele de apeduct,canalizare și Stația de Epurare
a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL, VIMPEX-SV”

"17 "septembrie 2019

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s.GLINJENI
rul ȘOLĂNEȘTI

7"septembrie 2019

(semnătura)

"17"septembrie2019

A C H I Z I T I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1-17 privind achiziția prin Cerereă Ofertelor de Prețuri

Vadul-Rașcov, r. Șo

“ 10 ” august 2017

(municipiu, or:

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Cererea Ofertelor de Prețuri op/17 din data de 10 iulie 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. 51 din 2017 între I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, în s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, tel. 027254224, fax, e-mail: negruvoda.rita3@gmail.com Înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.5754 din "24" decembrie 2012, reprezentat prin Negru-Vodă Rita, director în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL, VIMPEX, cu sediul mun. Chișinău, str.Columna 135, ap.2, telefon 022436029, 079006213 VIMPEXSV@gmail.com , înregistrat la camera Înregistrării de Stat 100360001 "13" februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții : autorizația nr.04 "04" iulie 2013, eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru activitate: construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, reprezentat prin Gorceag Vsevolod, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările : Reparația acoperișului bloc I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi", s. Vadul-Rașcov, r. Șoldănești, cod CPV 41 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentă conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale părților

"BENEFICIAR":

I.P.Gimnaziul "Dumitru Matcovschi"
Adresa:s. Vadul-Rașcov,
r-nul Șoldănești

Tel./Fax: 0-272-54-2-24

Denumirea Băncii:
Trezoreria Teritorială

Adresa Băncii: r. Șoldănești

Cod Bancar:TREZMD2X

Cont de decontare:

MD07TRPDBC311120A14103AB

Cod fiscal:1012620011479

"ANTREPRENOR":

SRL "VIMPEX-SV"

Adresa: mun.Chișinău,
str.Columna 135, ap.2

Tel./Fax:0-22-43-60-29

Denumirea Băncii:
BC Moldova-Agroindbanc SA,
fil. Miron Costin

Adresa Băncii:or. Chișinău

Cod Bancar: AGRNMD2X710

Cont de decontare:

MD31AG000000022511544684


Cod fiscal: 1003600013189

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR": Negru-Voda

2017 - 800.000 ✓
2018 - 400140,50

"ANTREPRENOR":
L.S.



02. 08. 2017 - 0000000147

25. 08. 17



Investitor

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 7 din 12.06.2019

privind lucrarea reparație acoperisului și galeriei din Blocul 4 și sala sportivă și festivă în cadrul contractului nr. 17-19 din 28.05.2018, încheiat între IP Administrație și D. Matcăescu și UYU DDX-SV SRL

pentru lucrările de reparație acoperisului și galeriei din Blocul 4 și sala sportivă și festivă în cadrul contractului nr. 17-19 din 28.05.2018, încheiat între IP Administrație și D. Matcăescu și UYU DDX-SV SRL

1. Lucrările au fost executate fără autorizația eliberată de primăria Vadul-Rașcov.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.06.2019, fiind formată din: Nelu-Ioan Rito-Oficitor, Ilei Adela - contabil, Oltair Șmilia - director adjunct Consiliu Local, Primărie și Secretarul Consiliului Local, Primărie.

(nume și prenume)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :

9. Lucrarea "Reparația acoperișului galeriei din blocul A spre sala sportivă și festi
în I/P/Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" vadul-Rașcov, r. Șoldănești este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2019
L.S. (semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



L.S. Negociile - Veder (semnătura)

201

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 12.06.2018

privind lucrarea reparație, acoperisului și galeriei din blocul nr. 1 și spăla, sportivă și festivă și fizică, în cadrul contractului nr. 13-10 din 23.05.2018, încheiat între IP în jumătate, A. Matcăescu și ILYUPBX-SVISB.

pentru lucrările de reparație, acoperisului și galeriei din
blocul nr. 1 și spăla, sportivă și festivă și fizică, în
IP în jumătate, A. Matcăescu și

1. Lucrările au fost executate fără autorizația eliberată de primăria Vadul-Rașcov.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.06.2018, fiind formată din: Nelu - șef inspector, Gheorghe - consabil, Octavian - director adjunct CJOR, Sergiu - secretar și consilier local, perioada curentă, Florin.

(nume și prenume)


(calitatea)

3. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:
- _____

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :
- _____



9. Lucrarea "Reparația acoperișului galeriei din blocul A spre sala sportivă și festivități în I/P/Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" vadul-Rașcov, r. Șoldănești este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" " 2019
L.S.
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

2019

Mircea Vedăr
(semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

L Din 20 noiembrie 2007

280 - ef
05/12
mun.Chișinău

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

■ Acest contract este încheiat între Direcția Educație Tineret și Sport sect. Centru cu sediul în str.Bulgară, 41A cont de virament 226360149810166; 220100000005196 deschis la bancă "Băncii" fil. Nr. 1 Str. Albișoara, 38; cod. Băncii BECOMD2X609; cod fiscal 1007601009417; c.c. 06601000037; telefon 270260; fax 271703 reprezentat prin:

1. Vîrlan Ala - Șef al DETS sect Centru
2. Margareta Bivol - contabil-șef DETS
3. Gușilo Anjela - economist superior
4. Grîțcu Serafim - inginer șef
5. Procopii Viorel - consultant jurist
6. Cara-Palii Ludmila – contabil

■ investitor(beneficiar)

■ „Impex-SV” cu sediul în mun. Chișinău, str. P. Columna 135, ap.2; cont de virament 014 deschis la BC Moldova-Agroindbanc, fil. Nr. 3, cod bancar AGRNMD2X877, telefon 003600013189 înregistrată la Camera înregistrării de stat sub nr. MD 0028183 din 2005; licență nr. 016242 eliberată la 4 iulie 2005, valabilă până la 4 iulie 2010, ce autorizează activitatea în construcție de clădiri și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, și reprezentat prin:

- 1.Gorceag V. - Manager șef (conducător)
- 2.Bostan I. - Director tehnic (inginer șef)
- 3.Grosu I. - Director economic (responsabil de probleme economico - financiare)

■ Contractant(antreprenor general).

II OBIECTUL CONTRACTULUI

Contractantul(Antreprenorul general) se obligă să execute lucrări de reparație la grădinița capitală a tehnicii sanitare, grădinița nr.23, grupa nr.1,2) str. Bernardazzi 12 A, Direcției Educație, Tineret și Sport sect. Centru, str. Bulgară, 41 A în conformitate cu proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și tehnice în vigoare.

DECLARATIE

Privind experienta similara pentru
indeplinirea corenspunzatoare a contractului

NR	Denumirea lucrarilor executate	anul	Nr. contract	Suma Fara TVA lei
1	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea pe teritoriul unitati militare din or. Cahul R.Moldova	2014	Nr.6 din 26 iulie	3.648.521
2	Reparatia capitala a apeductului si sistemului de canalizarea la scoala internat nr.7 de pe str. Alexei Matevici 7	2011	Nr.14 din 28.06	659.423
3	Montarea apeductului in comuna Ciocilteni raionul Orhei	2012	Nr. 3 din 03.08	784.528
4	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea in satul Miclesti r-nl Criuleni	2013	Nr. 7 din 06.06	1.859.643
5	Montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli din satul Zgardesti r-nl Telensti	2014	Nr. 2 din 18.04	358.422
6	Demontarea si montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli internat sec.Centru or. Chisinau	2015	Nr. 7 din 08.08	542.346
7	Demontarea si montarea sistemului de apeduct si canalizarea la gradinita de copii nr.23 str. Bernardadzi or. Chisinau	2015	Nr. 12 din 12.09	758.469
8	Montarea apeductului si a sistemului de canalizarea la Universitatea Tehnica bloc. 3 str. Studentilor	2016	Nr. 4 din 06.04	1.359.241
9	Retele de apeduct si montarea turnului de apa cu V50 m3 in satul Maxiomfca r-nl Anenii Noi	2014	Nr. 1 din 18.02	1.742.358
10	Montarea apeductului si turnului de apa cu V50 in satul Molesti r-nl Ialoveni	2015	Nr. 7 din 08.04	2.152.362
11	Montarea apeductului si turnului de apa V25 m3 la obiectele speciale 5101,5102 pe str Uzinileor 210 or. Chisinau	2018	Nr.2 din 10.09	852.346
12	Constructia retelelor de apeduct si canalizare si statia de epurare a apelor reziduale in s. Glingenii r-nl Soldanesti	2017-2018	Nr. 11 din 01.11	2.356.422
13	Constructia retelelor de apeduct si montarea a doua turnuri de apa in s. Darcauti si Malcauti r-nl Soroca	2018-2019	Nr. 10 din 04.10	1.863.542
14	Demontarea si montarea sistemului de apeduct si canalizarea in Colegiul Financiar-Bancar or. Chisinau	2016	Nr. 14 din 12.07	853.234
15	Reparatia sistemului de apeduct si canalizare si a sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Cotova r-nl Droghia	2017	Nr. 3 din 04.06	732.315
16	Reparatia capitala a apeductului si sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Nimoreni r-nl Ialoveni	2018	Nr. 15 din 22.06	478.221
17	Constructia apeductului si montarea a doua turnuri de apa V50 m3 in s.Adrusul de Sus r-nl Cahul	2019-2020	Nr. 4 din 16.07	2.853.429
18	Constructia unui sector de apeduct si montarea a gidrantelor in s.Maramonovca r-nl Droghia	2018	Nr. 2 din 24.06	1.252.328
19	Montarea apeductului si a sistemului de canalizare la gradinita de copii din s. Crascauti r-nl Dunduseni	2017	Nr. 8 din 28.05	859.342
20	Reparatia capitala a apeductului si a sistemului de canalizarea Liceul Teoretic nr. 39 str. Grenoble	2018	Nr. 6 din 24.06	539.234
21	Constructia retelelor de apeduct si montarea si turnului de apa in satul Visoca r-nl Soroca	2019	Nr. 7 din 23.08	1.450.729
22	CONSTR. RETELELOR DE APEDUCT IN S. SUPFER-N DROGHIA	2020-2021	Nr. 3 din 24.02	13462.583,00



Republica Moldova Raionul Ialoveni
Primăria satului Nimorenii
Consiliul local Nimorenii

MD-6821, Republica Moldova, raionul Ialoveni, satul Nimorenii, tel: (0268) 32-236, fax: 32-309, nimoreniprimaria@gmail.com


Primăria com. Nimorenii
IESIRE nr. 01/ - 31-113
05 08 2020

RÈCOMANDARE

Prin prezenta, Primaria satului Nimorenii, își exprimă aprecierea față de colaborare cu "Vimpex-SV" SRL în baza contractului de antrepriză pentru lucrări de construcție și instalații de trotuare, construcția sistemului de încalzire la gradinita de copii, lucrări de termoizolarea clădirilor, efectuate pe parcursul anilor 2020-2021.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operațional și onorare a obligațiunilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracter relațional contractual dintre Primărie și "Vimpex-SV" SRL.

În concluzie, pentru orice instituție cu care va relaționa, recomandăm "Vimpex-SV" SRL drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori.



Primar

A. Covali





MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

str. Grenoblea, 108, tel: 72-93-25

OLAE - SULAC - CHISINAU - LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE	MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE	LICEUL TEORETIC CU PROFIL DE ARTE
Nr. 53 "NICOLAE SULAC" CHISINAU	MB-2019, Chisinau, str. Grenoblea, 108
La:	din 2008-2020
Nr.	din 2011
La:	

RECOMANDAȚIE

Administrația Liceului Teoretic cu profil de Arte "Nicolae Sulac" a Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Centru, municipiul Chisinau confirmă faptul că SRL "Vimpex – SV" a îndeplinit lucrări de reparație a tehnicii sanitare în instituția de învățămînt. Lucrările au fost îndeplinite calitativ și în termenii stabiliți.

Directorul Liceului



Ciobanu Ludmila

