

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarile de constructie al Centrului de Oficii de pe str. M. Kogălniceanu 2A**
2. Numărul și data contractului: **14/03 din 15 mai 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Bears Group”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, Str. Miron Costin 11/2**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului): **73.997.683,16 lei** **3 962 434,10 USD**
- b) finală (la data finalizării contractului) **Contract in derulare, executat 60.177.989,09 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: **30 luni**
 - b) efectiv realizată: **in derulare**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **schimbări în proiectare**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **in derulare**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Contract in derulare**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor General se executa urmatoarele lucrari care confirma experienta similara:
 1. Lucrari de terasament, montarea pilonilor forati H-16 m perna de fundatie din beton armat H=900mm) - au fost executate
 2. Structura de rezistenta a cladirii S+P+ 8 - structura de rezistenta din beton armat 3. Lucrari de zidarie – caramida, Blocuri BCA
 4. Constructii metalice pentru putul de ascensoare ,
 5. Fasade cortina SHUCCO, timplarie din aluminiu
 6. Executarea acoperisului
 4. Constructii metalice pentru putul de ascensoare 11 etaje,
 5. Fasade finisate cu piatra natural Travertin, elemente decorative, finisaj interior, retele ingineresti interioare si exterioare
 6. Lucrari de finisare interioara - - (montarea peretilor despartitori din gips carton, termoizolare si sapa din mortar la pardoseli, finisarea pardoselilor cu gresie , mocheta, finisarea peretilor interiori cu tencuiala , glet, vopsitorii , montarea tavanului tip “ARMSTRONG” ,
 7. Lucrari ingineresti interioare si exterioare – apeduct, gaz , canalizare, conectarea la energia , incalzire, conditionare, incalzire, conditionare, incalzire, casangerie
8. Amenajarea teritoriului
9. Toate lucrarile de constructie, montaj , ingineresti „LA CHEIE” inclusiv Darea in exploatare a obiectivului dat.

Data completării: **27.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L."Eurostil Construct**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția clădirii pentru birouri pe str. 31 August 1989, 127 cu executarea etajului de mansardă” (inclusiv lucrări de restaurare a fașadei clădirii și elementelor arhitecturale și a acoperișului)**
 2. Numărul și data contractului: **№03/II lucrări de acoperiș din 11.04.2019 și №8II/09 din 04.09.2018 Contract de antrepriză**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **ICS “Bemol Retail” SRL**
 4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Moara Rosie 5/1**
 5. Țara: **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
 7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului): **23.496.476,55 lei** **1.339.288,45 USD**
 - b) finală (la data finalizării contractului): **23.496.476,55 lei** **1.336.530,67 USD**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) Contractată: **7 luni**
 - b) efectiv realizată: **7 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.15 din 15.11.2019**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Obiectii nu sunt**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- La obiectivul dat de către compania noastră ca Antreprenor General au fost executate următoarele lucrări care confirmă experiența similară :**

- Lucrări de demontare lucrări de terasament, fundații și coloane din beton armat, întărirea peretilor, centura antisismică, scara monolită, planșeuri din beton armat monolit, montarea ascensoarelor – inclusiv lucrări de consolidare, zidărie, construcții metalice, executarea acoperișului, lucrări de finisare interioară - pereți din gipscarton, pardoseli din gresie , parket laminat, gletuire și vopsitorii, lucrări de reconstituire (restaurare) a fașadelor clădirii, amenajarea teritoriului aferent construcției, rețele ingineresti interioare și exterioare: lucrări electrice interioare ce țin de iluminatul interior și de forță, sisteme de ventilare și condiționare, apeduct (apa rece și caldă), sistemul antiincendiu, canalizare, centrala termică (casangerie), curenți slabi, rețele de gaz exterior și interior.

Toate lucrările de demolare, construcție, montaj , ingineresti „LA CHEIE

Data completării: **27.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L.”Eurostil Construct**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie-montaj la obiectul „Edificiu de deservire, cladire pentru asistenta tehnica a mijloacelor de transport si deservirea conducatorilor auto si a pasagerilor com.Stauceni, M2 Chisinau-Soroca fr. Ucraina rv 6+050 (stinga)**
2. Numărul și data contractului: **nr.16/12 din 07.12.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Canion Club”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str. Mitr. Gurie Grosu, 1, ap.28.**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului): **11.055.748 lei** **643 213,58 USD**
- b) finală (la data finalizării contractului): **16.291.411 lei** **941 830,72 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) Contractată: **24 luni**
 - b) efectiv realizată: **24 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 07.12.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor General se executa urmatoarele lucrari care confirma experienta similara:

1. Lucrari de terasament
2. Structura de rezistenta a cladirii
3. Constructii metalice,
4. Fasade cortina SHUCCO, timplarie din aluminiu
5. Executarea acoperisului
4. Elemente decorative, finisaj interior, retele ingineresti interioare si exterioare
6. Lucrari de finisare interioara - - (montarea peretilor despartitori din gipscarton, termoizolare si sapa din mortar la pardoseli, finisarea pardoselilor cu gresie , mocheta, finisarea peretilor interiori cu tencuiala , glet, vopsitorii , montarea tavanului tip “ARMSTRONG” ,
7. Lucrari ingineresti interioare si exterioare – apeduct, gaz , canalizare, conectarea la energia , incalzire, conditionare, incalzire, conditionare, incalzire, casangerie
8. Amenajarea teritoriului
9. Toate lucrarile de constructie, montaj , ingineresti „LA CHEIE” inclusiv Darea in exploatare a obiectivului dat.

Data completării: **27.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L.”Eurostil Construct**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția Imobilului, în vederea amplasării unui complex multifuncțional (oficii, showroom) din str. S. Lazo, nr. cadastral 01005190039.01” mun. Chisinau cu rețelele ingineresti exterioare si interioare, amenajarea teritoriului**
2. Numărul și data contractului: **№02/03 din 05.03.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **IM”AMIR”SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 4.**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului): **27.738.147 lei** **1 619 651,23 USD**
- b) finală (la data finalizării contractului): **26.738.147,79 lei** **1 595 155,01USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) Contractată: **17 luni**
 - b) efectiv realizată: **17 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.1 din 01.08.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Obiectii nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

La obiectivul dat de către compania noastră ca Antreprenor General au fost executate următoarele lucrări care confirmă experiența similară :

- Lucrări de demontare lucrări de terasament, întărirea peretilor, montarea ascensoarelor – inclusiv lucrări de consolidare, zidarie, construcții metalice, executarea acoperisului, lucrări de finisare interioară - pereti din gipscarton, lucrări de fașada clădirii – Fașada cortina din aluminiu (SHUEECO) , amenajarea teritoriului aferent construcției, rețele ingineresti interioare și exterioare: lucrări electrice interioare ce țin de iluminatul interior și de forță, sisteme de ventilare și condiționare, apeduct (apa rece și caldă), sistemul antiincendiu, canalizare, centrala termică (casangerie), curenti slabi.

Toate lucrările de demolare, construcție, montaj , ingineresti „LA CHEIE

Data completării: **27.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L.”Eurostil Construct**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrari de constructii la obiectele 1,6 si 10 pentru investitia "Complex Administrativ Ghidighici Lot 7, pentru conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din Romania cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova conform documentului contractului**
2. Numărul și data contractului: **nr. 1/LOT7/20.09.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **"ACI CLUJ"SA**
4. Adresa beneficiarului: **or. Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 70, Romania, Reprezentanta permanenta ACI CLUJ SA, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ivan Zaichin, nr. 60**
5. Țara: **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Prestator de Servicii**
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
		dolari SUA
	încheiat contractul	
a) inițială (la data semnării contractului):	72.921.584,07 lei	4 133 970,39 USD
b) finală (la data finalizării contractului):	72.921.584,07 lei	4 344 578,87 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) Contractată: **11 luni**
 - b) efectiv realizată: **11 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.4923 din 30.07.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Obiectii nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

La obiectivul dat de catre compania noastra ca Antreprenor au fost executate urmatoarele lucrari care confirma experienta similara :

- 1. Lucrari de terasament**
- 2. Structura de rezistenta din beton armat a cladirii**
- 3. Constructii metalice**
- 4. Executarea acoperisului**
- 5. Lucrari de fatade, vitralii, timplarii.**
- 6. Ventilare si conditionare**
- 7. Incalzire, centrala termica**
- 8. Electrice**
- 9. Sisteme de apeduct si canalizare, ape pluviale**

Data completării: **27.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L."Eurostil Construct**

- Implementarea măsurilor de eficiență neenergetică (executarea lucrărilor de reabilitare structurală), lucrari de reabilitare acoperis;
- Furnizarea unei garanții de performanță pentru economiile de energie;
- Monitorizarea și verificarea economiilor de energie.

Data completării:**27.10.2021**

Semnat: _____

Nume: **Scerbina Angela**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L.”Eurostil Construct**