
Anexa nr. 13 la 

Documentația standard nr.115 

din “15” septembrie 2021 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor livrari efectuate în ultimul an de activitate. 

Nr. 

d/o 

 

Obiect contractului 

 

Denumirea 

numele 

beneficiarului/ 

Adresa 

 

 

Calitatea 

antreprenorului 

Preţul 

contractului

/ valoarea 

lucrărilor 

executate 

 

Perioada de execuție a 

lucrării (luni) 

 

1 

 

Lucrările de marcaj 

rutier și indicatoare 

în orașul Stauceni 

 

Primaria or. 

Stauceni 

 

contractant unic 

 

374 439,86 

 

25 zile 

2 Lucrări de 

amenajare prin 

aplicare a 

marcajului rutier de 

culoare verde pe 

pista de bicicliști 

,,Aleea de pe bd. 

Mircea cel Bătrân” 

Pretuta 

sectorului 

Ciocana 

contractant unic 488 224,00 

 

 

1 lună  

 

3 Rehabilitation of 

R8.1, R8 Arionesti 

R14 Road km 0 to 

9 to 470, din 

11/07/2023 

RUTADOR 

SRL 
contractant unic 703 407,95 1 lună 

 

 

Semnat:  electronic 

Nume:PAHOMI SERGIU  

Funcţia în cadrul firmei: DIRECTOR  

Denumirea firmei: SC DORADOR LUX SRL 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrările de marcaj rutier și 

indicatoare în orașul Stauceni 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 91 din  23.06.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Stăuceni 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. A. Matevici, 13 

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Contractant unic_ 

(se notează opţiunea 

corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a încheiat în echivalent 

contractul, Lei MDL dolari SUA 

 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 376 439,86 

b) finală (la data   finalizării contractului) 376 439,86 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi 

modul lor de soluţionare:Nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată _25 zile  

b) efectiv realizată _25 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor     Nu este cazul_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI 

EXECUTATE 

 

Data completării  

29 Iunie 2026      

Cu stimă,  

Ofertant SC DORADOR LUX SRL 

Director PAHOMI SERGIU 
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Anexa nr. 25 
la Documentația standard nr. 69 

din “ 07” mai  2021 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 91 
privind achiziţia prin Cererea Ofertelor de Prețuri 

 
Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni 

 
„23” iunie  2025                                                                                                         orașul Stăuceni                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP Nr:  ocds-b3wdp1-MD-
1748316483865- Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni, din 27 mai 2025, între 
Primăria orașului Stăuceni IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chişinău, orașul Stăuceni, str. A. 
Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: primaria.stauceni@apl.gov.md, reprezentat prin primarul 
interimar al orașului Stăuceni dna Mihaela ȘOVA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Dorador 
Lux SRL, IDNO 1006600033838, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/2 
ap.38, telefon/fax: 069171898, e-mail: doradorlux@yahoo.com, reprezentat prin dl. Sergiu PAHOMI, 
adminisrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni  în 
conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 25 zile  după primirea ordinului de începere a 
execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa 3 la prezentul contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 
 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 
 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 

sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 
 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi 
ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 
Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 
Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă 
pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  
recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
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aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 
sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 
recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, 
cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va 
aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 
funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 376 439,86 lei MD  (Trei sute 
șaptezeci și șase mii patru sute treizeci și nouă lei, 86 bani), inclusiv TVA. 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza e-factura, după primirea proceselor – verbale de 
recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 
bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel 
mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 
dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 
realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 
consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 
inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 



3 
 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este 
posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va 
conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi 
întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 
subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, nu este cazul. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 
zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 
nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 
Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 
posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 
se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 
trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 
lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri 
proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 
dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 
declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 
care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 
creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt  
obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze 
şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 
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obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 
calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 
sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 
Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu 
sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 
construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate 
sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. De asemenea, are obligația de a coordona lucrările prevăzute 
de prezentul contract cu proprietarii rețelelor inginerești (Premier Energy, Orange, Moldcell, 
Moldtelecom, Termoelectrica ș.a.), în caz contrar, responsabilitatea privind eventuala deteriorare a 
vreunor rețele aparține Beneficiarului.  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 
reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 
graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 
actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 
muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 
forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 
lucrărilor.  
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8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, 
în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative 
sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta 
aceste cheltuieli.  

 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 
şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 
lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori 
de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul 
tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor 
fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 
aceştia.  

 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 
aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 
imediat.  

 8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 
primirea ordinului de execuţie. 

 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  1 ani.  
 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  
 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în 
prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
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 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 
contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 
obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 
Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite.  

 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 
valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 
operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 
 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o 
înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de 
cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 
situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

 b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 
contractului. 

 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 
plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 
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Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe 
judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 13. DISPOZIŢII FINALE 
 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  
 a) devizele locale, forma 3,5,7; 
 b) Specificațiile tehnice anexa 1 
 c) Specificațiile tehnice anexa 2 
 d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 
 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025. 
                

10 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 
Dorador Lux SRL 

 
Adresa poştală: Republica Moldova, or. Chișinău, 
str. Uzinelor 12/a,  
Telefon: 069171898 
e-mail: doradorlux@yahoo.com 
Banca: BC”OTP Bank”S.A. 
Cod:MOBBMD22 
IBAN: MD26MO2224ASV23004747100  
Cod fiscal: 1006600033838 

BENEFICIARUL 
Primăria orașului Stăuceni 

 
Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839  mun. 
Chişinău, or.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13  
Tel./Fax: 022326976 
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN: MD21TRPDAK222999B11196AO 
Cod fiscal: 1007601009990 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

ANTREPRENOR 
 BENEFICIAR 

Sergiu PAHOMI, adminisrator 
 
 
________________________L.Ș. 

Mihaela ȘOVA, primar-interimar 
 
 
_________________________L.Ș. 

 
 
 

Înregistrat Nr.:____________________Data:____________________ 
 

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2025.06.24 15:14:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 91 

Din „23” iunie  2025 
SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
Nr
. 

Denumirea lucrărilor Cod 
CPV 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de către 
autoritatea 

contractantă 

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de către 
ofertant 

 

Standarde de 
referinţă 

1 Servicii de marcaj rutier și 
indicatoare în or. Stăuceni 

45
20

00
00

-9
 

Conform devizului Conform 
devizului 

Calculul valorii este efectuat în 
temeiul Normativului în Construcții 
N C M L.02.12-1:2018 Indicator de 
prețuri de referință pentru lucrări de 
prospecțiuni geodezice,aprobat de 
Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 
(Economia Construcțiilor) 

 TOTAL     

 
 
 

  
                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 
  

                  Sergiu PAHOMI, adminisrator 
 

________________________L.Ș. 
 

                                BENEFICIAR 
  

Mihaela ȘOVA, primar-interimar 
 

________________________L.Ș. 
 

 
 

Anexa nr. 2 
la Contractul nr. 91 

Din „23” iunie  2025 
 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea de 
măsură 

Cantitatea Sumalei MD, 
fară TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv TVA 

Termenii de 
executare 

 
 
1 

Servicii de marcaj 
rutier și 
indicatoare în or. 
Stăuceni 45

20
00

00
-9

 

lucrări Conform 
devizului 

313699,88 376439,86 25 zile 

 
 
TOTAL     376439,86  

  
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
ANTREPRENOR 

 
          Sergiu PAHOMI, adminisrator 
 

_____________________________L.Ș. 

BENEFICIAR 
  

Mihaela ȘOVA, primar-interimar 
 

________________________L.Ș. 

 
 
 
 
 
 

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2025.06.24 15:18:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2025.06.24 15:19:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ
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Anexa nr. 3 

la Contractul nr. 91 
Din „23” iunie  2025 

 
 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
 

Servicii de marcaj rutier și indicatoare în or. Stăuceni 

 

1.  

 
 
2.  

Nr. 
d/o 

 
Grupa de obiecte/denumirea obiectului 

 
Cantitate conform 
datelor din proiect 

 
Termen de executare a lucrarilor 

25 zile 

1 Organizare de șantier  1-7 zile 8-15zile 16-25 zile 
2 Obiect 01 

Categoria de lucrări: 
Marcaje longitudinale, transversale si 
diverse, executate mecanizat, cu vopsea, 
pe suprafete carosabile (rosu,galben alb) 

 
3328,00 m2 

 
1328,00 

 
1000,00 

 
1000,00 

3 Obiect 02 
Categoria de lucrări: 
Plantarea stilpilor pentru indicatoare 
pentru circulatie rutiera din metal, 
confectionati industrial (Teava zincata 
Zn275 d-60,3mm lungimea 3,5m) 

 
3,00 buc 

 
3 

  

4 Obiect 03 
Categoria de lucrări: 
Montarea in localitati a indicatoarelor din 
tabla de otel sau aluminiu pentru 
circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru 
indicatoare, existenti (indicator 3,31 
oprire interzisa d-600mm) 

 
2,00 buc 

 
2,00 

  

 
Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: max 25 zile 
 

  
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 
 

 
ANTREPRENOR 

 
             Sergiu PAHOMI, adminisrator 
 

_____________________________L.Ș. 
 

 

BENEFICIAR 
  

Mihaela ȘOVA, primar-interimar 
 

________________________L.Ș. 
 

 
 

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2025.06.24 15:19:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de amenajare prin aplicare a 

marcajului rutier de culoare verde pe pista de bicicliști ,,Aleea de pe bd. 

Mircea cel Bătrân” 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 101/25 din  22.07.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Ciocana 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 4/3 

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Contractant unic_ 

(se notează opţiunea 

corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a încheiat în echivalent 

contractul, Lei MDL dolari SUA 

 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 488 224,00 

b) finală (la data   finalizării contractului) 488 224,00 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi 

modul lor de soluţionare:Nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată _1 lună   

b) efectiv realizată _1 lună   

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor     Nu este cazul_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI 

EXECUTATE 

 

Data completării  

29 Iunie 2026      

Cu stimă,  

Ofertant SC DORADOR LUX SRL 

Director PAHOMI SERGIU 
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 101/25 
 

privind achiziționarea lucrărilor de amenajare prin aplicare a marcajului rutier 

de culoare verde pe pista de bicicliști ’’Aleea de pe bd. Mircea cel Bătrân’’ 

 

„22” iulie 2025                                                                            Pretura sectorului Ciocana 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

 Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, intre Pretura 

sectorului Ciocana, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 4/3 5, 

telefon: 022 33-34-34, e-mail: info@pretura.ciocana.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat 

cu nr. 1007601010518, reprezentat prin doamna Sinilga ȘCOLNIC - Pretor, în calitate de 

Beneficiar, pe de o parte, S.C. „DORADOR LUX”S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, str. Cuza-

Voda 5/2-38, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1006600033838 reprezentat prin D-nul 

Sergiu PAHOMI- administrator în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de amenajare prin aplicare a marcajului rutier 

de culoare verde pe pista de bicicliști ’’Aleea de pe bd. Mircea cel Bătrân’’COD CPV 

45200000-9, în conformitate cu cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi 

prescripţiile tehnice. 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 15 zile după primirea ordinului de începere a 

execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 

răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea 

şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
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2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt îndeplinite condițiile de 

recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 

de recepție pentru terminarea lucrărilor. 

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul 

în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din 

contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în 

conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. 

În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi 

făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.6. Recepția la terminarea lucrărilor poate fi făcută pe segmente separate de lucrări. 

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 488 224,00 lei (patru 

sute optzeci și opt mii douș sute douăzeci și patru lei, 00 bani) MDL, inclusiv TVA. 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, după prezentarea proceselor-

verbale de receptie a lucrărilor executate, avizate de către responsabilul tehnic, semnate si acceptate 

de catre Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul v-a verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6. Garanţia de bună execuţie în valoare de 0% din suma totală a contractului se va restitui 

Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după 

semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei 

cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să prevederile actelor normative din domeniul 

construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
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pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 

poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la 

dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de 

către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de 

execuţie utilizate.  

4.10. Forma de garanţie de bună execuţie agreată de Beneficiar este reținerea succesivă a mijloacelor 

financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate în cuantumul de 0%, până la atingerea 

0% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Antreprenorul nu trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 

obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul 

de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor 

contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru 

examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația 

și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
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4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 

4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.19. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse. 

4.20. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.24. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.25. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
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5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 

sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 

domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 

prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 

executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 

repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  
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8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 

şi primirea ordinului de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  1 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze 

zăpada şi gheaţa.  

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
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caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a)  Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
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12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a 

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2025. 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
Adresa poştală: Republica Moldova 

mun. Chişinău, str. Cuza-Voda 5/2-38 

Adresa poştală: Republica Moldova,  

mun. Chişinău, bd. Mircea cel Batrîn 4/3 

Cod fiscal: 1006600033838 Cod fiscal: 1007601010518 

Banca: BC” Mobiasbanca – OTP Group” SA Banca: Trezoreria de Stat 

Cod: MOBBMD22881 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD26MO2224ASV23004747100 IBAN:  MD46TRPDAK222999E07459AS 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR, Sergiu PAHOMI, 

ADMINISTRATOR 

BENEFICIAR, Sinilga ȘCOLNIC, 

PRETOR 
  

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2025.08.06 13:59:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 101/25 

din „22” iulie 2025 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de 

către ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 Achiziționarea 

lucrărilor de 

amenajare prin 

aplicare a 

marcajului rutier 

de culoare verde 

pe pista de 

bicicliști ’’Aleea 

de pe bd. Mircea 

cel Bătrân’’ 

45200000-9 Conform  

Caietului 

 de sarcini 

Conform 

caietului de 

sarcini 

Conform caietului 

de sarcini 

 TOTAL    488 224,00 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 101/25 

din „22” iulie 2025 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREȚ 

 

                                                                                                

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

ANTREPRENOR, Sergiu PAHOMI, 

ADMINISTRATOR 

BENEFICIAR, Sinilga ȘCOLNIC, 

PRETOR 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitat

ea 

Preţul unitar 

fără TVA 

Suma lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare 

 

1 

Achiziționarea 

lucrărilor  de 

amenajare prin 

aplicare a 

marcajului rutier de 

culoare verde pe 

pista de bicicliști 

’’Aleea de pe bd. 

Mircea cel Bătrân’’ 

452000

00-9 1 lucrări 
406 853,00 488 224,00 

31.12.2025 

 

TOTAL 
    

488 224,00 
MDL  

  

Digitally signed by Pahomi Sergiu
Date: 2025.08.06 14:01:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ
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SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

ANTREPRENOR,  Sergiu PAHOMI , 

ADMINISTRATOR 

BENEFICIAR, Sinilga ȘCOLNIC, 

PRETOR 
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Reason: MoldSign Signature
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WiпСmеtа
FогmчIаr interdepartamenЙiifrizat пr С2п

арrоЬаt рriп ordinul пr З/5 din l5 iапчагi€ 2002
ai Depaftamentului de Stat de Statistica

al RepuЫicii Moldova
Апtrерrепоr

InveStitor

Obiect

Dоrаdоr Lux SRL
(dепumirеа )

рrеtчrа sесtоrului ciocana
(denumirea )

Lчсrаri de aplicare а marcajului rutiеr de culoare verde
Vаlоаrеа lucrarilor executate 488 224 Lei

рrосеý - чеrьаl
de rec е а luсrаrilоr executate au ап 2025

Denumire lr.tcrari U.M.
Simbol
поrmе cantitate

Рrеt
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)
(lei/U.M.)

] 2 з 4 5 6 7
]

DI141A
curatirea imbracaminti asfaltice
bituminoase рriп suflare cu
соmрrеsоr mапuаl

lT2
2 200,00 2,з0

) )<

5 060,00

4 950,00

2

DFl7A

Маrсаjе longitudinale,
transversale si diverse, executate
mecanizat, cu vopsea, ре
suprafete carosabile (pista

репtru bicicIiSti)

m2
19,зз

21,15

з49 058,60

9з 060,00

3

DFl7A

Маrсаjе longitudinale,
tratrsversale si diverse, executate
mесап izat, cu vopsea, ре
suргаfеtе саrоsаЬilе (alb sеmп
de bicicleta)

m2
43,00

7а ]l

21,15

3 4l ],l0

909,45

Total Lei
Аsigurаri sociale si medicale 24% 2з 141

Cheltuieli de tranSport 1уо

cheltuieli dirесtе з8з 64з

Chelfuieli de regie 5уо
Total 402 825

Beneficiu de deviz 1% 4 028

Total 406 85з

TvA 20% 81 371

488 224

98 919

INTOCMIT:
Antreprenor genera1 (sйantreprenor)
Dоrаdоr Lчх SRL

Investitor
pretura sectorului ciocana

],DOФDок
Ф,3J

5-Rтz0z
0,00rN

Ф

.':]

tJ

ё |2

denumirea)

({irnc{ia, п

lul

а)

Nг
crt.

4 400,00

APROBAT:

з57 5з0

2 з12

19l82

TOTAL рrосеs-чеrЬаl:
Inclusiv salariu



Lucrari de aplicare а mаrсаjului
rutier de culoare verde

(denumirea obiectivului)

Fоппulаг Nr.З

WinCmeta

Vаlоаrеа de deviz 488 224 Lei

воrdеrоu de resurse Nь

Intocmit in 1 culente

Man era:

Маtеriаlе:

Utila е de constru

Intocmit
Q

S,C. Dоrаdоr Lu,ч S
(11nc(ia. sепlпаturа. numcle.

Vаlоаrеа de deviz, leiJ\ъ

cfi. Dепutпiге luсrбri gi cheltuieli U.M.
cantitate
сопfоrm

datelor din
proiect

ре unitate
de mйsurб

Total

l , 4 5 6 1
Total borderou de rеsursе J\! :

1 7l410200lзз00 Zugrav vopsitor h-оm 399,87 45,00 17 994,15
2 93l00600l9900 Muncitor necalificat lr-om l688,з4 45,00 ,l5 975,з0

93100600l993i) MuncitoT h-om 1 10,00 45,00 4 950,00
Total mапореrа 98 9l9

l 1l1 l000l00020 MicrobiIe de sticla kя l 555,05 ,q )о 45 541,41
2 24з0l26] 08720 Email alb ii E.l 09-5 kg з 24з,з9 56,00 181 629,84
з

24з0226l09,1l8
Diluant pt.produse de mаrсаrе D.009-3 Nl
l708-6l А9 kg 199,94 50,00 9 997,00

237 175

l 2875277.1l000з Compresor mапuаl h-ut l 10,00 1,00 l l0,00
2940з4с)0м200

Masina de trasat benzi mагсаj motor termic
29-3З kw 40-45 ср

h-ut 2lз,26 100,00 2l з26,00

Total utilaie de constructii 21 436

Total Lei 357 5з0
Asigmari sociale si medicale 2з 741
Cheltuieli de transport |% 2 з72
cheltuieli directe з8з 643

5% 19 182
Tota1 402 825

|% 4 028
Total 406 85з

20%TvA
81 371

2025-RT
Nr.

Total deviz:

verificat
(functia, sеmпаtчrа. numele, рrепоmеlе)

488224

simbol поrmе

9i Cod
reSurse

зl ] I-

з

l

Total materiale de constructiill -l

2.,

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz



Obiect Lucrari de aplicare а marcajrrlui rutier
de сulоаrе verde

Fоrmulаr Nr.5
Wincmeta

Investitor Рrеturа sесtоrчlчi ciocana

Catalog de prefuri uпitаrе pentru obiectul

APROBAT:

ntocmit
orador Lux SRT.

vаlоаrе. lei
л9
crt,

Simbol norme ýicod Dепumirе lчсrаri. chcltuieli ýi rcsurse lJ,M
геSulsс

Сопsuп] de

de mаsura
ре

ре unitate de
mаýurа

Total

incL salariB

] 2 з 4 5 6 1

l Dl1.1tA счrаtiгеа imbracaminti asfallice bituninoasc
p n Suflare cu соmрrеsоr manual m2

2-з0

5
9з l00600l99з0 Мппсitоr h-опl 0.0500 45.00
2875277,1l000-] Соmрrеsоr manual h-ut 0,0500 1.00 0_05

Lei 5 060.00

2 DFl7А Marcaje longitudinale, transvelsale si diчегsе.
executate mecanizat, сц vopsea_ ре suрrаГеlе
caxosabile (pista pentru bicicliSti)

m2
79 ll

2l,l5
9з l00600l9900 Мuпсitоr necalillcat h"om 0.з800 45.00 l7.10
? l4l0200lзз00 Zugrav vopSitor h-опr 0.0900 ,15,00 4_05
24з0126l08720 Eпail alb ii Е,]09-5 kg 0,7]00 56.00 40,88
24з0226l09418 kg 0 0450 50.00 1,25

l l l l000l00020 Microbile de sticla kg 0,3500 29.29
2940з,10004200 Masina de trasat benzi marcaj mоtоr termic 29-ЗЗ

kw 40-45 ср
h-tl1 0,0.180 I00.0i) 4.80

Lci ]49 058,60

DI-,l7A Marcaje longitudinaleл tTansversale Si diversc,
executate mecanizat, cu чорsец ре Suprafete
carosabile (alb Sеmп de biciclota)

llt2
79,зз

21.15
9з l00600l9900 Muncitor лecaIif'icat h-оп 0,з800 45.00 ]7l0
7l410200] зз00 Zugrav чорsitог h-оm 0.0900 45.00 4,05
24]0t 26] 08720 Email аlЬ ii Е ]09-5 kg 0,7з00 56.00 40-88
24]0226] 094l8 DiI ant рt,ргоdчsе de mаrсаrе D,009_3 NI l?08-61

л9
kg 0.0450 50-00 2-26

]]]]000l00020 Nricrobjle de sticIa kg 0.з500 29.29 l0.25
2940]40004200 Maýina de ilaýat benzi maTcaj motor lеrrпiс 29-ЗЗ

kw 40-45 ср
h-ut 0.0480 l00.00 47s

-,:ý\
Lci з4]ll0

]DoФDOt,,

Tolal

Diluant pt.produse de mаrсаrе D,009_З NI I708-6I
А9



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Rehabilitation of R8.1, R8 Arionesti 

R14 Road km 0 to 9 to 470, din 11/07/2023 

2. Numărul şi data contractului: Nr. DOR/RUT/01-2025 din  01.09.2025  

3. Denumirea/numele beneficiarului RUTADOR SRL 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Florilor 32/1  

5. Ţara Republica Moldova  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_Contractant unic_ 

(se notează opţiunea 

corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată 

în care s-a încheiat în echivalent 

contractul, Lei MDL dolari SUA 

 

a) iniţială (la data semnării contractului ) 703 407,95 

b) finală (la data   finalizării contractului) _703 407,95 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi 

modul lor de soluţionare:Nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată _1 lună   

b) efectiv realizată _1 lună  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor     Nu este cazul_ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire 

în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte LUCRARI SIMILARE CELOR CE URMEAZA A FI 

EXECUTATE 

 

Data completării  

29 Iunie 2026      

Cu stimă,  

Ofertant SC DORADOR LUX SRL 

Director PAHOMI SERGIU 

 



CONTRACT DE VANZARE _СUМРДRАRЕ
Nr. DOR/RUT 101-2025 din 01.09.2025

S.R.L."Dorador Lux" cu sediul in mun. Chisinau, str. Uzinelor w. |2А, clf
100660003З8З8, IBAN MD26MO2224ASV23004747100 deschis la BC"Mobiasbanca-OTP
Group" SA rерrеzепtаtё de dnl Sergiu Pahomi - Administrator, denumita in cele се |ýmeaza
FURNIZOR, si

RUTADOR SRL, cu codul fiscal 100460002l987, adresa Strada Flоrilоr 32ll, mun.
Chiqinйu, Republica Moldova, reprezentata рriп Maliu Nicolae, Director - denumita in сеlе
се urmeaza CUMPARATO&

au convenit incheierea prezentului contract, cu rеsресtаrеа urmаtоаrеlоr clauze:

1. Obiectul CONTRACTULUI
1 .1 . Fumizorul livreaza Cumparatorului Produsele lui, iаr Cumparatorul plateste aceste

produse in conditiile stipulate in acest CONTRACT.
1.2. Produsele sunt destinate pentru а fi utilizaTe in саdrul Contractului RSРЛil14/03:

Rehabilitation of R8.1, R8 Arionesti R14 Road km 0 km 9 to 470, diп 1,110112023.

2. Рrоdчsе

2.1. Produse inseamna toate produsele епumеrаtе in Апехе cu preturile aferente, in
Lista de preturi sau Facturi de vапzаrе.

3. Pretul, conditii si modalitati de platao sапсtiчпi

3.1. Pretul 1а саrе Furnizorul livreaza produsele Cumparatorului va fi се1 din Anexe la
prezentul contract sau Facturi de Vanzare.

З,2, P|ata Produselor se poate face рriп transfer sau nulnerar.
3.3. Plata produseior achizitionate se thсе in tегmеп de 20 (douazeci) zile

calendaristice de la data facturarii.
Termenele de plata vor fi prevazute in facturi si sunt obligatorii pentru pmti.

Acceptarea facturilor valideaza Tespectarea operatiunilor comerciale сuрriпsе in acestea.
3.4. In cazu1 intarzierilor ia plata, Furnizorul poate suspenda Tealizarea partii sale din

contract pana cand Cumparatorul va face plata tuturor obligatiilol asumate prin contract.
3.5 Plata se va face in lei MDL.

4. Conditii de livrare, transferul de proprietate

4.1. in cazul in саrе produsele solicitate sunt in stoc, aceasta va fi livrata
Cumparatorului in tеrmеп de maxim 3 (trei) zile lucratoare din momentul comenzii ferme, сu
respectarea prevederilor prezentului contract.

4.2. In cazul in саrе marfa solicitata nu se gaseste in stoc, termenul de liчrате va fi 30
(treizeci) de zile lucratoare din ziua efectuarii comenzii cu respectarea prevederilor
prezentului contract.

4.3. Daca Furnizorul nu va putea livra produsele сопfоrm termenului de livrare, аrе
obligatia sa anunte neintarziat Cumparatorul, pfecizand cauza intarzierii si, daca este posibil,
data reala а lilTarii.

4.4. tn cazul in саrе marfa solicitata este transportata de catre Fumizor, Сumраrаtоrчl
ате obligatia sa asigure descarcarea si receptia materialelor la adresade liчrаrе.
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4.5. Riscurile se transfera de la Furnizor la Cumparator atunci cand pTodusele sunt
predate reprezentantului Сumраrаtоrului sau primului ansportator desemnat de acesta.

4.6. Furnizorul se obliga sa inmAneze, odata cu рrеdаrеа bunurilor, documentele
песеsаrе acfului de comert сопfоrm legislatiei iп vigoare.

4.7. Fumizоrul se acorda garantie репtru calitatea producelor ре un tеrmеп de 1 (un)

ап pentru defecte de productie.

5. Durata

5.1. Prezentul CONTRACT este valabil ре duTata indepiinirii obligatiilor stipulate in

р.3 al prezentului Contract. La expirarea acestei perioade acesta inceteaza de plin drept.

6. Forta mаjоrа

6.1. ExceptAnd cazurile iп care пu аu prevazut in mod expres altfel, nici una din partile
prezentului CONTRACT nu va Гr raspunzatoare pentru neexecutarea 1а termen si/sau in mod
cofespunzator, total s'au partial, а oricareia din obligatiile саrе ii incumba prezentului
CONTRACT, daca neexecutarea obligatilor respective а fost cauzata de un eveniment
imprevizibil la data incheieTii CONTRACTIJLUI si ale carui consecinte sunt de neinlaturat
de саtrе раrtеа са il invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile
naturale, grечеlе, TestTictiile legale si oTice alt eveniment сше este iп аfаrа controlului paПii
сате il invoca.

6.2. Partea care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligata sa aduca la
cunostinta celeilalte imediat si in mod complet рrоdчсеrеа acesfuia si sa ia orice masuri саrе
ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectir,ului eveniment.

6.3. Prevederile prezentului articol пu sunt aplicabile iп cazul in саrе un eveniment din
genul celor descrise mаi sus, fаrа а сrеа о imposibilitate de executaTe, face ехtrеm de
costisitoare ехесutаrеа obligatiilor uneia din parti.

7. Incetarea CONTRACTULUI
7.1. Prezentul CONTRACT inceteaza de plin dTept, fara а Гr necesara interventia unei

instante judecatoresti, in cazul in care oricare din parti:
. пu isi executa obligatiile contractuale.
. este declarata in stare de incapacitate de plati, faliment. sau este pusa sub interdictie

judecatoreasca inainte de inceperea executarii acestui CONTRACT.
. cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara а avea acordul celeilalte parti, sau

'7.2. Partea саrе invoca incetarea CONTRACTULUI va notifica celeilalte раrti cauza
de incetare cu minim 14 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si рrоduса efectcle.

7.3. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
7.4. Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in rnod culpabil а

cauzat incetarea CONTRACTULUI.

8. Arbitraj
8.1. Pa(ile аu convenit са toate nein{elegerile pTivind valabilitatea pfezentului contract

sau rezultate din iпtеlрrеtаrеа sau executarea acestuia sё fie rezolvate ре саlе amiabili de
reprezentanti i lоr.

8.2. in cazul in care nu este posibilЁ rеzоlчаrеа litigiilor ре cale amiabil1, рЁrlilе se voT

adresain Curtea de Arbitraj соmеrсiаl Intemalional de ре liпgй Саmеrа de Соmеr{ gi Industrie
а Republicii Moldova.
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