


ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт .	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Работы по благоустройству территории брусчаткой	Примэрия мун.Комрат	Генеральный подрядчик	199 230,00	2 месяца	03 марта 2018
2.	Работы по замене дорожных бордюров в мун.Комрат	Примэрия мун.Комрат	Генеральный подрядчик	9 326,13 (девять тысяч триста двадцать шесть, 13) леев	1 месяц	2019 года
3	Работы по реконструкции футбольных ворот (спортивная площадка по ул.Дубинина)	Примэрия мун.Комрат	Генеральный подрядчик	2 925,25 леев	1 месяц	От 04 октября 2019 года
4.	Работы по устройству и благоустройству автобусных остановок	Примэрия мун.Комрат	Генеральный подрядчик	44 790,73 леев	1 месяц	От 17 июля 2019 года
5.	Работы по устройству Единого окна в здании примэрии мун.Комрат	Примэрия мун.Комрат	Генеральный подрядчик	115 909,28 леев	1 месяц	От 31 декабря 2018 года
6.	Работы по устройству тротуаров из ж/б плит, брусчатки между	Примэрия мун.Комрат	Генеральный подрядчик	98 028,44 леев	1,5 месяца	От 31 декабря 2018 года

	ул.Ленина ит ул.Кузнецова в мун.Комрат					
7.	Работы по устройству экологической тропы	Примэрия мун.Комрат	Генеральны й подрядчик	99 922, 58 леев	1 месяц	От 31 декабря 2018 года
8.	Работы по нанесению дорожной разметки	Примэрия мун.Комрат	Генеральны й подрядчик	12 622,98	10 дней	От 31 августа 2019 года
9.	Работы по ремонту санитарных узлов в блоке №2, группе 4, детсад №9 в мун.Комрат	Примэрия мун.Комрат	Генеральны й подрядчик	60 135,79 леев	3 месяца	От 07 октября 2019 года
10.	Работы по ремонту санитарных узлов в блоке №2, группе 4, детсад	Примэрия мун.Комрат	Генеральны й подрядчик	57 705,95 леев	3 месяца	От 07 октября 2019 года
11.	Работы по замене дорожных бордюров в мун.Комрат	Примэрия мун.Комрат	Генеральны й подрядчик	11 191,36 леев	1 месяц	От 04 июня 2019 года
12.	Ремонтные работы сан- узла в здании Исполнительно го Комитета Гагаузии	Исполнительный Комитет Гагаузии (проект SLPA)	Генеральны й подрядчик	166 656,2 3 леев	1 месяц	От 15 марта 2020 года

* Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик



Подписано:

Фамилия: Минчогло Владимир

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы: SRL URBAN-DV

