

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE

Nr.crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1	Sreet light system optimization Albota de Jos village, Taraclia district	UNDP	Antreprenor	561 156,79 MDL	6 luni	21.11.2017
2	Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s.Constantinovca și Pervomaisc r-l Causeni	Primaria s.Pervomaisc r-l Causeni	Antreprenor	233 446,50 MDL	1 luna	NR.1 06.11.2017
3	Construcția punctului de trecere al frontierei de stat în com Palanca	S.C. "Barzine-Cons" m.Chișinău	Subantreprenor	210000USD 3 595 200 MDL	12 luni	PVRF-1 1/5-18 din 11.05.2018
4	Construcția punctului de trecere al frontierei de stat în com Palanca (Iluminat electric exterior.Faza 02)	S.A. "Drumuri Strășeni"	Subantreprenor	393 412,59 MDL	4 luni	PVRF12/12-18 din 12.12.2018
5	Lucrari civile la L.T Ion Luca Caragiale-Montarea rețelelor electrice interioare blocul C,or.Orhei	CONSTIT PRO.SRL mun.Chisinau	Subantreprenor	468 390.28 MDL	2 luni	10.02.2019
6	Lucari specializate de electricitate (10kV și 0.4KV)	Avtomagistrali-Pivdeni international.SRL	Antreprenor	992 664.55 MDL	1 luna	02.05.2019

Semnat:

Nume: **Botnari Vladimir**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ALFA ELECTRO-MONTAJ GRUP SRL**