

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_Reparatie capitala a gradinitei de copii „Andries”. Or. Ungheni.\_\_\_\_\_

2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_Contract nr.22/11 din 16/08/2017an  
\_\_\_\_\_

3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_Primaria or. Ungheni \_\_\_\_\_

4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_Or. Ungheni, str. Bernardazzi-1. \_\_\_\_\_

5. Țara \_\_\_\_\_R.Moldova. \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor- DA.

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a încheiat contractul \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) \_\_\_640000,00 lei \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_640000,00 \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ Litigii nau fost \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_Trei luni \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_na fost cazul. \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_nr011/03 din  
14/11/2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_nau exzistat \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_Am executat lucrari de acoperis:Consiliul Raional Orhei, Primaria Floresti, Vulcanesti, r-ul Nisporeni. \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_21/08/2019an \_\_\_\_\_

