
 

OFERTĂ 

 

Către       Institutia Medico Sanitare Publica SCR „Timofei Moșneaga” Stimaţi domni, 

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată, să executăm 

Construcția a rețelelor de irigare la SC 

pentru suma fără TVA de:  

374 752,50  lei (trei sute șaptezeci și patru mii șapte sute cinzeci si doi lei 50 bani) 

      la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: 

            74 950,50  lei (șaptezeci și patru mii nouă sute cinzeci lei 50 bani) 

           In total suma cu TVA in marime de: 

           449 703,00 lei ( patru sute patruzeci și nouă mii șapte sute trei lei 00 bani) 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem imediat 

lucrările după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul 

de executare anexate în 10 zile (din data primirii ordinului de incepere) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 10 zile, şi ea va rămîne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor 

constitui un contract angajat între noi. 

5. Alături de oferta de bază: 

[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”; 

V nu depunem ofertă alternativă. 

     (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, 

să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard 

pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 

7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 

pe care o puteţi primi. 

 

Data 24.04.2024 

Nume: Tintari Andre1 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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ANEXĂ LA OFERTĂ 

 

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  0  (% din preţul total ofertat). 

2. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 5 ani 

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la 

data începerii executării) 10 zile calendaristice. 

4. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării 

contractului) 1 zile calendaristice 

 

Ofertant,                                                                

Data 24.04.2024 

Nume: Tintari Andre1 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către  Institutia Medico Sanitare Publica SCR „Timofei Moșneaga” 

 

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr      ocds-b3wdp1-MD-1713442083585 

din 18/04/2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de construcție 

a rețelelor de irigare la secția consultativă, noi “Vis Companie” SRL., am luat cunoștință de 

condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  

interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de 

atribuire.  

 

Ofertant,                                                                

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andre1 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713442083585
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Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

Lucrări de construcție a rețelelor de irigare la secția consultativă 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2024` 10 zile Anul (n) 

Luna aprilie 

1 2 3 … n 

1. Organizare de şantier 2 zile 

* 

    

2.  

 

 

 

 

Lucrarile propriu zise 

 de constructie a rețelelor 

de iregare 

 

6 zile 

 

* 

   

3 Lucrări de conecțiune, 

testare, verificare și 

transmitere 

2 zile     

 

 

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andrei 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de construcție a rețelelor de irigare la secția 

consultativă 

2. Numărul şi data contractului 03-03/21 din 03.03.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „TGR Company” – teretoriul adiocent(terasa) 

Restaurant „Tbilisi” 
4. Adresa beneficiarului: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 69 

5. Ţara RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    43 447,09         __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    43 447,09         ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată    10 zile 

b) efectiv realizată 10 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 1 din 12/03/2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Calitatea 

lucrarilor,conform proiectului de execuţie,neconformităţi-refaceri nus înregistrate. 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte  

 

 

 

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andrei 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reconstrucție a construcției comerciale din s. 

Sadovo, mun. Bălți, inclusiv amenajarea teritoriului cu construcția sistemelor de iregare, 

inclusiv havuz 

2. Numărul şi data contractului Nr.18/03-24 din 18/03/2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „Stăpînul Mesei” 

4. Adresa beneficiarului mun. Bălți, s. Sadovoe 

5. Ţara RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    984 040,76           __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    984 040,76          ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată    60 zile 

b) efectiv realizată 60 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finala în executare 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Calitatea 

lucrarilor,conform proiectului de execuţie,neconformităţi-refaceri nus înregistrate. 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

 

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andrei 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Amenajarea teritoriului adiocent, plantarea producției 

foristieră cu construirea sistemelor de irigare 

2. Numărul şi data contractului Nr.01-08/22 din 15/08/2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „Cuniculicultura Maralex” 

4. Adresa beneficiarului raionului Fălești, s. Făleștii Noi, RM 

5. Ţara RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Executor 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    679 839,00           __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    679 839,00          ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată    1 lună 

b) efectiv realizată 25 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finala nr.01-08/22 din 15.09.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Calitatea 

lucrarilor,conform proiectului de execuţie,neconformităţi-refaceri nus înregistrate. 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

 

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andrei 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Amenajarea teritoriului adiocent, plantarea producției 

foristieră cu construirea sistemelor de irigare 

2. Numărul şi data contractului Nr.10/07-23 din 10/07/2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „OrientFarm” 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, RM 

5. Ţara RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    563 879,00           __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    563 879,00          ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată    3 lună 

b) efectiv realizată 3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finala nr.10/07/23 din 10.10.2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Calitatea 

lucrarilor,conform proiectului de execuţie,neconformităţi-refaceri nus înregistrate. 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

 

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andrei 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Amenajarea teritoriului adiocent, plantarea producției 

foristieră cu construirea sistemelor de irigare 

2. Numărul şi data contractului Nr.10/07-23 din 10/07/2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „Dornat & Com” 

4. Adresa beneficiarului r-l Ialoveni, s. Bardar, RM 

5. Ţara RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    605 230,00           __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    605 230,00          ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată    30 zile 

b) efectiv realizată 30 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finala nr.01-08/23 din 22.03.2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Calitatea 

lucrarilor,conform proiectului de execuţie,neconformităţi-refaceri nus înregistrate. 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

 

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andrei 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Amenajarea teritoriului adiocent, plantarea producției 

foristieră cu construirea sistemelor de irigare 

2. Numărul şi data contractului Nr.01-08/23 din 12/03/2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului SA Întreprinderea de Deservire Tehnică Bardar” 

4. Adresa beneficiarului r-l Ialoveni, s. Bardar, RM 

5. Ţara RM 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    101 489, 00           __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    101 489,00          ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

nu au fost litigii 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată    10 zile 

b) efectiv realizată 10 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie finala nr. 01-08/23 din 22/03/2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Calitatea 

lucrarilor,conform proiectului de execuţie,neconformităţi-refaceri nus înregistrate. 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

 

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andrei 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 
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Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în 2023  

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractului 

Denumirea/nu

mele 

beneficiarului/

Adresa 

Calitatea 

antreprenor

ului
*)

 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada de 

execuţie a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

 Diservirea rețelei 

farmaciutece 

„Orient” 

SRL 

„OrientFarm” 
 Antreprenor 

 Prețul unui 

contract de 

563 879,00 lei 

2019-2021  

Proces de 

verbal de 

receptie nr.1 

2 

Construcții și 

reconstrucții a 

rețelei de magazine 

de firmă a 

combinatului de 

mezeluri din c. 

Bardari r-l Ialoveni 

Î.S. 

„Întreprinderea 

de Deservire 

Tehnică Bardar” 

în colaborare cu 

SRL „Dornat & 

Com 

 Antreprenor 706 719,00 lei   2019-2020 

 Proces de 

verbal de 

receptie nr.1 

 

 

 
*
 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

 

Data 23.04.2024 

Nume: Tintari Andrei 

Functia in cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei: “VIS COMPANIE” S.R.L 

Semnatura _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


