

"Moldauditing" O.O.O.

### ПОДОБНЫЙ ОПЫТ В ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА

1. Количество аналогичных выполненных договоров: 90,
2. Стоимость аналогичных выполненных договоров (без НДС):
  - 1) Согласно первоначально подписанным договорам 15 млн. 500 тыс. лей;
  - 2) Окончательно на дату исполнения договоров 15 млн. 500 тыс. лей.
3. Наименование бенефициаров и их адреса:
  - "Moldovagaz" A.O., мун. Кишинэу, ул. Пушкина, 64 (Дочерние компании):
  - "Chişinău-gaz" O.O.O. - мун. Кишинэу, ул. Албишоара, 38,
  - "Ialoveni-gaz" O.O.O. – г. Яловень, ул. Григоре Виеру, 30,
  - "Bălţi-gaz" O.O.O. – мун. Бэлць, ул. Св. Николае, 43,
  - "Orhei-gaz" O.O.O. – г. Орхей, ул. Василе Маху, 121,
  - "Găgăuz-gaz" O.O.O. – г. Комрат, ул. А. Ленин, 190,
  - "Ungheni-gaz" O.O.O. – г. Унгень, ул. Влад Цепеш, 13,
  - "Taraclia-gaz" O.O.O. – г. Тараклия, ул. Ленин, 110 А.
    - Г.П. "Poşta Moldovei", мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, № 134,
    - „Floarea Soarelui” A.O., мун. Бэлць, ул. 31 Августа 1989, 6,
    - „Elevator Kelley Grains” A.O., г. Каушень, шос. Тигина, 13,
    - A.O. "Franzeuța", мун. Кишинэу, ул. Сармизегетуза, 30,
    - H.K.O. „Corporația de Finanțare Rurală” A.O., мун. Кишинэу, ул. И. Крянгэ, 10/5,
    - "Valan International Cargo Charter" O.O.O., мун. Кишинэу, бул. Дачия, 60/13,
    - Г.У. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, мун. Кишинэу, Площадь Великого национального собрания, 1,
    - New Post International MLD O.O.O., мун. Кишинэу, ул. Петрикань, 17/3,
    - "Trabo Plus" O.O.O., мун. Кишинэу, ул. Пушкина, 32,
    - A.O. "RED-Nord", мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 180 А,
    - "Maestro-Nut" K.O., ком. Стаучень, ул. Буковина, 1/9.
    - Грынна антек Felicia (Birivofarm SRL, Farmacia Salut SRL, Optica Felicia SRL, Rihpangalfarma SRL), Юридический адрес: MD-2075, г. Кишинев, ул. 36, Почтовый адрес: MD-2075, г. Кишинев, ул. Милеску Спэтарул, 36.
4. Качество, в котором участвовал при выполнении договоров: генеральный подрядчик.
  - подрядчик или генеральный подрядчик;
  - ассоциированный подрядчик;
  - субподрядчик.
5. Если были споры по выполнению договора, их природа, и способ их решения: Н/Д.
6. Продолжительность выполнения работ (дней):
  - a) договорная – 15 / 25 дней
  - b) фактически реализованная – 15 / 25 дней
  - c) причина объявления договорного срока (указать): Н/Д.
7. Основные дополнения (приложения) к первоначально подписанным договорам (указывается): Н/Д.
8. Основные исправления и дополнения, отмеченные в протоколе приемки по поводу расходных смет, приложенных к договорам: Н/Д.

9. Другие аспекты, через которые экономический оператор поддерживает подобный опыт:

Значительный опыт работы с организациями различных отраслей промышленности, такими как Банки и микрофинансовые организации, Предприятия в области промышленности, виноделия, энергетики, сельского хозяйства, нефти, строительства, транспорта, страховые компании, предприятия в сфере СМИ, телекоммуникаций, информационных технологий.

Необходимый опыт, знания, навыки и квалификация, подтвержденные квалификационными сертификатами и дипломами, выданными компетентными учреждениями Республики Молдова и за рубежом.

Дата составления: 06.04.2023

Бодарев Павел, Генеральный директор "Mol auditing" O.O.O.

