

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea / numele beneficiarului / Adresa	Calitatea Furnizorului*)	Prețul contractului / valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare (luni)
1.	mobilier	Primăria or. Sîngera	contractant unic	1 919 760,00	90 zile de la înregistrarea contractului
2.	mobilier	Inspectoratul Național de Probațiune	contractant unic	189 700,00	60 zile de la înregistrarea contractului
3.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	501 839,96	3 luni (90 zile) de la înregistrarea contractului
4.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	1 002 900,00	20 zile de la comanda beneficiarului
5.	mobilier	Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova	contractant unic	173 098,80	la solicitare
6.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	188 990,00	20 zile de la solicitare
7.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	520 200,00	20 zile de la comanda beneficiarului
8.	mobilier	Primăria s. Roșcani	contractant unic	149 998,80	10 zile de la semnarea contractului
9.	mobilier	Inspectoratul General al Poliției	contractant unic	182 628,00	90 zile de la înregistrarea contractului
10.	mobilier	IPLT Principessa Natalia Dadiani	contractant unic	141 292,00	30 zile de la semnarea contractului
11.	mobilier	Agenția Servicii Publice	contractant unic	120 660,01	20 zile de la solicitare
12.	mobilier	IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății	contractant unic	227 875,00	la solicitare
13.	mobilier	Serviciul Vamal al Republicii Moldova	contractant unic	221 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului

14.	mobilier	IP LT „Spiru Haret”	contractant unic	569 130,00	la solicitare
15.	mobilier	IMSP SCM de Copii „V. Ignatenco”	contractant unic	242 990,00	30 zile de la semnarea contractului
16.	mobilier	Agenția Servicii Publice	contractant unic	126 542,41	20 zile de la solicitare
17.	mobilier	IMSP CNAMUP	contractant unic	163 560,00	10 zile de la înaintarea comenzii
18.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	451 820,00	30 zile de la înregistrarea contractului
19.	mobilier	DETS Rîșcani	contractant unic	250 000,00	60 zile de la semnarea contractului
20.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	438 800,00	30 zile de la înregistrarea contractului
21.	mobilier	Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Cahul	contractant unic	527 800,00	60 zile de la semnarea contractului
22.	mobilier	DETS Botanica	contractant unic	162 400,00	30 zile de la înregistrarea contractului
23.	mobilier	Universitatea de Stat din Moldova	contractant unic	189 300,00	45 zile de la semnarea contractului
24.	mobilier	Î.S. Moldelectrica	contractant unic	146 400,00	45 zile de la semnarea contractului
25.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	555 000,00	30 zile de la solicitare
26.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic Republican „Gh. Paladi”	contractant unic	235 970,00	20-30 zile de la semnarea contractului
27.	mobilier	IP Colegiul Iulia Hașdeu din Cahul	contractant unic	440 800,00	60 zile de la semnarea contractului
28.	mobilier	Primăria mun. Cahul	contractant unic	126 000,00	60 zile de la semnarea contractului
29.	mobilier	Centrul de Medicină Legală	contractant unic	144 320,00	30 zile de la înregistrarea contractului
30.	mobilier	Spitalul Clinic Militar Central	contractant unic	194 040,00	30 zile de la semnarea contractului
31.	mobilier	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	contractant unic	141 780,00	14 zile de la efectuarea comenzii

32.	mobilier	IMSP SCM Sfînta Treime	contractant unic	258 600,00	20 zile de la comanda beneficiarului
33.	mobilier	SRL Ialoveni Gaz	contractant unic	144 570,00	30 zile de la înregistrarea contractului
34.	mobilier	Lumos Foundation Londra, Marea Britanie Sucursala din Republica Moldova	contractant unic	556 475,00	45 zile calendaristice
35.	mobilier	Serviciul Valam al Republicii Moldova	contractant unic	162 360,00	60 zile de la înregistrarea contractului
36.	mobilier	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie	contractant unic	141 780,00	20 zile de la comanda beneficiarului
37.	mobilier	Direcția Educație, tineret și sport sectorul Botanica	contractant unic	883 585,21	la solicitare
38.	mobilier	IMSP AMT Rîșcani	contractant unic	402 200,00	30-40 zile de la semnarea contractului
39.	mobilier	IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănuță”	contractant unic	179 980,00	În termen de 10 zile la înaintarea comenzii
40.	mobilier	IMSP Spitalul Raional Strașeni	contractant unic	266 300,00	la solicitare
41.	mobilier	IMSP SCR „Timofei Moșneaga”	contractant unic	2 141 250,00	În decurs de 60 zile din data comenzii lotului
42.	mobilier	IMSP SCMC „V. Ignatenco”	contractant unic	402 840,00	45 zile de la semnarea contractului

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____;

Nume: **DIACONU Ghenadie**;

Funcția în cadrul firmei: **Director**;

Denumirea firmei: **S.R.L. „Dighiva”**.