



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 046377

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea Comercială
„MAISTCONS GRUP” S.R.L.**

r-l Ialoveni, s. Văratice

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

31.01.2006 MD 0048949

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600151780

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

7.11.2016

Valabilă pînă la

24. NOV. 2019

**Semnătura conducătorului
autorității de licențiere**

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC
L.Ș.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 046377

Societatea Comercială „MAISTCONS GRUP” S.R.L.

Titular de licență

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

reperfectată: 1) 13.01.2015

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiarie, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasare. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.4 Automatizări |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.17 Utilaje și instalații termoenergetice. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |



L.Ș.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "MAISTCONS GRUP" S.R.L
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600151780

Data înregistrării

05.01.2004

Data eliberării


31.01.2006

Dragomir Ala, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0048949





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1156 din 22.01.2019

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «MAISTCONS GRUP» S.R.L .**

Denumirea prescurtată: **S.C. «MAISTCONS GRUP» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600151780.**

Data înregistrării de stat: **05.01.2004.**

Sediul: **MD-7731, s. Vărătic, r-l Ialoveni, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

2 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;

3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;

5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;

6 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;

7 Prestarea serviciilor în domeniul informaticii;

8 Baruri;

9 Alte activități recreative.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: CARABADJAC VICTOR,

Asociați:

1. DONCIU VICTORIA 50 %

2. CARABADJAC VICTOR 50 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 22.01.2019.


Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Clichici Elena



EB 025/221



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: info@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584
e-mail: info@ast.gov.md

La nr. _____ din _____

Nr. 277/18 din 05.10.2018

A V I Z

Pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL "Maisteons Grup" conform cererii nr. 246 din 04.10.2018 și **listei actelor declarate/depuse de către agentul economic** din 28.09.2018 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 03.10.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.	--	nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.	--	nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.	--	nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.	--	nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.	--	nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.	--	nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	--
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	--	nu



Viaceslav POTOP

Director Adjunct



Adresa juridica: raionul Ialoveni, satul Varatic,
Codul fiscal (IDNO) 1003600151780,
c/d MD07MO2224ASV22666597100
c/b MOBBMD22 Mobiasbanca - Groupe Societe Generale " SA
tel. (022)838447, fax (022) 838448 E-mail: ccronotrans@mail.ru



Adresa pentru corespondenta: mun. Chişinău, str. Zavoiului, 6 d, of. 3

nr. din	2018
la nr. din	2018

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.R.L „Maistcons Grup”
2. Codul fiscal 1003600151780
3. Adresa sediului central r-ul Ialoveni s. Varatic
4. Telefon 069 200 265, 022 83-84-47; Fax 0 22 83 84 47 ; Telex 0 22 83 84 47
E-mail maistcons@mail.ru
5. Certificatul de rregistrare MD 0048949 din
05.01.2004 Camera Inregistrarii de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Activitate de proiectare pentru constructii, urbanism, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii. Constructiile de cladiri si construct» ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstruct», consolidari.
7. Licenta (certificat) AMMII nr. 054266-
Activitate de proiectare pentru constructii, urbanism, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii .
8. Licenta (certificat) AMMII nr. 046377-
Constructii de cladiri, constructii inginereti, reconstructii.
9. Rechizite bancare : BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA fil. Nr.9
Centru c/d MD07MO2224ASV22666597100
c/b MOBBMD22
10. Principala piata de afaceri: Republica Moldova
11. Lista fondatorilor :
 - Donciu Victoria c/p 2004044055842
 - Carabadjac Victor c/p 2001044338884

12. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, echivalent Euro
1.	2016	4 890 788	181 834
2.	2017	3 658 620	138 673
3.	2018	11 646 134	597 238
Media anuala: 6 731 848 lei			

Director

Victor CARABADJAC

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului __ Lucrari de reparatie a salii sportive Gim. Temeleuti __

2. Numărul și data contractului __ 51 __

3. Denumirea/numele beneficiarului __ Directia Generala Educatie Floresti __

4. Adresa beneficiarului __ B/ul Victoriei or. Floresti __

5. Țara __ MOLDOVA __

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

• **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

• _____

• _____

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **690 480.24** lei cu TVA

b) finală

(la data finalizării contractului) **690 480.24** lei cu TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) **contractată**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt** _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Maistcons Grup”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Consolidarea a balcoanelor laterale de uz comun la blocul locativ din str. A. Russo 24/2

2. Numărul și data contractului 18-CA/17

3. Denumirea/numele beneficiarului DGLCA

4. Adresa beneficiarului str. M Eminescu 33

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- _____
- _____

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a încheiat contractul _____ în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **701 404.47** lei fara TVA

b) finală

(la data finalizării contractului) **701 404.47** lei fara TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) **contractată**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Maistcons Grup”



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a salii sportive Gim. Trifanesti

2. Numărul și data contractului 52

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Educatie Floresti

4. Adresa beneficiarului B/ul Victoriei or. Floresti

5. Țara MOLDOVA

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- _____
- _____

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 699 384.49** lei cu TVA

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 699 384.49** lei cu TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) **contractată**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Maistcons Grup”



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului __Amenajarea zonei de odihna din s. Serpeni r-ul Anenii Noi__

2. Numărul și data contractului __IFB-W-11503-KFW3__

3. Denumirea/numele beneficiarului __Primaria s. Serpeni r-ul Anenii Noi__

4. Adresa beneficiarului __Primaria s. Serpeni r-ul Anenii Noi__

5. Țara __MOLDOVA__

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- _____
- _____

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 460 334.50** lei fara TVA

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 460 334.50** lei fara TVA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost** _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) **contractată**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt** _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15.04.2019

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Maistcons Grup”

Declaratia privind experienta similara si lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Denumirea proiectului si tara	Numele clientului si persoana de contract	Tipul de lucrari executate si anul finisarii	Costul contractului
Lucrari de reparatie curente R.M	Directia Educatie Floresti Tereza T.	Lucrari de reparatie curenta 2017	690 480.24 lei
Lucrari de reparatii si consolidari R.M	DGLCA Savitchi I.	Lucrari de reparatii si consolidari 2017	1 725 431.57 lei
Lucrari de termoizolare si reparatie R.M	Primaria s. Tohatin mun. Chisinau Primar.	Lucrari de termoizolare si reparatie 2016-2017	953 892.25 lei
IFB-W-11503-KFW3 R.M	Primaria s. Serpeni r-ul Anenii Noi	Amenajarea zonei de odihna 2018-2019	1 460 334.50 lei
Lucrari de reparatie R.M	Gimnaziul G. Camencii	Lucrari de reparative 2018	792 531.49 lei
Lucrari de reparatie R.M	Primaria G. Camencii r-ul Floresti	Lucrari de reparative 2018	310 663.84 lei
Lucrari de reparatii in subdiviziunile DGETS R.M	DGETS	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DGETS 2018	1 740 044.24 lei
Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Ciocana R.M	DETS sect. Ciocana	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Ciocana 2018	603 586.56 lei
Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Buiucani R.M	DETS sect. Buiucani	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Buiucani 2018	892 040.48 lei
Lucrari de reparatii in subdiviziunile Directia Educatie Floresti	Directia Educatie Floresti Tereza T.	Lucrari de reparatii in subdiviziunile Directia Educatie Floresti 2018	2 417 215.90 lei
Total			11 586 221.07 lei

Director SRL „Maistcons Grup”



**Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Tip echipament	Cantitate	Nume producător	Model	An fabricație	Locație curentă	Sursa echipament
<u>Aparat de sudat</u>	<u>5</u>	<u>Juba</u>	<u>Juba MHA-2001</u>	<u>2018</u>	<u>Oficiu central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Placa vibratoare</u>	<u>1</u>	<u>Masalta</u>	<u>MS-100-4</u>	<u>2015</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Betoniera 260 L</u>	<u>3</u>	<u>TEMP</u>	<u>1200W</u>	<u>2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Compresor 260 L/min</u>	<u>2</u>	<u>Frame</u>	<u>260l/min 1500 W</u>	<u>2014, 2015</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Macara de fereastră</u>	<u>3</u>	<u>Pioner</u>	<u>250 kg</u>	<u>2013</u>	<u>Depozit</u>	<u>Chirie</u>
<u>Perforatoare</u>	<u>8</u>	<u>Enchel</u>		<u>2016-2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Mixere</u>	<u>5</u>	<u>Enchel</u>		<u>2016-2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ciocan demolator</u>	<u>1</u>	<u>Boch</u>	<u>Boch 2500W</u>	<u>2017</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ciocan demolator</u>	<u>1</u>	<u>DWT</u>	<u>DWT</u>	<u>2017</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Utilaj sudat tevi polipropilen</u>	<u>1</u>	<u>Pilssa</u>	<u>Pilssa</u>	<u>2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Utilaj tăiat plăci (gresie, faianță)</u>	<u>3</u>	<u>Stanlei</u>	<u>Stanlei</u>	<u>2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Masina de slefuit</u>	<u>3</u>	<u>Bort</u>	<u>Bort</u>	<u>2017-2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Fereastră unghiular</u>	<u>4</u>	<u>Bosch,DWT.Stanlei</u>	<u>Bosch,DWT.Stanlei</u>	<u>2017-2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Linie constructii PVC</u>	<u>1</u>	<u>Linie</u>	<u>Linie</u>	<u>2011-2012</u>	<u>Depozit</u>	<u>Chirie</u>
<u>Schele demontabile</u>	<u>520 m2</u>	<u>“Maistcons Grup” S.R.L</u>		<u>2016</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Nivela cu laser</u>	<u>2</u>	<u>BORT</u>	<u>BORT</u>	<u>2017-2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Fereastră cu lant</u>	<u>2</u>	<u>Einhell, DWT Bosch</u>	<u>Einhell, DWT, Bosch</u>	<u>2016-2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Betoniera 160 L</u>	<u>2</u>	<u>TEMP</u>	<u>TEMP</u>	<u>2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>
<u>Mașină de găurit cu percuție</u>	<u>6</u>	<u>Einhell, Bosch, Makita,DWT</u>	<u>Einhell, Bosch, Makita.DWT</u>	<u>2016-2018</u>	<u>Oficiu Central</u>	<u>Propriu</u>



Declarație privind personalul angajat al operatorului economic în ultimele 12 luni

Funcția	Numele	Experiența de lucru (în general)	Experiența în funcția propusă (nr. ani)
Administrator	Carabadjac Victor	14 ani	14 ani
Contabil sef	Donciu Victoria	12 ani	12 ani
Inginer constructor	Dabija Andrei	12 ani	3 ani
Diriginte de santier	Capitan Valeriu	25 ani	7 ani
Inginer constructor	Donciu Vasile	14 ani	7 ani
Maistru	Chiosea Andrei	14 ani	3 ani
Inginer electric	Martinenco Ghenadie	10 ani	1 an

Director SRL „Maistcons Grup”



Declarație privind amenajarea a cel puțin unui scuar sau parc care să prevadă inclusiv mobilier și felinare, spații verzi

SRL „Maistcons Grup” anexează la lista de documente copia la contract și a devizelor precum că are experiență similară în amenajarea parcului din s. Serpeni r-ul Anenii Noi.

Director SRL „Maistcons Grup”



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Maistcons grup
(Denumirea completă)

4001629 1003600151780
(Cod CUIHO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2337 R-UL IALOVENI; S.VĂRATIC 2337
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
-, -, -, of.-

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
F4120
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322838447 e-mail ccronotrans@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Victoria Donciu Unitatea de măsură: leu
Tel. +37360487888

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.657.075	11.512.313
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.546	128.038
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3.658.621	11.640.351
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	1.021	8.039.235
Cheltuieli privind stocurile	070	2.088.669	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	304.950	484.375
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	83.861	124.974
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	14.490	25.787
Alte cheltuieli	110	662.248	1.811.611
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.155.239	10.485.982
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	503.382	1.154.369
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	59.658	141.884
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	443.724	1.012.485

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	5.237	3.907
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	69.296	69.041
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	74.533	72.948
2.	Active circulante			
	Materiale	140	522.438	2.699
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	10.035	11.276
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	2.081.109	2.446.599
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	42.742	85.520
	Creanțe ale bugetului	220	79.799	3.477
	Creanțe ale personalului	230		215.611
	Alte creanțe curente	240	162.722	162.722
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	950.531	1.503.181
	Alte elemente de numerar	260		173.800
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	7.419	14.795
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3.856.795	4.619.680
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.931.328	4.692.628

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	71.571
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		482.081
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	1.012.485
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	443.720
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		487.481
				1.127.817
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	790.841	52.750
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	790.841	52.750
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		62.142
	Împrumuturi pe termen scurt	460	195.252	
	Datorii comerciale	470	835.350	2.559.348
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1.319.580	323.994
	Datorii față de personal	500		1.632
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	9.126	
	Datorii față de buget	520	181.657	291.438
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		273.507
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	112.041	
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2.653.006	3.512.061
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.931.328	4.692.628

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3.657.075	11.512.313
Costul vânzărilor	020	2.089.690	8.039.235
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.567.385	3.473.078
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.546	128.038
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	964.326	2.353.360
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	101.223	93.387
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	503.382	1.154.369
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	0	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	503.382	1.154.369
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	59.658	141.884
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	443.724	1.012.485

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		71.571		71.571
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	482.081			482.081
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	1.012.485		1.012.485
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	(443.720,00)	0	(443.720,00)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	482.081	640.336	0	1.122.417
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	487.481	640.336	0	1.127.817

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3.913.751	12.478.652
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2.970.031	9.564.785
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	450.345	597.414
Dobînzi plătite	040	42.118	53.680
Plata impozitului pe venit	050	102.733	93.995
Alte încasări	060	1.148.876	1.667.070
Alte plăți	070	277.807	2.352.084
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.219.593	1.483.764
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		176.800
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		176.800
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1.900.517	2.254.216
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2.218.509	3.028.330
Dividende plătite	170		160.000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-317.992	-934.114
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	901.601	726.450
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	48.930	950.531
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	950.531	1.676.981

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036001517 Data înregistrării 05.01.2004 Seria _____ Număr _____
80

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 05.01.2004, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 1.175 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 4 persoane,

2) muncitori _____ 775 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 16 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 976.581 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 56-CA/18
de achiziționare a băncilor de odihnă (inclusiv instalarea)
Cod CPV: 39113600-3

"10" octombrie 2018

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri <u>SRL "Maistcons Grup",</u> reprezentată prin administratorul Victor CARABADJAC, <u>care acționează în baza statutului.</u> denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i> , <u>IDNO 1003600151780 din 05.01.2004</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	Autoritatea contractantă <u>Direcția generală locativ-comunală și</u> <u>amenajare,</u> reprezentată prin șeful Ion BURDIUMOV, <u>care acționează în baza Regulamentului.</u> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> , pe de altă parte,
---	---

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea băncilor de odihnă (inclusiv instalarea), denumite în continuare Bunuri, conform Licităției Publice nr. 18/03976, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „02” octombrie 2018.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică (Anexa nr. 1);
 - b) Specificația de preț (Anexa nr. 2);
 - c) Lista adreselor unde urmează a fi instalate băncile de odihnă (Anexa nr. 3).
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze și monteze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării și montării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra și monta Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate și montate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și montate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea și montarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 150 zile din momentul înregistrării contractului pe adresele menționate în anexa nr. 5.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- Actul de instalare
- Factura fiscală

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării și montării bunurilor la destinația finală. Livrarea și montarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate și montate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **660 000,00 (șase sute șasezeci de mii,00) lei MD**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și montate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

Transfer. În termen de 10 zile conform facturilor fiscale și actelor de instalare.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze și monteze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării și montării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].
- e) să asigure respectarea strictă a dimensiunilor și caracteristicilor echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și montate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra și monta Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare și montare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate și montate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate și montate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31.12.2018.



12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" octombrie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Vânzător	Cumpărător
Adresa poștală: r-ul Ialoveni, s. Varatic	Adresa poștală: MD-2012, str. M. Eminescu, 33
Telefon: 022 83 84 47/069200256	Telefon: 022-24-12-21
IBAN: MD07MO2224ASV22666597100	IBAN:
Banca: BC "Mobiasbanca – Groupe Societe Generale" SA	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81 a, Sucursala nr. 9 Centru	Adresa poștală a băncii: str. A.Pușkin, 44
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X, 226614
Cod fiscal: 1003600151780	Cod fiscal: 1007601010493

14. Semnăturile părților

Vânzător	Cumpărător
Semnătura autorizată: Victor CARABADJAC L.Ș. 	Semnătura autorizată: Ion BURDIUMOV L.Ș. 

Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:

Anexa nr.1
la contractul nr. 56-CA/18
din 10.10.2018

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul licitației:	18/03976	Data:	28.09.2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Bănci de odihnă (inclusiv instalarea)	Lot:	1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri:							
Lotul 1: Bănci de odihnă model 1 (inclusiv instalarea)							
39113600-3	Bancă cu spătar (mod 1)				Conform descrierii din anexa nr. 1	Conform descrierii din anexă	
Lotul 2: Bănci de odihnă model 1 (inclusiv instalarea)							
39113600-3	Bancă cu spătar (mod 1)				Conform descrierii din anexa nr. 1	Conform descrierii din anexă	

"Vânzător,
Director: **Victor CARABADJAC**
L.Ș.



"Cumpărător"
Șef – **Ion BURDIUMOV**
L.Ș.



Anexa nr.2
la contractul nr. 56-CA/18
din 10.10.2018

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]


18/03976	Data: 28.09.2018	Alternativa nr.: _____
Bănci de odihnă (inclusiv instalarea)	Lot: 1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
	Lotul 1: Bănci de odihnă model 1 (inclusiv instalarea)							
39113600-3	Bancă cu spătar (mod 1)	Buc.	150	1833,33	2200,00	275000,00	330000,00	60 zile
	Lotul 2: Bănci de odihnă model 1 (inclusiv instalarea)							
39113600-3	Bancă cu spătar (mod 1)	Buc.	150	1833,33	2200,00	275000,00	330000,00	60 zile
	Total					550 000,00	660 000,00	

"Vanzator,"
Director - Victor CARABADJAC



"Cumparator"
Şef - Ion BURDIUMOV






DESCRIEREA TEHNICĂ

Bancă cu spătar

1. 2 picioare din teava metalică 20x40x2 mm, închise sus cu fasie metalică și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare
2. 2 legături metalice inferioare între picioare din cornier min 25x25x2 mm
3. Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier min 25x25x2 mm
4. Rigle de lemn din rasinoase (8 buc), uscate, grosimea min 25mm, lățimea 90 mm, prinse de 3 fasii 3x25 mm a carcasi metalice cu suruburi cu cap hexagonal

Componentele metalice se vor vopsi în min 2 straturi de email pe grund (culoare verde închis), lemnul se va vopsi în min 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului)
Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, lățime de 20 cm.



"Vânzător,"
Director – Victor CARABADJAC



"Cumpărător"
Șef – Ion BURDIUMOV

L.S.

**Proces Verbal nr. 2
din 17.12.2018**

18/03976	Data: 17.12.2018	Alternativa nr.: _____
Bănci de odihnă (inclusiv instalarea)	Lot: 1	Pagina: __ din __


Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Lotul 1: Bănci de odihnă model 1 (inclusiv instalarea)						
39113600-3	Bancă cu spătar (mod 1)	Buc.	150	1833.33	2200	275 000	330 000

Antreprenor: SRL



Handwritten signature

Beneficiar : DGLCA



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI: "Amenajarea zonei de odihnă"
AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI: s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi
NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: IFB-W-11503-KFW3

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de " 11 " septembrie 2018, între:

Primăria s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi, reprezentată de **Elena Nicolaev, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi**, reprezentată de **Igor Parenco, președinte** (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și


Fondul de Investiții Sociale din Moldova, reprezentat de **Mircea Eșanu**, în calitate de **Director Executiv** (în continuare numit "FISM"), pe de a doua parte, și

compania S.C., MAISTCONS GRUP" S.R.L., cu adresa: **or. Ialoveni, s.Varatic**, reprezentată de **Victor Carabadjac, director** (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește, iar FISM este de acord ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-11503-KFW3, "Amenajarea zonei de odihnă" din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi** (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **1 460 334,50 (un milion patru sute șasezeci mii trei sute treizeci și patru lei 50 bani) MDL (Prețul contractului)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente formează, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Contract. Acest Contract prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Contractul,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Oferta Contractorului,
 - iv. Condițiile Speciale ale Contractului,
 - v. Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Proiectul și/sau caietul de sarcini,
 - vii. Devizul de cheltuieli,



viii. Fișa Planului Managementului de mediu, și

ix. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.

- Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul și FISM trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul și FISM să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
- Prin aceasta Beneficiarul și FISM convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finalizarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Contract spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:


Elena Nicolaescu, primar

Primăria s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi

Adresa: s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:



Victor Carabadjac, director

Compania: Mobstecons Grup SRL

Adresa: S. Șerpeni, r-nul Anenii Noi

Codul IBAN: MR34TRP2AY291420B10760AC Codul IBAN: MD24022240112266

Banca plătitoare: LEF Tezoreria de Stat Banca beneficiară: Mobstecons Grup SRL


Codul băncii: TREZ-LIPI-AK

Codul băncii: MOBBMO22

Codul fiscal: 1007601014479

Codul fiscal: 2002600157780

Semnat de:


Igor Păreanu, președinte


Agenția de Implementare a sub-proiectului
din s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi



Semnat de:


DI Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe



Deviz de lucru al Subproiectului

4209

Devizul Nr.

1

Raionul 1 Anenii Noi

Satul 137 Șerpeni

(Setul Nr.

1)

Continutul: Amenajarea zonei de odihnă

Concursantul Nr. 1 "MAISTCONS GRUP" SRL

Devizul microproiectului Nr 4209

Concursantul Nr. 1

Pagina 1

10

Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contracteurului	Costul contracteurului
1 Capitolul 1 LUCRARI DE REPARATII LA INTRARI					
1	Scarificarea suprafetelor cu autogreiderul. Constructivul va fi executat in complet cu toate lucrarile, utilajul si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare	m3	320.000	60.00	19200.00
2	Executarea stratului-suport din piatra sparta compactata. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele,echipamentul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice,specificatiilor si normativelor in vigoare	m3	218.000	280.00	61040.00
3	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0.3lit/m2 . Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice , borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.	m2	2344.000	72.00	168768.00
5	Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie poros SKPg-1/2.75,H=4cm .Lucrarile vor fi executate in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice,borderoului de lucrari si normativelor in vigoare	m2	2344.000	72.00	168768.00
7	Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie fina SMBg-1/2.75 ,H=3cm.Lucrarile vor fi executate in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice,borderoului de lucrari si normativelor in vigoare	m2	2344.000	72.00	168768.00
8	BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate 1000*300*15cm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. La intersectia trotuarului cu drumul si la intrarile in curti piatra de bordura va fi instalata cu partea laterala in jos pe pat din beton M150 cu gr.10cm.Atentie!Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.	m l	400.000	170.00	68000.00
Total pe capitolul 1					654544.00
2 Capitolul 2 LUCRARI DE AMENAJARE					
1	LUCRARI DE TERASAMENT.Sapatura mecanizata a pamintului cu excavatorul (V=15m3).Incarcarea solului surplus si transportarea cu autocamionul in depozit.Lucrari de terasament executate manual (V=14m3),lucrari de nivelare si compactare. Constructivul va fi executat in complet cu toate lucrarile, utilajul si accesoriile aferente conform desenelor tehnice, borderoului de volume si normativelor in vigoare	set	1.000	5000.00	5000.00
2	PAVAJ SUR gr.40mm.Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la ingheta, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1:5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatiilor pentru evacuarea apelor atmosferice,suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm. transportarea incarcaturilor, etc. Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.	m2	620.000	280.00	173600.00
3	BORDURI.Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. La intersectia trotuarului cu drumul si la intrarile in curti piatra de bordura va fi instalata cu partea laterala in jos pe pat din beton M150 cu gr.10cm.Atentie!Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.	m l	1536.000	150.00	230400.00

COORDONAT

[Signature]

[Signature]

Cod lucrare	Denumirea lucrarii	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contractorului	Costul contractorului
4	BANCI DE ODIHNA. Procurarea si instalarea bancilor de odihna din lemn cu 2 picioare din otel, fixate cu beton inclusiv lucrarile de terasament. Vopsirea suprafetelor cu vopsea respectiva ,calitate superioara. Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	12.000	2500.00	30000.00
5	URNE. Procurarea si instalarea urnelor din otel, fixate cu beton inclusiv lucrarile de terasament. Vopsirea suprafetelor cu vopsea respectiva ,calitate superioara. Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	15.000	600.00	9000.00
6	PLACARE: Tencuirea suprafetelor cu mortar-ciment M100-T, grosimea medie 5cm, pe plasa sudata Bp-I d-5 (100x100), fixata cu afafe din armatura, indreptarea suprafetelor. Placarea suprafetelor cu piatra artificiala tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente. Culoarea si forma placilor se v-or coordona cu Beneficiarul.	m2	25.000	350.00	8750.00
7	SCAUNE. Confectionarea scaunelor pe toata lungimea peretelui de sprigin din bare cu gr.40mm, in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Suprafetele se vor slifui, grundui si vopsi cu lac sau vopsea de 2 ori, calitate superioara. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m l	25.000	1000.00	25000.00
Total pe capitolul 2					481750.00

3 Capitolul 3 REPARATIA SCENEI DE VARA

1	DEMOLARI. Demontarea invelitoarei acoperisului din foi de ardezie (S=138m2). Demontarea elementele din lemn acoperisului. Demontarea constructiilor din beton armat (V=2.9m3). Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata.	set	1.000	500.00	500.00
2	SARPANTA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a structurilor de rezistenta tip sarpanta, inclusiv asteriala, captusirea doliilor, elementele de coama, carcasa pentru stresina, segmentelor frontale, lucarne, etc. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	m3	5.625	4500.00	25312.50
3	ELEMENTELE DE METAL. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopsesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	kg.	3650.000	13.00	47450.00
4	INVELITOAREA. Executarea invelitoarei acoperisului din tabla profilata TP45 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 micrometri si interior 7 micrometri, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoare acoperisului (riglete de coama, contravintuiri, riglete pentru imbinari si racordari, riglete de cornisa, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru executarea invelitoare), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tablei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tablei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	138.000	250.00	34500.00
5	PERETI-Tencuire. Curatirea peretilor de tencuiala cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunoiste autorizata. Tencuirea cu mortar-ciment M-100 cu indreptarea suprafetelor, grunduirea suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact* pentru aderenta. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	m2	32.600	130.00	4238.00

COORDONAT

U. H. [signature]

[signature]

Cod lucrare	Denumirea lucrării	Unitate masura	Cantitatea	Pretul contractorului	Costul contractorului
6	PERII-Finisare. Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chituirea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla.Steluirea, chituirea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu vopsea emulsie apoasa cu continut din silicon, in 2 straturi, cu adaos de color. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.Atentie!Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	m2	180.000	130.00	23400.00
7	PARDOSELE.Executarea sapei din mortar ciment M150/gr.=30mm/. Executarea pardoselelor din placi de gresie ceramica pentu pardosea, inclusiv plintele,suprafata antiderapanta,rezistenta la inghet, de tip "Portelanat" 300x300mm /grosimea nu mai mica de 11,0mm/, calitate superioara/ pe adeziv Ceresit CM/5-11mm/cu umplerea rusturilor cu chit. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele afetente conform normativelor in vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	138.000	280.00	38640.00
8	BANCI .Procurarea si instalarea bancilor de odihna din lemn cu 2 picioare din otel,fixate cu beton inclusiv lucrarile de terasament.Vopsirea suprafetelor cu vopsea respectiva ,calitate superioara. Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	100.000	1500.00	150000.00
Total pe capitoul 3					324040.50

Suma totala

1460334.50

Tranport:	0.00	%	0.00
Regie:	0.00	%	0.00
Rentabilitate:	0.00	%	0.00
Cheltuieli neprevazute	0.00	%	0.00
Total:			1460334.50
TVA:	0.00	%	0.00

Total pe deviz: 1460334.50

Tiparit la 20/09/2018 14:09:17

10

Carababbar Pafce - 068122662
 Email: maistrou@gmail.com
 C. Nicolae - 069897694
 elenaejim08@rambler.ru

COORDONAT

Stafu
 U. Huculescu

[Signature]

DEVIZUL DE IMPLEMENTARE LA SP Nr

Devizul Nr 1
4209 PVR a LE Nr 1 din 22/03/2019
pe perioada 17/10/2018 22/03/2019

Contractul Nr IFB-W-11503-KFW3

DEVIZUL 1 SP 4209 IFB-W-11503-KFW3 PVR a LE Nr 1 din 22/03/2019

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
Capitolul Nr 1 LUCRARI DE REPARATII LA INTRARI											
1	Scarificarea suprafetelor cu autogreiderul. Constructivul va fi executat in complet cu toate lucrarile, utilajul si accesoriile aferente conform normativelor in vigoare	m3	320.0000	60.00	19200.00						
2	Executarea stratului-suport din piatra sparta compactata. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice, specificatiilor si normativelor in vigoare Atentie! In baza adresarii Primariei, 57 din 06.03.2019 de comun acord cu compania de constructii *MAISTCONS GRUP*SRL si Hotaririi CE al FISM se accepta modificarea: se exclude (V=218m3-137.2m3=-80.8m3)	m3	137.2000	280.00	38416.00						
3	Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0.3lit/m2 . Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice , borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. Atentie! In baza adresarii Primariei, 57 din 06.03.2019 de comun acord cu compania de constructii *MAISTCONS GRUP*SRL si Hotaririi CE al FISM se accepta modificarea: se exclude (S=-2344m2)	m2	0.0000	72.00	0.00						
5	Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie poros SKPg-1/2.75, H=4cm .Lucrarile vor fi executate in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor tehnice, borderoului de lucrari si normativelor in vigoare Atentie! In baza adresarii Primariei, 57 din 06.03.2019 de comun acord cu compania de constructii *MAISTCONS GRUP*SRL si Hotaririi CE al FISM se accepta modificarea: se exclude (S=-2344m2)	m2	0.0000	72.00	0.00						
7	Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie fina SMBg-1/2.75 ,H=3cm.Lucrarile vor fi executate in complet cu toate lucrarile aferente conform desenelor	m2	0.0000	72.00	0.00						

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	tehnice, borderoului de lucrari si normativelor in vigoare Atentie! In baza adresarii Primariei, 57 din 06.03.2019 de comun acord cu compania de constructii *MAISTCONS GRUP*SRL si Hotaririi CE al FISM se accepta modificarea: se exclude (S=-2344m2)										
8	BORDURI. Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate 1000*300*15cm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. La intersectia trotuarului cu drumul si la intrarile in curti piatra de bordura va fi instalata cu partea laterala in jos pe pat din beton M150 cu gr.10cm. Atentie! Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.	m l	400.0000	170.00	68000.00						

Subtotal pe capitolul 1:

(neexecutate-

125616.00)

125616.00

0.00

Capitolul Nr	2	LUCRARI DE AMENAJARE
--------------	----------	-----------------------------

1	LUCRARI DE TERASAMENT. Saptura mecanizata a pamintului cu excavatorul (V=15m3). Incarcarea solului surplus si transportarea cu autocamionul in depozit. Lucrari de terasament executate manual (V=14m3), lucrari de nivelare si compactare. Constructivul va fi executat in complet cu toate lucrarile, utilajul si accesoriile aferente conform desenelor tehnice, borderoului de volume si normativelor in vigoare	set	1.0000	5000.00	5000.00						
2	PAVAJ SUR gr.40mm. Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la ingheta, grosimea nu mai mica de 40mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1:5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatiilor pentru evacuarea apelor atmosferice, suport din piatra sparta compactata cu gr.100mm. transportarea incarcaturilor, etc. Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul. Atentie! In baza adresarii Primariei, 57 din 06.03.2019 de comun acord cu compania de constructii *MAISTCONS GRUP*SRL si Hotaririi CE al FISM se accepta modificarea: se include (S=+972m2)	m2	1592.0000	280.00	445760.00						
3	BORDURI. Procurarea si instalarea pietrelor de bordura vibropresate pentru trotuare 1000*250*80mm pe suport din beton cl.B-15 si strat din piatra sparta compactata, inclusiv lucrarile de terasament. La intersectia	m l	1536.0000	150.00	230400.00						

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	trotuarului cu drumul si la intrarile in curti piatra de bordura va fi instalata cu partea laterala in jos pe pat din beton M150 cu gr.10cm.Atentie!Constructivul va fi executat in complet cu toate accesoriile, utilajul si lucrarile aferente conform desenele tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.										
4	BANCI DE ODIHNA.Procurarea si instalarea bancilor de odihna din lemn cu 2 picioare din otel,fixate cu beton inclusiv lucrarile de terasament.Vopsirea suprafetelor cu vopsea respectiva ,calitate superioara.Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenele tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	12.0000	2500.00	30000.00						
5	URNE.Procurarea si instalarea urnelor din otel,fixate cu beton inclusiv lucrarile de terasament. Vopsirea suprafetelor cu vopsea respectiva ,calitate superioara. Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenele tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	15.0000	600.00	9000.00						
6	PLACARE:Tencuirea suprafetelor cu mortar-ciment M100-T, grosimea medie 5cm, pe plasa sudata Bp-I d-5 (100x100), fixata cu afrage din armatura, indreptarea suprafetelor. Placarea suprafetelor cu piatra artificiala tip "Cosauti" /color/ pe adeziv. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente. Culoarea si forma placilor se v-or coordona cu Beneficiarul.	m2	25.0000	350.00	8750.00						
7	SCAUNE.Confectionarea scaunelor pe toata lungimea peretelui de sprigin din bare cu gr.40mm,in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.Suprafetele se vor slifui,grundui si vopsi cu lac sau vopsea de 2 ori, calitate superioara. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m l	25.0000	1000.00	25000.00						
Subtotal pe capitolul 2:		(neexecutate-	753910.00)		753910.00					0.00	
Capitolul Nr 3 REPARATIA SCENEI DE VARA											
1	DEMOLARI.Demontarea invelitoarei acoperisului din foi de ardezie (S=138m2). Demontarea elementele din lemn acoperisului.Demontarea constructiilor din beton armat (V=2.9m3).Incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea in gunoiste autorizata.	set	1.0000	500.00	500.00						

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
2	SARPANTA. Confectionarea si instalarea elementelor din lemn a structurilor de rezistenta tip sarpanta, inclusiv asteriala, captusirea doliilor, elementele de coama, carcasa pentru stresina, segmentelor frontale, lucarne, etc. Prelucrarea elementelor din lemn cu solutie antiseptica si ignifuga. Izolarea elementelor din cherestea care se vor instala pe beton sau caramida cu carton gudronat, etc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	m3	5.6250	4500.00	25312.50						
3	ELEMENTELE DE METAL. Confectionarea si montarea elementelor de fixare din metal. Suprafata elementelor din metal se cutata, prelucreaza cu solutie anticoroziva, grunduiesc si se vopesc cu vopsea pentru metal in 2 straturi. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare.	kg.	3650.0000	13.00	47450.00						
4	INVELITOAREA. Executarea invelitoarei acoperisului din tabla profilata TP45 (H=37mm) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m ²), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, in complet cu toate componentele necesare din tabla plata analogic invelitoarei acoperisului (riglete de coama, contravintuiri, riglete pentru imbinari si racordari, riglete de cornisa, retinator de zapada, garnitura pentru imbinari elastice, suruburi cu autoinsurubare si alte elemente necesare pentru excutarea invelitoarei), etc. ATENTIE: Imbinarile foilor din tabla se vor etansa longitudinal si transversal cu garnitura de etansare. La imbinarile longitudinale se vor instala nituri cu cap etans cu pasul nu mai mare de 1000mm. Suprafata stratului de protectie a tablei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet cu tabla metalica. La montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si accesoriile aferente conform desenelor tehnice si normativelor in vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tablei se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul FISM, prin prezentarea mostrei.	m2	138.0000	250.00	34500.00						
5	PERETI-Tencuire. Curatirea peretilor de tencuiala cu incarcarea deseurilor in autobasculante si transportarea la gunioste autorizata. Tencuirea cu mortar-ciment M-100 cu indreptarea suprafetelor, grunduirea	m2	32.6000	130.00	4238.00						

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	suprafetelor cu compozitie speciala *Betoncontact* pentru aderenta. Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.										
6	PERETI-Finisare. Amorsarea peretilor cu grund de profunzime, chituirea cu amestec uscat pe plasa din fibre de sticla.Slefuirea, chituirea cu finis pasta, grunduirea si vopsirea cu vopsea emulsie apoasa cu continut din silicon, in 2 straturi, cu adaos de color. Culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul.Atentie!Lucrarile se v-or executa in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.	m2	180.0000	130.00	23400.00						
7	PARDOSELE.Executarea sapei din mortar ciment M150/gr.=30mm/. Executarea pardoselelor din placi de gresie ceramica pentu pardosea, inclusiv plintele,suprafata antiderapanta,rezistenta la inghet, de tip "Portelanat" 300x300mm /grosimea nu mai mica de 11,0mm/, calitate superioara/ pe adeziv Ceresit CM/5-11mm/cu umplerea rusturilor cu chit. Constructivul se va indeplini in complet cu toate lucrarile si materialele afetente conform normativelor in vigoare. ATENTIE! Culoarea, calitatea si desingul se coordoneaza cu Beneficiarul.	m2	138.0000	280.00	38640.00						
8	BANCI .Procurarea si instalarea bancilor de odihna din lemn cu 2 picioare din otel,fixate cu beton inclusiv lucrarile de terasament.Vopsirea suprafetelor cu vopsea respectiva ,calitate superioara. Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	buc	100.0000	1500.00	150000.00						
Subtotal pe capitolul 3:		(neexecutate-	324040.50)		324040.50					0.00	

Capitolul Nr **4** LUCRARI NOI:Atentie!In baza Hotaririi CE al FISM si adresarii Primariei,57 din 06.03.2019 de comun acord cu

compania de constructii *MAISTCONS GRUP*SRL sse accepta modificarea:

1	PAVAJ gr.60mm.Pavarea suprafetelor cu placi de pavaj vibropresat /color/, beton cl.B-25, rezistente la ingheti, grosimea nu mai mica de 60mm. Executarea patului din amestec uscat de nisip si ciment, cu gr.50mm raportul ciment-nisip 1:5, inclusiv umplerea rosturilor si executarea inclinatiilor pentru evacuarea apelor atmosferice,transportarea incarcaturilor, etc. Constructivul se v-a executa in complet cu toate lucrarile si materialele aferente conform desenelor tehnice borderoului de lucrari si normativelor in vigoare. Atentie! Culoarea si forma placilor se	m2	1372.0000	190.80	261777.60						
---	---	----	-----------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--

Num.rand	Denumirea lucrarii	Unitatea de masura contractuala	Cantitatea	Pret, lei	Cost total	Cant. exec. precedent/ cumulativ	Costul cumulativ	Cant. exec. pe act	Costul pe act	Contrib. pe act/ cumulativ	% executat
	coordoneaza in prealabil cu Beneficiarul.										
	Subtotal pe capitolul 4:	(neexecutate-	261777.60)		261777.60					0.00	

Cheluieli si retineri pe actul Nr 1 din 22/03/2019

IFB-W-11503-KFW3

pe perioada 17/10/2018 22/03/2019

garantia expira la //

Cheluieli si retineri	Executat pe actele precedente, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei	Executat numai pe actul dat, lei	Executat cumulativ pe actul dat, lei
Costul direct total	0.00						
Cheluieli suplimentare:							
- transport 0.00%							
- regie 0.00%							
- rentabilitate 0.00%							
- neprevazute 0.00%							
Total: 1465344.10							
- TVA 0.00%							
Total cheluieli	0.00						
Verificat de:	5	Contractorul _____		Responsabilul tehnic _____		Consultantul FISM _____	

Date despre implementarea contractului

Cost total direct pe deviz:	1465344.10
Procentul de executare/de timp	0.00 / 60
Coeficientul respectarii termenului de indeplinire	0.00

Date despre anexe si suplimente

La contract - 0	La buget - 1
	Nr 1 din 11/03/2019

Semnaturile actului Tiparit la 22/03/2019 12:30:57

Primarul _____ (LS)	Contabilul primariei _____	Presedintele AI _____ (LS)	Contractorul _____ (LS)	Responsabilul tehnic _____ (LS)
---------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------



CONTRACT DE COLABORARE
Nr.2 din 19.09.2018

Cod: CC-4.4
Ediția: 3
Data: 09.01.2013
Pagina: 1 / 2

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, c/nt de decontare Nr. 222401900285, BC„Moldindcombank” filiala Onest, cod MOLMD2x319, cod-fiscal 1003600051547, numit în continuare EXECUTANT, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbîndă care activează în baza Statului și:

SRL„Maistcons Grup”

Rep. Moldova, rnl. Ialoveni s. Văratie
c/f: 1003600151780 cod TVA: 6700689

c/d: 2224710SV22666597100

BC “Mobiasbanca-Groupe Societe Generale”SA

MOBBMD22 (tel/fax: 0/22/74-39-22)

reprezentat de Director Garabadjac V.

au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către EXECUTANT controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.1.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.1.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.1.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.1.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.1.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.1.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.1.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.1.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.1.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.



CONTRACT DE COLABORARE
Nr.2 din 19.09.2018

Cod: CC-4.4

Ediția: 3

Data: 09.01.2013

Pagina: 2 / 2

2.2 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.2.1 Să completeze feedbackul.

2.2.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.2.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioadă a 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.


3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director  A. Izbînda



BENEFICIAR:

Director  Garabadjac V.





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA EDUCAȚIE TINERET ȘI SPORT
SECTOR BUIUCANI
INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE nr. 145
str. Gheorghe Tofan 2, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2051;
tel.: (022) 580-884, e-mail: buiucani.gradi145@gmail.com

Scrisoare de recomandare.

Administrația IET nr.145, sec.Buiucani, adresează această scrisoare de recomandare pentru a prezenta firma **MAISTCONS GRUP S.R.L**, cu care am avut relații de colaborare în perioada august-septembrie 2018.

Firma **MAISTCONS GRUP S.R.L**, a avut de executat în instituția dată, o serie de lucrări de reparație, de complexitate diversă:

- Construire unui pavilion de joacă pentru copii;
- Repararea totalmente a două blocuri sanitare.
- Tencuieli și zugrăveli diverse în interiorul grupelor de copii;
- Instalații electrice;
- Instalații sanitare;
- Achiziționarea și montarea hotei la blocul alimentar în grădiniță.

Pe toată perioada derulării contractului firma **MAISTCONS GRUP S.R.L** s-a achitat cu toate sarcinile contractuale care i-au revenit, executând la timp și ireproșabil lucrările contractate, respectând normele de securitate în muncă conform cerințelor naționale, *Regulamentului intern* al instituției de educație timpurie.

Recomandăm firma de construcție **MAISTCONS GRUP S.R.L** cu calificativul: partener de încredere în special în calitatea lucrărilor executate, dovedind că poate lucra în deplinul respect, prin profesionalismul angajaților și prin suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre legate de serviciile de reparație în grădiniță.

Director IET nr.145



NOVAC Irina



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Tinand cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL “Maistcons Grup”, ne declaram multumiti de serviciile prestate, de promptitudinea si profesionalismul reprezentantilor acestei firme.

Aceste concluzii se datoreaza efectuarii a lucrarilor de constructie, in urma derularii unei serii de contracte intre societatile noastre. Mentionam ca toate lucrarile de constructie au fost indeplinite la termen, fara neclaritati sau neconcordante, motiv pentru care nu am inregistrat aparitia vreunor litigii si estimam ca nu vor aparea nici in viitor.

Inalta calitate a produselor si serviciilor oferite, precum si modul operativ de onorare a comenzilor ne-a determinat sa alegem SRL “Maistcons Grup”. drept partener in favoarea altor societati mai opraope ca distanta, dar cu servicii mai putin convingatoare sau mai putin profitabile, pentru a efectua lucrările de reparație capital la gimnaziul Sevirova – pardoselele în sălile de clase și WC-interior.

In concluzie, pentru orice companie cu care va relationa, recomandam compania SRL “Maistcons Grup” drept un colaborator profesionist si credibil, SRL “Maistcons Grup” distingandu-se atat prin serviciile sale de calitate, cat si prin flexibilitatea solutiilor oferite, atribute care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitori.



Șef DGE Florești

TERTEA Tudor



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Tinand cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL “Maistcons Grup”, ne declaram multumiti de serviciile prestate, de promptitudinea si profesionalismul reprezentantilor acestei firme.

Aceste concluzii se datoreaza efectuarii a lucrarilor de constructie, in urma derularii unei serii de contracte intre societatile noastre. Mentionam ca toate lucrarile de constructie au fost indeplinite la termen, fara neclaritati sau neconcordante, motiv pentru care nu am inregistrat aparitia vreunor litigii si estimam ca nu vor aparea nici in viitor.

Inalta calitate a produselor si serviciilor oferite, precum si modul operativ de onorare a comenzilor ne-a determinat sa alegem SRL “Maistcons Grup”. drept partener in favoarea altor societati mai opraope ca distanta, dar cu servicii mai putin convingatoare sau mai putin profitabile, pentru a efectua lucrările de reparație capital la gimnaziul Gura-Camencii – sala de sport.

In concluzie, pentru orice companie cu care va relationa, recomandam compania SRL “Maistcons Grup” drept un colaborator profesionist si credibil, SRL “Maistcons Grup” distingandu-se atat prin serviciile sale de calitate, cat si prin flexibilitatea solutiilor oferite, atribute care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitori.

Șef DGE Florești

TERTEA Tudor





SCRISOARE DE RECOMANDARE

Tinand cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL “Maistcons Grup”, ne declaram multumiti de serviciile prestate, de promptitudinea si profesionalismul reprezentantilor acestei firme.

Aceste concluzii se datoreaza efectuării a lucrarilor de constructie, in urma derularii unei serii de contracte intre societatile noastre. Mentionam ca toate lucrarile de constructie au fost indeplinite la termen, fara neclaritati sau neconcordante, motiv pentru care nu am inregistrat aparitia vreunor litigii si estimam ca nu vor aparea nici in viitor.

Inalta calitate a produselor si serviciilor oferite, precum si modul operativ de onorare a comenzilor ne-a determinat sa alegem SRL “Maistcons Grup”. drept partener in favoarea altor societati mai opraope ca distanta, dar cu servicii mai putin convingatoare sau mai putin profitabile, pentru a efectua lucrările de reparație capital la gimnaziul Ttrifănești – sala de sport și acoperișul sălii de sport.

In concluzie, pentru orice companie cu care va relationa, recomandam compania SRL “Maistcons Grup” drept un colaborator profesionist si credibil, SRL “Maistcons Grup” distingandu-se atat prin serviciile sale de calitate, cat si prin flexibilitatea solutiilor oferite, atribute care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitori.


Șef DGE Florești

TERTEA Tudor



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Tinand cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL "Maistcons Grup", ne declarăm multumiti de serviciile prestate, de promptitudinea și profesionalismul reprezentanților acestei firme.

Aceste concluzii se datorează efectuării a lucrărilor de construcție, în urma derulării unei serii de contracte între societățile noastre. Menționăm că toate lucrările de construcție au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor.

Înalta calitate a produselor și serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a comenzilor ne-a determinat să alegem SRL "Maistcons Grup" drept partener în favoarea altor societăți mai aproape ca distanță, dar cu servicii mai puțin convingătoare sau mai puțin profitabile, pentru a efectua lucrările de reparație capital la gimnaziul Temeleuți – sala de sport și fașada instituției.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm compania SRL "Maistcons Grup" drept un colaborator profesionist și credibil, SRL "Maistcons Grup" distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

Șef DGE Florești

TERTEA Tudor

