
 

 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN 

ULTIMUL AN DE ACTIVITATE (2020): 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 
Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul 

şi data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Lucrări de 

reparație 

capitală la 

IMSP Spitalul 

Raional 

Dondușeni 

Consiliul raional 

Dondușeni 

 

  
Contracor unic  

 

822.270,00 

lei 
  

 2 luni   

2 

“Lucrari de 

reparatie a 

sistemei de 

incalzire a 

Gimnaziului din 

s.Zaicana 

rl.Criuleni  

  
IP Gimnaziul 

Zaicana r-ul 

Criuleni  

 

 Contracor unic  

 

  
65.760.00 

lei  

 

 1 luni   

3 

  
Reparatia 

partiala a salii de 

sport din 

s.Boscana 

rl.Criuleni  

 

  
LT. Mihai 

Stratulat  

 

 Contracor unic  

 

  
299.590 lei  

 
  2 luni   

4 

Lucrari de 

reparatie a 

cantinei din 

s.Slobozia 

Dusca 

rl.Criuleni  
 

Gimnaziul 

Slobozia Dusca  
 

Contracor unic 
184.674 lei  

 
2 luni  

5 

Reutilarea unei 

încăperi din 

incinta 

Gimnaziului 

Gimnaziuș 

Chițcaii Vechi 
Contracor unic 351.077 lei 1 lună  



6 

Lucrări de 

reparație a sălii 

sportive la 

Liceul Teoretic 

A. Pușkin din 

or. Dondușeni 

Liceul Teoretic 

Alexandr Pușkin 
Contracor unic 269.990 lei 2 luni  

7 

Lucrări de 

construcție a 

gardului la 

Instiuțiade 

Educație 

Timpurie nr. 1 

din s. Trușeni 

Primăria com. 

Trușeni 
Contracor unic 556.089 lei 4 luni  

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN 

ULTIMUL AN DE ACTIVITATE (2021) 

 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 
Calitatea 

antreprenorului*) 

Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul 

şi data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Lucrări de 

reparație capitală 

a sălii de sport 

din cadrul SSE 

Rezina 

Direcția Situații 

Excepționale 

mun.Orhei 

Contracor unic  

 

238.732,00 

lei 
2 luni  

2 

Lucrări de 

reparație la 

Casa de Cultură 

în satul Mateuți 

raionul Rezina 

Primăria s. 

Mateuți, r. Rezina 

 

  
Contracor unic  

 

905.891,00 

lei 
  

În lucru   

3 

Reparatia 

gradinitei din 

satul Tuzara 

  
Primăria s. 

Tuzara, r.  

 

 Contracor unic  

 

  
454.466.00 

lei  

 

 În lucru   

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

 

Data completării: 17 august 2021  

Semnat: (electronic)  

Nume: Stanila Vladimir  

Funcţia în cadrul firmei: Director  

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “Stanila Agro” 
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