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Constructia edificiului Teatrul 

Republican Muzico-Dramatic 

"B. P. Hasdeu", str. Bogdan 

Petriceicu Hasdeu, nr. 6, 

municipiul Cahul (achizitionarea 

echipamentului pentru 

amenajarea si dotarea cu aparat 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL № 2-1-22 

 Utilaj mecanic al scenei 

 
Valoarea de deviz  1 491 973,03 lei 

Intocmit in preţuri  curente 11.07.2019 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari de montare 
 

    

1 СниП4-6-

82сб29-16-

8 

Монтаж : Штанга сценическиах 

и софитных подъемников 
 

buc 
20,000 

 

53,560 
—————————— 

52,560 
 

1 071,200 
—————————— 

1 051,200 
 

 2 СниП4-6-

82сб29-35-

11 

Монтаж : Канат стальной для 

сценических подъемов 
 

buc 
17,000 

 

1 708,200 
—————————— 

1 708,200 
 

29 039,400 
—————————— 

29 039,400 
 

 3 СниП4-6-

82сб29-35-

13 

Монтаж : Канат стальной для 

софитных подъемов 
 

buc 
3,000 

 

2 260,080 
—————————— 

2 260,080 
 

6 780,240 
—————————— 

6 780,240 
 

 4 СниП4-6-

82сб29-36-

1 

Монтаж : Канат стальной для 

ручных лебедок 
 

buc 
2,000 

 

551,880 
—————————— 

551,880 
 

1 103,760 
—————————— 

1 103,760 
 

 5 СниП4-6-

82сб29-37-

2 

Монтаж : Канат пеньковый для 

сценических подъемов 
 

buc 
20,000 

 

341,640 
—————————— 

341,640 
 

6 832,800 
—————————— 

6 832,800 
 

 6 СниП4-6-

82сб29-19-

3 

Монтаж : Зажимы троса 
 

buc 
320,000 

 

26,280 
—————————— 

26,280 
 

8 409,600 
—————————— 

8 409,600 
 

 7 СниП4-6-

82сб29-19-

2 

Монтаж : Зажимы канатов д=8 
 

buc 
40,000 

 

26,280 
—————————— 

26,280 
 

1 051,200 
—————————— 

1 051,200 
 

 8 СниП4-6-

82сб29-19-

4 

Монтаж : Зажимы канатов д=16 
 

buc 
40,000 

 

315,360 
—————————— 

315,360 
 

12 614,400 
—————————— 

12 614,400 
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 9 СниП4-6-

82сб29-16-

7 

Монтаж : Устройство натяжное 
 

buc 
42,000 

 

341,640 
—————————— 

341,640 
 

14 348,880 
—————————— 

14 348,880 
 

 10 СниП4-6-

82сб29-16-

3 

Монтаж : Дорога АП3 
 

buc 
1,000 

 

320,880 
—————————— 

315,360 
 

320,880 
—————————— 

315,360 
 

 11 СниП4-6-

82сб29-14-

3 

Монтаж : Стационарная рама 

подвижных механизмов 
 

buc 
4,000 

 

160,680 
—————————— 

157,680 
 

642,720 
—————————— 

630,720 
 

 12 СниП4-6-

82сб29-16-

3 

Монтаж : Дорога поплавкового 

занавеса 
 

buc 
1,000 

 

321,600 
—————————— 

315,360 
 

321,600 
—————————— 

315,360 
 

 13 СниП4-6-

82сб29-2-2 
Монтаж : Лебедки барабанные 
 

buc 
2,000 

 

1 057,600 
—————————— 

1 051,200 
 

2 115,200 
—————————— 

2 102,400 
 

 14 СниП4-6-

82сб29-14-

4 

Монтаж : Блоки подвеса 
 

buc 
140,000 

 

374,640 
—————————— 

367,920 
 

52 449,600 
—————————— 

51 508,800 
 

 15 СниП4-6-

82сб29-14-

1 

Монтаж : Блоки прижимные 
 

buc 
100,000 

 

109,120 
—————————— 

105,120 
 

10 912,000 
—————————— 

10 512,000 
 

 16 СниП4-6-

82сб29-15-

2 

Монтаж : Рама для софитов 
 

buc 
20,000 

 

215,360 
—————————— 

210,240 
 

4 307,200 
—————————— 

4 204,800 
 

 17 СниП4-6-

82сб29-15-

1 

Монтаж : Плиты противовеса 

чугунные 
 

t 
4,060 

 

215,120 
—————————— 

210,240 
 

873,387 
—————————— 

853,574 
 

 18 

CL18A 

Confectii metalice diverse din 

profile laminate, tabla, tabla 

striata, otel beton, tevi pentru 

sustineri sau acoperiri, inglobate 

total sau partial in beton - 

Подвижная рама световой 

башни 
 

kg 
466,800 

 

15,814 
—————————— 

5,519 
 

7 381,882 
—————————— 

2 576,176 
 

 19 
 

Труба д=57 
 

m 
252,000 

 

75,000 
—————————— 

0,000 
 

18 900,000 
—————————— 

0,000 
 

 20 

 
Канат стальной оцинкованный 

д=5,0 
 

m 
2 300,000 

 

23,000 
—————————— 

0,000 
 

52 900,000 
—————————— 

0,000 
 

 21 

 
Канат стальной оцинкованный 

д=3,0 
 

m 
162,000 

 

7,800 
—————————— 

0,000 
 

1 263,600 
—————————— 

0,000 
 

 22 

 
Канат стальной оцинкованный 

д=8,0 
 

m 
700,000 

 

35,000 
—————————— 

0,000 
 

24 500,000 
—————————— 

0,000 
 

 23 
 

Зажим замковый д=5 мм 
 

buc 
640,000 

 

1,400 
—————————— 

0,000 
 

896,000 
—————————— 

0,000 
 

 24 
 

Зажим замковый д=8 мм 
 

buc 
160,000 

 

3,200 
—————————— 

0,000 
 

512,000 
—————————— 

0,000 
 

 25 
 

Зажим замковый д=16 мм 
 

buc 
40,000 

 

20,000 
—————————— 

0,000 
 

800,000 
—————————— 

0,000 
 

 26  Зажим троса. Болт buc 80,000 150,000 
—————————— 

12 000,000 
—————————— 
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1 2 3 4 5 6 7 

фрезерованный с гайкой 
 

 0,000 
 

0,000 
 

 27 
 

Коуши 5 мм 
 

buc 
160,000 

 

6,300 
—————————— 

0,000 
 

1 008,000 
—————————— 

0,000 
 

 28 
 

Коуши 8 мм 
 

buc 
80,000 

 

10,800 
—————————— 

0,000 
 

864,000 
—————————— 

0,000 
 

 29 

 
Тольреп кольцо-круг 

М10*25/130 
 

buc 
42,000 

 

30,000 
—————————— 

0,000 
 

1 260,000 
—————————— 

0,000 
 

 30 
 

Трос стальной 2,5 мм 
 

m 
200,000 

 

4,000 
—————————— 

0,000 
 

800,000 
—————————— 

0,000 
 

 31 
 

Канат пеньковый д=16 
 

m 
500,000 

 

15,000 
—————————— 

0,000 
 

7 500,000 
—————————— 

0,000 
 

 32 
 

Лебедки барабанные 
 

buc 
2,000 

 

7 200,000 
—————————— 

0,000 
 

14 400,000 
—————————— 

0,000 
 

 33 
 

Блочки 1р прижимные 
 

buc 
20,000 

 

700,000 
—————————— 

0,000 
 

14 000,000 
—————————— 

0,000 
 

 34 
 

Блочки 2р прижимные 
 

buc 
20,000 

 

1 030,000 
—————————— 

0,000 
 

20 600,000 
—————————— 

0,000 
 

 35 
 

Блочки 3р прижимные 
 

buc 
20,000 

 

1 470,000 
—————————— 

0,000 
 

29 400,000 
—————————— 

0,000 
 

 36 
 

Блочки 4р прижимные 
 

buc 
40,000 

 

1 960,000 
—————————— 

0,000 
 

78 400,000 
—————————— 

0,000 
 

 37 
 

Блочки 1р с конструкцией 
 

buc 
20,000 

 

700,000 
—————————— 

0,000 
 

14 000,000 
—————————— 

0,000 
 

 38 
 

Блочки 2р с конструкцией 
 

buc 
20,000 

 

1 030,000 
—————————— 

0,000 
 

20 600,000 
—————————— 

0,000 
 

 39 
 

Блочки 3р с конструкцией 
 

buc 
20,000 

 

1 470,000 
—————————— 

0,000 
 

29 400,000 
—————————— 

0,000 
 

 40 
 

Блочки 4р с конструкцией 
 

buc 
40,000 

 

1 960,000 
—————————— 

0,000 
 

78 400,000 
—————————— 

0,000 
 

 41 
 

Блок пеньковый дл=300 
 

buc 
20,000 

 

700,000 
—————————— 

0,000 
 

14 000,000 
—————————— 

0,000 
 

 42 
 

Блок пеньковый дл=500 
 

buc 
20,000 

 

850,000 
—————————— 

0,000 
 

17 000,000 
—————————— 

0,000 
 

 43 
 

Рама для штанкетов 
 

buc 
17,000 

 

860,000 
—————————— 

0,000 
 

14 620,000 
—————————— 

0,000 
 

 44 
 

Рама для софитов 
 

buc 
3,000 

 

1 220,000 
—————————— 

0,000 
 

3 660,000 
—————————— 

0,000 
 

 45 
 

Корзина для диммеров 
 

buc 
18,000 

 

1 000,000 
—————————— 

0,000 
 

18 000,000 
—————————— 

0,000 
 

 46 
 

Плиты противовеса чугунные 
 

t 
4,060 

 

93 000,000 
—————————— 

0,000 
 

377 580,000 
—————————— 

0,000 
 

 47 
 

Короб дорога АР3 
 

set 
1,000 

 

44 600,000 
—————————— 

0,000 
 

44 600,000 
—————————— 

0,000 
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 48 
 

Каретка дороги АР3 
 

buc 
50,000 

 

254,000 
—————————— 

0,000 
 

12 700,000 
—————————— 

0,000 
 

 49 

 
Стационарная рама подвижных 

механизмов 
 

buc 
3,000 

 

2 800,000 
—————————— 

0,000 
 

8 400,000 
—————————— 

0,000 
 

 50 

 
Подвижная рама световой 

башни 
 

buc 
2,000 

 

4 000,000 
—————————— 

0,000 
 

8 000,000 
—————————— 

0,000 
 

 51 
 

Кольцо д=25 
 

buc 
280,000 

 

33,500 
—————————— 

0,000 
 

9 380,000 
—————————— 

0,000 
 

 52 
 

Проволока д=5 
 

m 
40,000 

 

3,000 
—————————— 

0,000 
 

120,000 
—————————— 

0,000 
 

 53 
 

Текстолитовая направляющая 
 

buc 
28,000 

 

950,000 
—————————— 

0,000 
 

26 600,000 
—————————— 

0,000 
 

 54 
 

Коуши д=16 
 

buc 
40,000 

 

38,000 
—————————— 

0,000 
 

1 520,000 
—————————— 

0,000 
 

 55 
 

Хомут для штанг д=57 
 

buc 
80,000 

 

200,000 
—————————— 

0,000 
 

16 000,000 
—————————— 

0,000 
 

 56 

 
Арматура А1 д=100 для 

корзины на софит подъем 
 

m 
32,000 

 

9,000 
—————————— 

0,000 
 

288,000 
—————————— 

0,000 
 

        

  Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu 

   1 155 447,54

9 

154 250,670 

              

  Total  lei   1 155 447,55 
 

  Asigurarea socila 22,50 %   34 706,40 
 

  Transport 1,00 %   9 996,77 
 

  Total 100,00 +   1 200 150,72 
 

  Cheltuieli de regie 20,00 %   30 850,13 
 

  Total 100,00 +   1 231 000,85 
 

  Beneficiu 1,00 %   12 310,01 
 

  Total 100,00 +   1 243 310,86 
 

  TVA 20,00 %   248 662,17 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

1 491 973,03 
—————— 

154 250,67 
 

 

 
Intocmit  Director Faina Svetlana (semn. Electronic) 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Constructia edificiului Teatrul 

Republican Muzico-Dramatic 

"B. P. Hasdeu", str. Bogdan 

Petriceicu Hasdeu, nr. 6, 

municipiul Cahul (achizitionarea 

echipamentului pentru 

amenajarea si dotarea cu aparat 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse № 2-1-22 

 Utilaj mecanic al scenei 

 
Valoarea de deviz  1 491 973,03 lei 

Intocmit in preţuri  curente 11.07.2019 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № 2-1-22:     

   Manopera: 

 1. 42143400268001 Montator  h-om 5 771,480 26,28 151 674,494 

 2. 7212030022700 Sudor h-om 4,668 26,28 122,675 

 3. 7214240021810 Lacatus CM h-om 88,692 26,28 2 330,826 

 4. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 4,668 26,28 122,675 

  Total manopera    154 250,67 

   Materiale: 
 1. 00140 Труба д=57 m 252,000 75,00 18 900,000 

 2. 00141 Канат стальной оцинкованный д=5,0 m 2 300,000 23,00 52 900,000 

 3. 00142 Канат стальной оцинкованный д=3,0 m 162,000 7,80 1 263,600 

 4. 00143 Канат стальной оцинкованный д=8,0 m 700,000 35,00 24 500,000 

 5. 00144 Зажим замковый д=5 мм buc 640,000 1,40 896,000 

 6. 00145 Зажим замковый д=8 мм buc 160,000 3,20 512,000 

 7. 00146 Зажим замковый д=16 мм buc 40,000 20,00 800,000 

 8. 00147 Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой buc 80,000 150,00 12 000,000 

 9. 00148 Коуши 5 мм buc 160,000 6,30 1 008,000 

 10. 00149 Коуши 8 мм buc 80,000 10,80 864,000 

 11. 00150 Тольреп кольцо-круг М10*25/130 buc 42,000 30,00 1 260,000 

 12. 00151 Трос стальной 2,5 мм m 200,000 4,00 800,000 

 13. 00152 Канат пеньковый д=16 m 500,000 15,00 7 500,000 

 14. 00153 Лебедки барабанные buc 2,000 7 200,00 14 400,000 

 15. 00154 Блочки 1р прижимные buc 20,000 700,00 14 000,000 

 16. 00155 Блочки 2р прижимные buc 20,000 1 030,00 20 600,000 

 17. 00156 Блочки 3р прижимные buc 20,000 1 470,00 29 400,000 

 18. 00157 Блочки 4р прижимные buc 40,000 1 960,00 78 400,000 

 19. 00158 Блочки 1р с конструкцией buc 20,000 700,00 14 000,000 

 20. 00159 Блочки 2р с конструкцией buc 20,000 1 030,00 20 600,000 

 21. 00160 Блочки 3р с конструкцией buc 20,000 1 470,00 29 400,000 

 22. 00161 Блочки 4р с конструкцией buc 40,000 1 960,00 78 400,000 

 23. 00162 Блок пеньковый дл=300 buc 20,000 700,00 14 000,000 

 24. 00163 Блок пеньковый дл=500 buc 20,000 850,00 17 000,000 
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 25. 00164 Рама для штанкетов buc 17,000 860,00 14 620,000 

 26. 00165 Рама для софитов buc 3,000 1 220,00 3 660,000 

 27. 00166 Корзина для диммеров buc 18,000 1 000,00 18 000,000 

 28. 00167 Плиты противовеса чугунные t 4,060 93 000,00 377 580,000 

 29. 00168 Короб дорога АР3 set 1,000 44 600,00 44 600,000 

 30. 00169 Каретка дороги АР3 buc 50,000 254,00 12 700,000 

 31. 00170 Стационарная рама подвижных механизмов buc 3,000 2 800,00 8 400,000 

 32. 00171 Подвижная рама световой башни buc 2,000 4 000,00 8 000,000 

 33. 00172 Кольцо д=25 buc 280,000 33,50 9 380,000 

 34. 00173 Проволока д=5 m 40,000 3,00 120,000 

 35. 00174 Текстолитовая направляющая, buc 28,000 950,00 26 600,000 

 36. 00175 Коуши д=16 buc 40,000 38,00 1 520,000 

 37. 00176 Хомут для штанг д=57 buc 80,000 200,00 16 000,000 

 38. 
00177 

Арматура А1 д=100 для корзины на софит 

подъем 
m 32,000 9,00 288,000 

 39. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 7,002 6,00 42,012 

 40. 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 4,668 12,00 56,016 

 41. 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 466,800 10,00 4 668,000 

 42. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 2,334 17,00 39,678 

 43. 4011106202741 Energie electrica kw 3,734 0,00 0,000 

  Total materiale de construcţii    999 677,31 

   Utilaje de construcţii: 
 1. 640180 Utilaj pt montare h/ut 1 519,573 1,00 1 519,573 

  Total utilaje de construcţii    1 519,57 
  

      

 Total  lei   1 155 447,55 

 Asigurarea socila 22,50 %   34 706,40 

 Transport 1,00 %   9 996,77 

 Total 100,00 +   1 200 150,72 

 Cheltuieli de regie 20,00 %   30 850,13 

 Total 100,00 +   1 231 000,85 

 Beneficiu 1,00 %   12 310,01 

 Total 100,00 +   1 243 310,86 

 TVA 20,00 %   248 662,17 

 Total deviz:    1 491 973,03 

 

 
Intocmit  Director Faina Svetlana (semn. Electronic) 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Constructia edificiului Teatrul 

Republican Muzico-Dramatic "B. P. Hasdeu", 

str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr. 6, municipiul 

Cahiul (achizitionarea echipamentului pentru 

amenajarea si dotarea cu aparat 

Investitor Ministerul Educatiei, Culturii si  

Cercetarii RM 

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 
 

Total 

————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de montare 
 

    

1 СниП4-6-

82сб29-16-8 
 

Монтаж : Штанга сценическиах и 

софитных подъемников 
 

buc   

53,560 

————— 

52,560 

 42143400268001 Montator  h-om 2,0000 26,28 52,560 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 1,0000 1,00 1,000 

2 СниП4-6-

82сб29-35-11 
 

Монтаж : Канат стальной для сценических 

подъемов 
 

buc   

1 708,200 

————— 

1 708,200 

 42143400268001 Montator  h-om 65,0000 26,28 1 708,200 

3 СниП4-6-

82сб29-35-13 
 

Монтаж : Канат стальной для софитных 

подъемов 
 

buc   

2 260,080 

————— 

2 260,080 

 42143400268001 Montator  h-om 86,0000 26,28 2 260,080 

4 СниП4-6-

82сб29-36-1 
 

Монтаж : Канат стальной для ручных 

лебедок 
 

buc   

551,880 

————— 

551,880 

 42143400268001 Montator  h-om 21,0000 26,28 551,880 

5 СниП4-6-

82сб29-37-2 
 

Монтаж : Канат пеньковый для 

сценических подъемов 
 

buc   

341,640 

————— 

341,640 

 42143400268001 Montator  h-om 13,0000 26,28 341,640 

6 СниП4-6-

82сб29-19-3 
 

Монтаж : Зажимы троса 
 

buc   

26,280 

————— 

26,280 

 42143400268001 Montator  h-om 1,0000 26,28 26,280 

7 СниП4-6-

82сб29-19-2 
 

Монтаж : Зажимы канатов д=8 
 

buc   

26,280 

————— 

26,280 

 42143400268001 Montator  h-om 1,0000 26,28 26,280 

8 СниП4-6-

82сб29-19-4 
 

Монтаж : Зажимы канатов д=16 
 

buc   

315,360 

————— 

315,360 

 42143400268001 Montator  h-om 12,0000 26,28 315,360 

9 СниП4-6-

82сб29-16-7 
 

Монтаж : Устройство натяжное 
 

buc   

341,640 

————— 

341,640 

 42143400268001 Montator  h-om 13,0000 26,28 341,640 

10 СниП4-6-

82сб29-16-3 
 

Монтаж : Дорога АП3 
 

buc   

320,880 

————— 

315,360 

 42143400268001 Montator  h-om 12,0000 26,28 315,360 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 5,5200 1,00 5,520 

11 СниП4-6-

82сб29-14-3 
 

Монтаж : Стационарная рама подвижных 

механизмов 
 

buc   

160,680 

————— 

157,680 

 42143400268001 Montator  h-om 6,0000 26,28 157,680 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 3,0000 1,00 3,000 
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12 СниП4-6-

82сб29-16-3 
 

Монтаж : Дорога поплавкового занавеса 
 

buc   

321,600 

————— 

315,360 

 42143400268001 Montator  h-om 12,0000 26,28 315,360 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 6,2400 1,00 6,240 

13 СниП4-6-

82сб29-2-2 
 

Монтаж : Лебедки барабанные 
 

buc   

1 057,600 

————— 

1 051,200 

 42143400268001 Montator  h-om 40,0000 26,28 1 051,200 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 6,4000 1,00 6,400 

14 СниП4-6-

82сб29-14-4 
 

Монтаж : Блоки подвеса 
 

buc   

374,640 

————— 

367,920 

 42143400268001 Montator  h-om 14,0000 26,28 367,920 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 6,7200 1,00 6,720 

15 СниП4-6-

82сб29-14-1 
 

Монтаж : Блоки прижимные 
 

buc   

109,120 

————— 

105,120 

 42143400268001 Montator  h-om 4,0000 26,28 105,120 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 4,0000 1,00 4,000 

16 СниП4-6-

82сб29-15-2 
 

Монтаж : Рама для софитов 
 

buc   

215,360 

————— 

210,240 

 42143400268001 Montator  h-om 8,0000 26,28 210,240 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 5,1200 1,00 5,120 

17 СниП4-6-

82сб29-15-1 

 
 

Монтаж : Плиты противовеса чугунные 
 

t   

215,120 

————— 

210,240 

 42143400268001 Montator  h-om 8,0000 26,28 210,240 

 640180 Utilaj pt montare h/ut 4,8800 1,00 4,880 

18 CL18A 
 

Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton - Подвижная рама 

световой башни 

 

 
 

kg   

15,814 

————— 

5,519 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1900 26,28 4,993 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 26,28 0,263 

 7212030022700 Sudor h-om 0,0100 26,28 0,263 

 2734113803207 Sirma neagra moale d = 2 mm kg 0,0100 12,00 0,120 

 2775276309886 Confectii metalice inglobate in beton kg 1,0000 10,00 10,000 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 17,00 0,085 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 0,00 0,000 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0150 6,00 0,090 

19  
 

Труба д=57 

 
 

m   

75,000 

————— 

0,000 

 
 

 00140 Труба д=57 m 1,0000 75,00 75,000 

20  
 

Канат стальной оцинкованный д=5,0 
 

m   

23,000 

————— 

0,000 

 
 

 00141 Канат стальной оцинкованный д=5,0 m 1,0000 23,00 23,000 

21  
 

Канат стальной оцинкованный д=3,0 
 

m   

7,800 

————— 

0,000 

 
 

 00142 Канат стальной оцинкованный д=3,0 m 1,0000 7,80 7,800 

22  
 

Канат стальной оцинкованный д=8,0 
 

m   

35,000 

————— 

0,000 

 
 

 00143 Канат стальной оцинкованный д=8,0 m 1,0000 35,00 35,000 

23  
 

Зажим замковый д=5 мм 
 buc   

1,400 

————— 
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0,000 

 
 

 00144 Зажим замковый д=5 мм buc 1,0000 1,40 1,400 

24  
 

Зажим замковый д=8 мм 
 

buc   

3,200 

————— 

0,000 

 
 

 00145 Зажим замковый д=8 мм buc 1,0000 3,20 3,200 

25  
 

Зажим замковый д=16 мм 
 

buc   

20,000 

————— 

0,000 

 
 

 00146 Зажим замковый д=16 мм buc 1,0000 20,00 20,000 

26  
 

Зажим троса. Болт фрезерованный с 

гайкой 
 

buc   

150,000 

————— 

0,000 

 00147 Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой buc 1,0000 150,00 150,000 

27  
 

Коуши 5 мм 
 

buc   

6,300 

————— 

0,000 

 00148 Коуши 5 мм buc 1,0000 6,30 6,300 

28  
 

Коуши 8 мм 
 

buc   

10,800 

————— 

0,000 

 00149 Коуши 8 мм buc 1,0000 10,80 10,800 

29  
 

Тольреп кольцо-круг М10*25/130 
 

buc   

30,000 

————— 

0,000 

 00150 Тольреп кольцо-круг М10*25/130 buc 1,0000 30,00 30,000 

30  
 

Трос стальной 2,5 мм 
 

m   

4,000 

————— 

0,000 

 00151 Трос стальной 2,5 мм m 1,0000 4,00 4,000 

31  
 

Канат пеньковый д=16 
 

m   

15,000 

————— 

0,000 

 00152 Канат пеньковый д=16 m 1,0000 15,00 15,000 

32  
 

Лебедки барабанные 
 

buc   

7 200,000 

————— 

0,000 

 00153 Лебедки барабанные buc 1,0000 7 200,00 7 200,000 

33  
 

Блочки 1р прижимные 
 

buc   

700,000 

————— 

0,000 

 00154 Блочки 1р прижимные buc 1,0000 700,00 700,000 

34  
 

Блочки 2р прижимные 
 

buc   

1 030,000 

————— 

0,000 

 00155 Блочки 2р прижимные buc 1,0000 1 030,00 1 030,000 

35  
 

Блочки 3р прижимные 
 

buc   

1 470,000 

————— 

0,000 

 00156 Блочки 3р прижимные buc 1,0000 1 470,00 1 470,000 

36  
 

Блочки 4р прижимные 
 

buc   

1 960,000 

————— 

0,000 

 00157 Блочки 4р прижимные buc 1,0000 1 960,00 1 960,000 

37  
 

Блочки 1р с конструкцией 
 

buc   

700,000 

————— 

0,000 

 00158 Блочки 1р с конструкцией buc 1,0000 700,00 700,000 

38  
 

Блочки 2р с конструкцией 
 

buc   

1 030,000 

————— 

0,000 

 00159 Блочки 2р с конструкцией buc 1,0000 1 030,00 1 030,000 

39  
 

Блочки 3р с конструкцией 
 

buc   1 470,000 
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————— 

0,000 

 00160 Блочки 3р с конструкцией buc 1,0000 1 470,00 1 470,000 

40  
 

Блочки 4р с конструкцией 
 

buc   

1 960,000 

————— 

0,000 

 00161 Блочки 4р с конструкцией buc 1,0000 1 960,00 1 960,000 

41  
 

Блок пеньковый дл=300 
 

buc   

700,000 

————— 

0,000 

 00162 Блок пеньковый дл=300 buc 1,0000 700,00 700,000 

42  
 

Блок пеньковый дл=500 
 

buc   

850,000 

————— 

0,000 

 00163 Блок пеньковый дл=500 buc 1,0000 850,00 850,000 

43  
 

Рама для штанкетов 
 

buc   

860,000 

————— 

0,000 

 00164 Рама для штанкетов buc 1,0000 860,00 860,000 

44  
 

Рама для софитов 
 

buc   

1 220,000 

————— 

0,000 

 00165 Рама для софитов buc 1,0000 1 220,00 1 220,000 

45  
 

Корзина для диммеров 
 

buc   

1 000,000 

————— 

0,000 

 00166 Корзина для диммеров buc 1,0000 1 000,00 1 000,000 

46  
 

Плиты противовеса чугунные 
 

t   

93 000,000 

————— 

0,000 

 00167 Плиты противовеса чугунные t 1,0000 93 000,00 93 000,000 

47  
 

Короб дорога АР3 
 

set   

44 600,000 

————— 

0,000 

 00168 Короб дорога АР3 set 1,0000 44 600,00 44 600,000 

48  
 

Каретка дороги АР3 
 

buc   

254,000 

————— 

0,000 

 00169 Каретка дороги АР3 buc 1,0000 254,00 254,000 

49  
 

Стационарная рама подвижных 

механизмов 
 

buc   

2 800,000 

————— 

0,000 

 00170 Стационарная рама подвижных механизмов buc 1,0000 2 800,00 2 800,000 

50  
 

Подвижная рама световой башни 
 

buc   

4 000,000 

————— 

0,000 

 00171 Подвижная рама световой башни buc 1,0000 4 000,00 4 000,000 

51  
 

Кольцо д=25 
 

buc   

33,500 

————— 

0,000 

 00172 Кольцо д=25 buc 1,0000 33,50 33,500 

52  
 

Проволока д=5 
 

m   

3,000 

————— 

0,000 

 00173 Проволока д=5 m 1,0000 3,00 3,000 

53  
 

Текстолитовая направляющая 
 

buc   

950,000 

————— 

0,000 

 00174 Текстолитовая направляющая, buc 1,0000 950,00 950,000 

54  
 

Коуши д=16 
 

buc   

38,000 

————— 

0,000 

 00175 Коуши д=16 buc 1,0000 38,00 38,000 

55  
 

Хомут для штанг д=57 
 

buc   

200,000 

————— 

0,000 
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 00176 Хомут для штанг д=57 buc 1,0000 200,00 200,000 

56  
 

Арматура А1 д=100 для корзины на софит 

подъем 
 

m   

9,000 

————— 

0,000 

 00177 Арматура А1 д=100 для корзины на софит 
подъем 

m 1,0000 9,00 9,000 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

 
Director Faina Svetlana (semn. Electronic)  

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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