

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către_ **Primaria Horesti,** (denumirea autorității
contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ocds-b3wdp1-MD-1661419897967 (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SC „TOPIMOBIL” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.09.2022 Cu stimă,

Covrig Boris, în calitate de **Director**
SC „TOPIMOBIL” SRL
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria Horesti " _**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reconstrucția acoperisului blocului casei de cultura din satul Horesti, raionul Ialoveni** (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (Saizeci zeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **16.11.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.09.2022

Cu stimă,



Ofertant/candidat

Covrig Boris, în calitate de **Director
SC „TOPIMOBIL” SRL**

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reconstrucția acoperisului blocului casei de cultura din satul Horesti,
raionul Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Zile				
		1-60	60-90	90- 150	150- 180	180- 270
1	<u>Acoperis Bloc 1</u>	50%	100%	X	X	X
2	<u>Bloc 1</u>	100%	X	X	X	X
3	<u>Acoperis Bloc 2</u>	X	X	50%	100%	X
4	<u>Bloc 2</u>	X	X	100%	X	X
5	<u>Acoperis Bloc 5</u>	X	X	X	X	100%
6	<u>Bloc 5</u>	X	X	X	X	100%

Data completării: **15.09.2022**

Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "TOPIMOBIL" SRL**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația clădirilor stațiilor de pompare în cadrul Sistemului Centralizat de Irigare „Holercani”, satul Holercani, raionul Dubăsari**
2. Numărul și data contractului **PP4/ICIDIA/W/S/I23/765**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Fondul de Dezvoltare Durabila Moldova**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau str. Nicolae Iorga 21, of. 5, MD 2012**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului echivalent

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 632 487,1	
b) finală (la data finalizării contractului)	1 632 487,1	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **_-**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată **16.04.2021**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 16.04.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Obiectii nu sunt



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **15.09.2022**

Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC ”TOPIMOBIL” SRL**

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucția acoperișului gimnaziului nr. 65 din s. Condița, mun. Chișinău 2019	Primăria s. Condița, mun. Chișinău	contractant unic	249 054,05	3 luni	01 din 13.09.2019
2	Reparația acoperișului la blocul nr. 1B, 2B si 2A al grădiniței de copii nr. 1 2019	Primăria or. Căinari, r-nul Căușeni	contractant unic	593 083,68	2 luni	01 din 16.09.2019
3	Lucrări de reparație acoperișului a Casei de cultură 2019	Primăria s. Trinca, r-nul Edineț	contractant unic	507 636,6	2 luni	01 din 20.09.2019
4	Lucrări de reparație acoperișului din tablă profilată din com. Grătiești, str. Ștefan cel Mare, 70 2019	Direcția generală locativ-comunală și amenajare mun. Chișinău	contractant unic	279 685,00	2 luni	01 din 07.10.2019
5	Lucrări de termoizolare gimnaziului 2020	Fondul de Inovații Sociale din Moldova Primăria s. Feștelita, r-nul Ștefan Vodă	contractant unic	1 179 016,79	7 luni	01 din 13.06.2019
6	Lucrări de reparație	Primăria s. Cioara,	contractant unic	329 996,98	2 luni	04 din

	a blocului claselor primare ala GM Sergiu Andreev, pentru reamplasarea în el a grădiniței de copii 2019	r-nul Hîncești				18.12.2019
7	Reparația clădirilor stațiilor de pompare în cadrul Sistemului Centralizat de Irigare "Holercani", raionul Dubăsari 2021	IP "Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova" (FDD Moldova)	contractant unic	1 733 306,24		
8	Lucrări civile la grădinița de copii 2020	Primăria s. Lozova, r-nul Strășeni	contractant unic	438 993,5	3 luni	nr.2 din 23.11.2020
9	Reparația capitală în sala de mese 2020	IP Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"	contractant unic	255 201,60	1 luna	nr. 1 din 13.07.2020
10	Îndeplinirea lucrărilor de termoizolare a fațadelor gimnaziului din s. Feștelița, r-nul Ștefan cel Mare	AO "Fondul de Inovații Sociale din Moldova" ONG Primăria s. Feștelița, r-nul Ștefan Vodă	contractant unic	1 179 016,79	4 luni	nr. 3 din 18.06.2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**


Denumirea firmei și sigiliu: **SC "TOPIMOBIL" SRL**



Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autoturn Volkswagen LT-36	1 buc	-	-
2	Automobil-laborator Ij-2715	1 buc	-	-
3	Aparat de sudat	2 buc	-	-
4	Aparat de sudat instalat pe automobil GAZ-52 furgon	1 buc	-	-
5	Tractor T-25 cu lift	1 buc	-	-
6	Mașină de găurit electrică	1 buc	-	-
7	Buldoexcavator JCB 3CX	2 buc	-	-
8	Motocompresor mobil	1 buc	-	-
9	Ciocan pneumatic	1 buc	-	-
10	Perforator electric	1 buc	-	-



Semnat: _____

Nume: **Covrig Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "TOPIMOBIL" SRL**

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Covrig Boris	Director Economist în construcții Tehnician-electrician	18		
2	Moțpan Ion	Diriginte de șantier	20		Seria 2022-DȘ nr. 1575
3	Popa Mihail	Director tehnic Diriginte de șantier	30		Seria 2019-DȘ nr. 0394

Semnat: _____



Nume: **Covrig Boris**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **SC ”TOPIMOBIL” SRL**

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<u>nu trebuie</u>			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 17
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **nu trebuie**

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Boris Covrig reprezentant împuternicit al **SC „TOPIMOBIL” SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1661419897967 din data 16/09/2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Boris Covrig	0972407363784

Data completării: 15.09.2022

Semnat:

Nume/prenume: Boris Covrig

Funcția în cadrul persoanei juridice: Director

Denumirea persoanei juridice **SC „TOPIMOBIL”**


IDNO al persoanei juridice 1003600122566



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **prin rețineri succesive din plată convenită pentru facturile parțiale** în cuantum de 10 % (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 10 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **10** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)

