APROBAT

prin Ordinul
Ministrului Finantelor
nr. din 2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZITII EUROPEAN

1. Documentul unic de achizitii european, (in continuare, DUAE) este o declaratie
pe proprie raspundere, prin care operatorul economic confirma indeplinirea criteriilor
de calificare si selectie necesare in cadrul procedurilor de achizitie publica in
Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic si transmis autoritatii contractante la
depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de catre operatorul economic in cadrul unei proceduri de
achizitie publica anterioara poate fi reutilizat, cu conditia ca informatiile cuprinse in
formular sa fie corecte si valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezinta in DUAE informatii false sau documentele justificative
prezentate nu confirma informatia indicata in documentul prezentat este exclus din
procedura de achizitie publica si/sau poate raspunde conform legislatiei.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, si anume:

1) Capitolul 1. Informatii privind procedura de achizitie publica si
autoritatea/entitatea contractanta;

2) Capitolul II. Informatii referitoare la operatorul economic;

3) Capitolul I11. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica;

4) Capitolul IV. Criteriile de calificare si selectie a operatorilor economici;

5) Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de selectie a operatorilor
economici,

6) Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica;

7) Capitolul VII. Declaratii finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu

cerintele stabilite Tn Documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei.
Capitolul I. Informatii privind procedura de achizitie publica si
autoritatea/entitatea contractanta
Compartimentul se completeaza doar de catre autoritatealentitatea contractanta.

Cod

pozitie Continutul cerintei Réspuns

1 2 3

A. Informatii despre publicare

< e e e . R i ocds-b3wdp1-
Numarul anuntului/invitatiei publicate in Buletinul P
1A.1 achizitiilor publice, si dupd caz numarul anuntului MD-
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1664784733524




B. Identitatea autorititii/entitatii contractante

1B.1 Denumirea autoritatii/entitatii contractante Prlm?rf ac
g ’ Iscalau
1B.2 Nume.lrv _unic de identificare (IDNO) a 1007601002511
autoritatii/entitatii contractante
Capitolul 1. Informatii referitoare la operatorul economic
Compartimentul se completeaza doar de cdatre operatorii economici,
Co.d. Continutul cerintelor Raspuns
pozitie ’ ’
1 2 3
A. Informatii privind operatorul economic
2A.1 Denumirea operatorul economic »SOLTAN ggll_\l STRUCT”
2A.2 Tara Republica Moldova
2A.3 Cod postal MD-4829
2A4 Oras/Localitate Criuleni
C g R-nul Criuleni, satul
2A3 Adresa juridica Magdacesti, str. Basarabia
2A.6 Pagina web -
2A.7 Persoana sau persoanele de contact Soltan Gheorghe
2A.7.1 Telefon +373 69237991
2A.7.2 Adresa de e-mail soltanconstruct@mail.ru
2A.8 Numar unic de identificare (IDNO/IDNP) c/f 1021600037763
2A.9 Numarul cod TVA TVA:4800766
2A.10 Forma organizatorico-juridica a activitatii SRL
de antreprenoriat
2A11 Informatia cu privire la numele actionarilor/asociatilor/beneficiarului
efectiv
2A1L1 Numele actionarilor / asociatilor Soltan Gheorghe —100%
2A.11.2 | Numele beneficiarului efectiv
[beneficiar efectiv— persoana fizica ce
detine sau controleaza in ultima instanta o
persoand fizica sau juridica ori beneficiar al
unei societdti de investitii sau administrator
a[ SO.CIeta,tlz de lﬂV?Sl‘l,tll,v orl pe.rs-oana in al Soltan Gheorghe — 100%
carei nume se desfasoara o activitate sau se
realizeaza o tranzactie si/sau care detine,
direct sau indirect, dreptul de proprietate
sau controlul asupra a cel putin 25% din
actiuni sau din dreptul de vot al persoanei
juridice ori asupra bunurilor aflate in
administrare fiduciara/
2A.11.3 | Cetétenia beneficiarului efectiv (legatura MD




juridico-politica permanenta a persoanei
fizice definite conform pozitiei 24.11.2)

Operatorul economic este:
¢ intreprindere mica
¢ intreprindere mijlocie
o sialtele

2A.12 intreprindere mica

In cazul in care achizitia este rezervata:
operatorul economic este un atelier protejat
2A.13 sau o Intreprindere sociala, sau va asigura
executarea  contractului in  contextul
programelor de angajare protejata?

Nu

Daca  da, care  este  procentul
2A.13.1 corespunzator de lucratori cu dizabilitati [numar|
sau defavorizati?

Specificati carei sau caror categorii de
2A.13.2 lucratori cu dizabilitati sau defavorizati le [text]|
apartin angajatii in cauza?

Operatorul economic participa la procedura
2A.14 de achizitii publice impreuna cu alti Nu
operatori economici?

Daca Da, precizati rolul operatorului
economic in cadrul grupului  (lider,
responsabil cu indeplinirea unor sarcini -
specifice, etc).

2A.14.1

Numiti operatorii economici care participa
2A.14.2 la procedura respectiva de achizitie -
publica.

2A.14.3 | Specificati denumirea grupului participant. |[text]

Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2A.14, asigurati-va ca operatorii economici
mentionati sa prezinte un formular DUAE separat.

B. Informatii privind reprezentantii operatorului economic

Indicati numele persoanei (persoanelor) imputernicita (imputernicite) sa il reprezinte
pe operatorul economic in scopurile prezentei proceduri de achizitie publica.

2B.1 Nume si prenume Soltan Gheorghe
2B.2 Pozitie/actiondnd in calitate de Director General
2B.3 Tara R. Moldova

2B.4 Telefon +373 69237991
2B.5 Adresa de e-mail soltanconstruct@mail.ru

C. Informatii privind utilizarea capacititilor altor entitati

Operatorul economic utilizeazd capacitatile
altor entitati pentru a satisface criteriile de | Nu
2C.1 selectie prevazute in capitolul IV, precum si
(daca este cazul) criteriile si regulile
mentionate in capitolul V de mai jos?




Nota. Daca ati raspuns Da la intrebarea 2C. 1, prezentati un formular DUAE separat
care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile A si B din capitolul respectiv si
din capitolul 1l pentru fiecare dintre entitatile in cauza, completat si semnat in mod
corespunzdtor de entitatile in cauza. Atragem atentia asupra faptului ca trebuie
inclusi, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent daca
fac sau nu parte din intreprinderea operatorului economic, in special cei care
raspund de controlul calitatii si, in cazul contractelor de achizitii publice de lucrari,
tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic in
vederea executdrii lucrdrilor. In mdsura in care este relevant pentru capacitatea
(capacitatile) specifica (specifice) utilizata (utilizate) de operatorul economic,
includeti informatiile prevazute in capitolele 1V si V pentru fiecare dintre entitdatile in
cauzd.

D.Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul
economic se bazeaza

Operatorul economic intentioneaza sa
2D.1 subcontracteze vreo parte din contract cu alti nu
operatori economici?

Daca Da, enumerati subcontractantii

2D.1.1 :
propusi.

Capitolul 111. Motive de excludere din cadrul procedurii de achizitie publica
Compartimentul se completeaza de catre operatorii economici.
Cod pozitie \ Continutul cerintelor \ Raspuns
A.Motive referitoare la condamniri prin hotiarirea definitivi a unei instante

judecatoresti

1 2 3

Participare la o organizatie criminala.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
3A.1 - . ) . . Nu
condamnadri pronuntate printr-o hotarare definitiva
pentru participare la 0 organizatie criminala,
printr-o condamnare pronuntata cu cel mult cinci
ani in urma sau in Care continud sa se aplice o
perioada de excludere prevazuta in mod direct in

condamnare?

Coruptie.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei

3A.2 Nu




condamndri pentru coruptie pronuntate printr-0
hotardre = definitiva,  printr-0  condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani Tn urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

3A.3

Fraude.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamndri pentru fraudd pronuntate printr-0
hotarare = definitivd,  printr-0 ~ condamnare
pronuntata cu cel mult cinci ani in urma sau in
care continua sa se aplice 0 perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

Nu

3A.4

Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de
activititile teroriste.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamnari pentru infractiuni teroriste Ssau
infractiuni legate de activitati teroriste, pronuntate
printr-o hotarare definitiva, printr-o condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani in urma sau in
care continua sa se aplice o perioadd de excludere
prevazutad in mod direct in condamnare?

Nu

3A.5

Spalare de bani sau finantarea terorismului.
Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamnari pentru infractiuni teroriste sau
infractiuni legate de activitati teroriste, pronuntate
printr-o hotarare definitiva, printr-o condamnare
pronuntatd cu cel mult cinci ani in urma sau in
care continud sa se aplice o perioadd de excludere
prevdzutd in mod direct in condamnare?

Nu

3A.6

Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme
de trafic de persoane.

Operatorul economic insusi sau orice persoana
care este membru al organismului de administrare,

Nu




de conducere sau de supraveghere al acestuia sau
care are putere de reprezentare, de decizie sau de
control in cadrul acestuia a facut obiectul unei
condamndri pronuntate printr-o hotdrare definitiva
pentru exploatare prin munca a copiilor si alte
forme de trafic de persoane, printr-o condamnare
pronuntata cu cel mult cinci ani in urma sau in
care continua sa se aplice o perioada de excludere
prevazuta in mod direct in condamnare?

In cazul ci raspunsul este Da pentru cel putin una
din intrebarile 3A.1 — 3A.6, puteti furniza dovezi
3A.7 care sa arate ca masurile luate sunt suficiente | -
pentru a demonstra fiabilitatea, in pofida
eXistentei unui motiv de excludere?

3A.7.1 Daca Da, descrieti aceste masuri. |[text]

B. Motive privind plata impozitelor sau/si a contributiilor de asiguriri sociale

Plata impozitelor

Operatorul economic si-a Onorat obligatiile cu
privire la plata impozitelor, taxelor si
3B.1 contributiilor sociale 1n  conformitate cu | Da
prevederile legale in vigoare in Republica
Moldova sau in tara in care este stabilit?

Daca Nu, in ce mod a fost stabilita obligatia cu
3B.1.1 privire la plata impozitelor, taxelor si |text]|
contributiilor sociale?

In cazul in care, incdlcarea cu referire la
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si
3B.1.2 contributiilor sociale a fost stabilita printr-o | -
hotardare  judecatoreasca sau administrativa,
aceasta decizie este definitiva?

In cazul in care, incdlcarea cu referire la
obligatiile privind plata impozitelor, taxelor i
3B.1.3 contributiilor sociale a fost stabiliza printr-o |text]|
hotardre judecatoreasca sau administrativd,
precizati data si numarul deciziei.

Operatorul economic beneficiazd, in conditiile
legii, de esalonarea obligatillor de platd a
impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale ori de alte facilitaiti in vederea platii
3B.2 acestora, inclusiv. a majorarilor de intarziere
(penalitatilor) si/sau a amenzilor?

Nota: Se completeaza doar in cazul in care ati
raspuns Nu, la intrebarea din 3B.1.




3B.2.1

Daca Da, operatorul economic este in masurd sa
furnizeze actul privind esalonarea obligatiilor de
plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de

eJe, N e

platii acestora?

3B.3

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
un certificat cu privire la plata impozitelor sau sa
furnizeze informatii privind onorarea obligatiilor
fiscale?

Da

3B.4

Informatiile privind lipsa/existenta restantelor fata
de bugetul public national sunt disponibile gratuit
pentru autoritati, prin accesarea unei baze de date
nationale? Daca da, specificati informatia care ar
permite verificarea.

Adresa de internet:
|text|

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
|text|

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]|

C.Includerea in lista de interdictie a operatorilor economici

3C.1

Operatorul economic este inscris in lista de
interdictie a operatorilor economici?

Nu

3C.11

In cazul ca rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3C.1, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3C.1.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text]|

D. Motive

legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

Obligatiile aplicabile in domeniul mediului,
muncii si asigurarilor sociale

3D.1

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul mediului in ultimii 3 ani?

Nu

3D.11

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.1, puteti furniza dovezi care sa arate cd
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.1.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

3D.2

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul social in ultimii 3 ani?

Nu

3D.2.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.2, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra

fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de




excludere?

3D.2.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

3D.3

Operatorul economic a incalcat obligatiile in
domeniul muncii in ultimii 3 ani?

Nu

3D.3.1

In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.3, puteti furniza dovezi care Sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.3.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

Insolvabilitatea

3D.4

este In situatic de
lichidare a activitatii
hotararii

Operatorul  economic
insolvabilitate sau de
antreprenoriale ca urmare a unei
judecatoresti?

Nu

3D4.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.4, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.4.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text|

Active administrate de lichidator

3D.5

Activele operatorului economic sunt administrate
de un lichidator sau de o instanta?

Nu

3D5.1

In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.5, puteti furniza dovezi care sa arate cd
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.5.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

Activitatile economice sunt suspendate

3D.6

Activitatile economice ale operatorului economic
sunt suspendate?

Nu

3D.6.1

In cazul cd rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.6, puteti furniza dovezi care sa arate cd
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.6.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

Acorduri cu alti operatori economici care
vizeaza denaturarea concurentei

3D.7

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, a incheiat
acorduri cu alti operatori economici care au ca
obiect denaturarea concurentei, fapt constatat prin

Nu




3D.7.1

decizie a organului abilitat in acest sens?

In cazul ca rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.7, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.7.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text]

Conflict de interese

3D.8

Operatorul economic se afla intr-0 Ssituatie de
conflict de interese care nu poate fi remediata?

Nu

3D.8.1

In cazul ca rdaspunsul este Da pentru intrebarea
3D.8, puteti furniza dovezi care sa arate cad
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.8.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|text]|

Etica profesionali

3D.9

Operatorul economic a fost condamnat, in ultimii 3
ani, prin hotarare definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli
in materie profesionald?

Nu

3D.9.1

In cazul cd raspunsul este Da pentru intrebarea
3D.9, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.9.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

Integritatea

3D.10

Operatorul economic, in ultimii 3 ani, se face
vinovat de o abatere profesionala, care 1i pune la
indoiala integritatea?

Nu

3D.10.1

In cazul cd rdspunsul este Da pentru intrebarea
3D.10, puteti furniza dovezi care sa arate ca
masurile luate sunt suficiente pentru a demonstra
fiabilitatea, in pofida existentei unui motiv de
excludere?

3D.10.2

Daca Da, descrieti aceste masuri.

|[text]

Capitolul IV. Criteriile de calificare si Selectie a operatorilor economici

Compartimentul se completeaza de catre autoritatea/entitatea (coloana nr.2)
contractanta si operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod pozitie | Continutul cerintelor | Raspuns




1

2

A. Capacitatea de exercitare a activititii profesionale

4A.1

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
documentul/documentele prin care se va demonstra
inregistrarea acestuia?

Da

4A1.1

Daca Da, indicati actele de inregistrare a
activitatii antreprenoriale si genul (genurile) de
activitate  determinate de legislatie, aferent
obiectului procedurii de atribuire a contractului, in
baza careia intreprinderea are dreptul sa execute
viitorul contract de achizitie publica.

Certificat de
inregistrare
¢/f:102160003776
3
Constructii civile,
industriale si
agrozootehnice

4A.1.2

Actele de inregistrare a activitatii antreprenoriale,
sunt disponibile gratuit pentru autoritati dintr-0
baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
[text]|

Autoritatea sau
organismul
emitent(d):
|text]|

Referinta exacta a
documentatiei:
[text]

4A.2

Activitatea antreprenoriala detine 0 certificare
si/sau o autorizare echivalenta aferent obiectului
procedurii de atribuire a contractului, in cadrul unui
sistem national?

Da

4A.2.1

Daca Da, operatorul economic este in mdasura sa
furnizeze documentul/documentele prin care se va
demonstra certificarea si/sau autorizarea activitatii
acestuia?

Da

4A.2.3

Actele privind certificarea sau autorizarea sunt
disponibile gratuit pentru autoritati, dintr-o baza de
date nationala? Daca da, specificati informatia
care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|[text]

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
|text|

Referinta exacta a
documentatiei.:
|text|

4A.3

Genurile de activitate, si/sau certificarea, si/sau
autorizarea privind activitatea de Intreprinzator,
acopera criterille de selectie 1mpuse de
autoritatea/entitatea contractanta in
anuntul/invitatia de participare?

Da

B. Capacitatea economica si financiara




Declaratii bancare

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
declaratii bancare sau, dupa caz, dovezi privind

4B.1 : . : . . : Da
asigurarea riscului profesional in conformitate cu
cerintele din documentatia de atribuire?
Adresa de internet:
|text]|
Informatia mentionata la punctul 4B.1 este Aumr.ltatea >al
; L . e . organismul
AB11 dlsponlblIa.gratuvltpentl:u autorth;z, dz'n'tr-o bazq emitent(d):
de date nationala? Daca da, specificati informatia Itext]
care ar permite verificarea ei. : >
Referinta exacta a
documentatiei.:
[text]|
Cifra de afaceri anuali (volumul vanzarilor)
Operatorul economic este in masura sa demonstreze
o cifra de afaceri anuald, dupa cum urmeaza:
4B.2 Valoare _ Perioada
Nota. Se completeaza de catre autoritatea
contractanta valoarea si perioada
Specificati care este cifra de afaceri anuala, | Valoarea [numar]
4B.2.1 . . :
conform datelor din raportul financiar. Anul |text]|
Cifra de afaceri medie anuala
Operatorul economic este in masura sa demonstreze
o cifra medie anualda de afaceri, dupa cum
urmeaza:
4B.3 )
Valoare Perioada
Conform documentatiei de atribuire
Valoarea [numar]
Anul |text]|
Valoarea [numar]
AB 3.1 Speciﬁca,t_i cifr_a de afaceri, conform datelor din | Anul |text]|
raportul financiar. Valoarea [numar]
Anul |text]|
Valoarea medie
totald /numar]
Raport financiar
Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
AB.4 raportul financiar inregistrat, extrase din raportul | Da

financiar?




4B.5

Informatiile privind situatia economica si financiara
sunt disponibile gratuit pentru autoritati, dintr-0
baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|text]|

Autoritatea sau
organismul
emitent(3):
|text]

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]

C. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

4C.1

Operatorul economic este in masurd sd furnizeze
documentele solicitate de catre autoritatea/entitatea
contractantd in anuntul de participare, care
demonstreaza capacitatea tehnica si/sau
profesionald pentru executarea viitorului contract.

Da

4C.11

Informatiile privind capacitatea tehnica si/sau
profesionala sunt disponibile gratuit pentru
autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
[text|

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
|text]|

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]|

Instalatii tehnice si masuri de asigurare a
calitatii

4C.2

Operatorul economic este in masura sa furnizeze
detalii referitoare la tehnicieni sau organismele
tehnice, specificate in anuntul de
participare/documentatia de atribuire, pe care
autoritatea/entitatea contractanta le poate solicita, in
special cele responsabile de controlul calitatii in
legaturd cu acest exercitiu de achizitie publica?

Da

4C.3

Operatorul economic este Tn masurd sa furnizeze o
informatie cu privire la sistemele de management si
de trasabilitate utilizate in cadrul lantului de
aprovizionare?

Da

4C.3.1

Informatiile sunt disponibile gratuit pentru
autoritati, dintr-o baza de date nationala? Daca da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
[text]

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
[text]

Referinta exactd a




documentatiei:
[text]

Utilaje, instalatii si echipament tehnic

4C.4

Operatorul economic dispune de utilaje si
echipament necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de achizitie publica?

Da

4C.5

Operatorul economic este In masura sa furnizeze o
informatie cu privire la dotarile specifice, utilajul si
echipamentul ~ necesar  pentru  indeplinirea
contractului, conform cerintelor stabilite in anuntul
de participare si documentatia de atribuire?

Da

Pregatirea profesionala si calificarea
personalului

4C.6

Operatorul economic are in cadrul intreprinderii
personal calificat conform cerintelor stabilite in
anuntul de participare sau in documentatia de
atribuire?

Da

4C.7

Operatorul economic este in masura sa furnizeze o
informatie privind personalul de specialitate propus
pentru executarea contractului, conform cerintelor
stabilite in anuntul de participare si documentatia
de atribuire?

Da

4C.8

Indicati efectivele medii anuale de personal angajat
din ultimii trei ani de activitate.

Anul [2021]

Angajati [10]

Anul [2022]

Angajati [15]

Numairul membrilor personalului de conducere

4C.9

Indicati numarul membrilor personalului de
conducere ale operatorului economic pe parcursul
ultimilor trei ani.

Anul [2021]

Persoane [1]

Anul [2022]

Persoane [1]

Mostre, descrieri, fotografii

4C.10

Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
esantioane (mostre), descrieri si/sau fotografii ale
produselor/serviciilor care urmeaza sa fie
furnizate/prestate, conform cerintelor stabilite in
documentatia de atribuire?

Da

Pentru contractele de achizitie publica de lucrari

4C.11

In perioada de referinta, operatorul economic a
indeplinit lucrdri specifice sau similare obiectului

Da




de achizitie indicat in anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?

4C.11.1

Daca Da, enumerati-le specificand descrierea
lucrarilor, valoarea lor, data de incepere, data
procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, beneficiarul si alta informatie relevanta.

Descrierea
lucrarilor: Lucrari
de reparatie a
birourilor din
incinta blocului
administrativ fil.
Causeni

Suma contractului:
760 000,00

Beneficiar:
,ORHEI-VIT”
SRL

Pentru contractele de achizitie publica de bunuri

4C.12

In perioada de referinti, operatorul economic a
efectuat livrari specifice obiectului de achizitie
indicat in anuntul de participare si in documentatia
de atribuire?

4C.12.1

Daca Da, enumerati-le specificand descrierea
livrarilor, valoarea lor, data de incepere, data
furnizarii, beneficiarul si alta informatie relevanta.

|[text]

Pentru contractele de achizitie publica de
servicii

4C.13

In perioada de referinti, operatorul economic a
prestat servicii similare cu obiectul de achizitie
indicat in anuntul de participare si in documentatia
de atribuire?

4C.13.1

Daca Da, enumerati-le specificind descrierea
serviciilor, valoarea lor, durata de executie, data
inceperii, beneficiarul si alta informatie relevanta.

|text|

4C.14

In cazul cd raspunsul este Da pentru una din
intrebarile 4C.11 — 4C.13, puteti furniza dovezi prin
care se va demonstra indeplinirea lucrarilor, livrarea
bunurilor, prestarea serviciilor similare conform
cerintelor documentatiei de atribuire?

Da

D. Standard

e de asigurare a calitatii

4D.1

Operatorul economic este in masurda sa furnizeze

certificate emise de organisme independente prin

Da




care se atestd faptul ca operatorul economic
respecta standardele de asigurare a calitdtii conform
cerintelor stabilite in anuntul de participare si in
documentatia atribuire?

4D.2

Informatiile privind standardele de asigurare a
calitatii, sunt disponibile gratuit pentru autoritati,
dintr-o baza de date nationala? Daca da, specificati
informatia care ar permite verificarea.

Adresa de internet:
|text]

Autoritatea sau

organismul

emitent(a):
|text]

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]|

E. Standard

e de protectie a mediului

4E.1

Operatorul economic este in masurd sa furnizeze
certificate emise de organisme independente prin
care se atestd faptul ca operatorul economic
respectd standardele de protectiec a mediului,
conform cerintelor stabilite in anuntul de
participare si In documentatia de atribuire?

4E.2

Adresa de internet:
|text]

Informatiile privind standardele de protectia
mediului, sunt disponibile gratuit pentru autoritati,
dintr-o baza de date nationala? Daca da, specificati

Autoritatea sau
organismul
emitent(d):
|text]

informatia care ar permite verificarea.

Referinta exacta a
documentatiei:
|text]

F. Permiterea controalelor

4F.1

Operatorul economic permite efectuarea
verificarilor ~ de  catre  autoritatea/entitatea
contractantd referitor la capacitatile economice si
financiare, de productie sau tehnice privind

executarea viitorului contract de achizitie publica?

Da

Capitolul V. Indicatii generale pentru criteriile de calificare si selectie

Compartimentul se completeaza de catre autoritatealentitatea contractanta (coloana
nr.2) si operatorii economici (coloana nr.3).

Cod pozitie Continutul cerintelor Raspuns
1 2 3
A. indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse
5A.1 | Operatorul economic este in masurd si furnizeze in | Da




Sistemul informational automatizat ,,Registrul de stat
al achizitiilor publice” sau prin mijloace electronice,
sau daca e cazul, pe suport de hartie autoritatii
contractante: formularele, certificatele, avizele si alte
documente indicate de catre autoritatea/entitatea
contractantd 1n anuntul de participare si in
documentatia de atribuire?

Termen 3 zile de la solicitare.
Nota. Numarul de zile se indica de catre autoritatea

contractanta tinand cont de cantitatea si caracterul
documentelor solicitate.

5A.2

Informatiile care sa 11 permita autoritatii/entitatii
contractante sa obtind documentele indicate in
anuntul de participare si in documentatia de atribuire,
sunt disponibile gratuit si direct prin accesarea unei
baze de date nationale in orice stat? Dacad da,
specificati informatia care ar permite verificarea.

Adresa de
internet:
|text|

Autoritatea sau
organismul
emitent(a):
|text]|

Referinta exacta
a documentatiei:
|text]|

Capitolul VI. Preselectia candidatilor pentru procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica
Compartimentul se solicita de catre autoritatea contractanta doar in cadrul
procedurilor de achizitie publica: licitatia restransa, negociere, dialog competitiv si
parteneriatul pentru inovare.

Cod
pozitie

Continutul cerintelor

Raspuns

1

2

3

A.

Indeplinirea tuturor criteriilor de selectie impuse

6A.1

Operatorul economic/candidatul indeplineste criteriile
de selectie stabilite de catre autoritatea contractanta in
anuntul de participare si iIn documentatia de atribuire.

Da

6A.2

Operatorul economic/candidatul dispune si este in
masurda sa furnizeze 1n Sistemul informational
automatizat ,,Registrul de stat al achizitiilor publice”
sau prin mijloace electronice, sau daca e cazul, pe
suport de hartie autoritatii contractante certificate sau
alte forme de documente justificative, dupa cum este
cerut in anuntul de participare si in documentatia de
atribuire.

Da




Capitolul VI1. Declaratii finale

Operatorul economic declara ca informatiile prezentate in capitolele 1l — V (dupa caz
[1-VI) sunt exacte si corect furnizate, cunoscand pe deplin consecintele cazurilor
grave de declaratii false.

Operatorul economic declara in mod oficial, cad poate sa furnizeze la solicitarea
autoritatii/entitatii contractante fara intarziere, certificatele si documentele
justificative solicitate, cu exceptia cazului in care autoritatea/entitatea contractanta
are posibilitatea de a obtine documentele justificative in cauza direct prin accesarea
unei baze de date relevante, care este disponibild gratuit, cu conditia ca operatorul
economic sa fi furnizat informatiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau
organismul emitent(a), referinta exactd a documentatiei) care sa 1i permita autoritatii
contractante sau entitatii contractante sa faca acest lucru si se consimte accesul la
informatiile mentionate, in cazul in care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declara in mod oficial ca este de acord ca [Primaria c.
Iscalau], astfel cum este descrisa in capitolul | sectiunea A sa obtind acces la
documentele justificative privind informatiile pe care le-a furnizat in acest DUAE in
scopul desfasurarii procedurii de achizitie [ocds-b3wdpl-MD-1664784733524].

Nume: Soltan Gheorghe
Functia: Director General
Semnat electronic



SPECIFICATII TEHNICE

Nr.| Denumirea lucririlor |Cod Specificarea tehnica Specificarea Standarde
CPV deplina solicitata de | tehnica deplina de
citre autoritatea propusa de citre referinta
contractanta ofertant
1 [Modernizarea 4530000 |Conform caietului de|Conform devizelor
sistemului electric|0-0 sarcini de cheltuieli

intern la gradinita de
copii” din satul Iscaldu
raionul Falesti

TOTAL




SPECIFICATII DE PRET

Nr.| Denumirea Cod |Unitatea |Cantitatea| Pretul Suma, lei | Termenii de
lucririlor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
! Modernizarea 45300 |proiect |1 267 225,23 |320670,28 |45 zile
sistemului electric{000-0
intern la gradinita
de copii” din satul
Iscalau raionul
Falesti
TOTAL
267 225,23 320 670,28




Modernizarea sistemului electric intern la gradinita de copii” din satul Iscalau raionul Falesti

Nr.d/o Denumirea lucrarilor Suma fara TVA TVA Suma cu TVA
ti tul electrotehni
2.1 |Compartimentul electrotehnic (marca 108 524,88 lei 21 704,98 lei 130 229,86 lei
IEl Etapa 1)
i lectrotehni
2.2 |Compartimentul electrotehnic (marca 86 337,60 lei 17 267,52 lei 103 605,12 lei
Il Etapa I)
i I electrotehni
2.3 |Compartimentul electrotehnic (marca 72 362,75 lei 14 472,55 lei 86 835,30 lei
Il Etapa I)
Total X . .
267 225,23 lei 53 445,05 lei 320 670,28 lei




Formular Nr.7
WinCmeta

Modernizarea sistemului electric
intern la gradinita de copii# din

satul Iscalau raionul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 2-1

Valoarea de deviz 130 229,86 lei

Intocmit in preturi curente 05.09.2022

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Conieteo | e urfitat? de Total
Ne : Cod conform maisuri
crt. rsesurse Lucrari si cheltuieli U.M. datelor din el salari
proiect incl. salariu | "¢ S
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1.1. Lucrari de constructii
1 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti din
RoCU05G1 zidarie de caramida de 26 -50 cm buc 38,0000 33,060 1256,280
P grosime, pentru executarea 33,060 1256,280
strapungerilor mecanizat
2 Matarea golurilor in pereti, cu 10.463 397575
RpCUOTA mortar de ipsos, dupa instalatii buc 38,0000 ’ ’
sau consolidari 8,550 324,900
3 Matarea golurilor in pereti, cu
RoCUOTA | mortar de ipsos, dupa instalatii buc 38,0000 10,463 397,575
P sau consolidari 8,550 324,900
4 Tencuieli interioare de 2 cm
grosime, driscuite, executate
manual, la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane cu mortar var-
CFOA ciment marca M 25-T pentru sprit m 2,4000 101,125 242,701
si mortar M 10-T pentru grund si 68,400 164,160
stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de
beton
5 Sapatura manuala de pamint, in 1.9000 75,810 144,039
TsA16B1 | spatii limitate, in transee pentru m3 ’
priza de pamint 75,810 144,039




1 2 3 4 5 6 7
6 Umplutura compactata in santuri,
pentru cablurile ingropate ale
liniilor electrice de inalta tensiune, 1,9000 57,540 109,326
TsD18B . . 1 m3
executata cu pamint provenit din 55,290 105,051
teren mijlociu
Total lei 2 547,496
Total Lucrari de constructii 2 547,496
Inclusiv salariu 2 319,330
1.2. Luctrari de demontaj
7 Demontarea panoului de 5.0000 21,660 108,300
RpEG17C | distributi buc ’
P 1SHbUHe 21,660 108,300
8 Demontarea intrerupatoare 3.420 58.140
RpEE24A | interioare, prize buc 17,0000 : :
> P 3,420 58,140
9 Demontarea becurilor cu 5850 119.700
RpEF24A 1ncanqescenta pina la 150 W sau buc 42,0000 > ’
tuburi fluorescente 2,850 119,700
10 Demontari de corpuri de iluminat 17.100 359.100
RpEF23B | fluorescente de orice fel buc 21,0000 : ’
17,100 359,100
Total lei 645,240
Total Luctrari de demontaj 645,240
Inclusiv salariu 645,240
Total lei 3192,736
Fondul social 24 % 711,497
Transportarea materialelor 10 % 19,722
Total 3 923,955
Cheltuieli de regie 14,5 % 568,974
Total 4 492,929
Beneficiu de deviz 6% 269,575
Total Lucrari de constructii 4 762,504
Inclusiv salariu 2 964,570
2. Lucrari de montare
111 08-03-573- | Dulap de evidenta BZUM bac 1,0000 188,310 188,310
4 135,090 135,090
12| 08-03-521- | Declasator de sarcina, trifazat buc 1,0000 214,627 214,627
15




1 2 3 4 5 6 7
160,170 160,170
13 08-01-066- Paratrasnet, tensiune pina la 10 10000 208,440 208,440
kV set
1 171,000 171,000
2 ’ 49,590 49,590
15 Automat mono-, bi-, tripolar,
08-03-526- | montat pe constructii , curent pina b 1,0000 108,831 108,831
uc
1 la25 A 88,920 88,920
16 Automat mono-, bi-, tripolar,
08-03-526- | montat pe constructii pe perete buc 1,0000 176,635 176,635
2 sau coloana, curent pina la 100 132,240 132,240
17 Dulap (pupitru) de comanda
4 5 >
600x600x350 135,090 135,090
18 Dispozitive, instalate pe
11-03-001- cong:ru.cl:il.l met?ltl.lce, panmlirl si - 2.0000 30,970 61,940
01 pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina . 59980
la: 5 ’ ’
19 Aparat de priza de destinatie
generala, montat pe constructie pe
08-03-525- | perete sau coloana, cu contactele set 1,0000 142,610 142,610
9 retelelor de forta, curent pina la 63 119,130 119,130
A
20" | 08-03-521- | Declasator de sarcina, trifazat buc 1,0000 214,627 214,627
15 160,170 160,170
21 Automat mono-, bi-, tripolar,
08-03-526- | montat pe constructii pe perete buc 1,0000 176,635 176,635
2 sau coloana, curent pina la 100 132,240 132,240
22 Dulap (pupitru) de comanda
4 5 5
600x600x350 135,090 135,090
23 Automat mono-, bi-, tripolar,
08-03-526- | montat pe constructii , curent pina b 17,0000 108,831 1850,127
uc
1 la25 A 88,920 1511,640
24 | 08-03-521- Declasator de sarcina, trifazat buc 1,0000 214,627 214,627
15 160,170 160,170
25 Dispozitive, instalate pe
11-03-001- cong:ru.cl:il.l met?ltl.lce, panmlirl si - 2.0000 30,970 61,940
01 pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina 29.640 59.280

la: 5




1 2 3 4 5 6 7
26 Corp de iluminat cu lampi LED in
08-03-594- tavane suspendate, montat in piese 100 0.0600 7 453,750 447225
inglobate, cantitate lampi, i ’
16 inglobate, cantitate lampi, in corp buc 6 783,000 406,980
de iluminat, 2
27 Corp de iluminat cu lampi LED in
08-03-594- tavane suspendate, montat in piese 100 0.1700 10 232,865 1739,587
inglobat titate 1 1, i ’
17 inglobate, cantitate lampi, in corp buc 9 348,000 1 589,160
de iluminat, 4
28 Corp de iluminat pentru lampi
LED de tavan sau de perete,
08-03-593- | etansat cu fixare cu suruburi sau 100 0,2900 6211,528 1801,343
5 buloane pentru incaperi cu buc 5 323,800 1 543,902
conditii de mediu grele
29 | 08-03-593- | Indicatori de iluminat de perete 100 0,0200 6 114,600 122,292
10 buc 5 597,400 111,948
30 Proiector, montat separat pe
08-03-596- | constructie de otel pe acoperisul 100 0,0100 24 459,700 244,597
3 cladirii, cu lampa, putere, W: 100 buc 20 406,000 204,060
31 08-03-591 - Intreruptor cu o clapa, tip 100 0.1500 2 341,413 351,212
neingropat, la instalatie deschisa ’
1 Eropal, ' buc 2251,500 | 337,725
32 1 08-03-591- Intreruptor semietansat si etansat 100 0,0100 4 550,600 43,506
3 buc 4 332,000 43,320
33 | 08-03-591. | Intreruptor cu doua clape, tip 100 | 00600 | 2593:467 155,608
4 neingropat, la instalatie deschisa buc 2 502,300 150,138
34 - - -
8 buc 2 462,400 393,984
33 - - ;
08-03-591- l;glzlzactlz fisa semietansata si 100 0,0400 4 533,675 181,347
10 buc 4 337,700 173,508
36 - PP
10-06-037- D“laf“.r.l’ cutit st fi‘I’)ZG pentru 100 0,2700 1425,011 385,833
12 Instalati prin tevi: Doza buc 1 408.956 380,418
37 Cablu pina la 35 kV in tevi,
08-02-148- | blocuri si cutii pozate, masa 1 m 100 m 0,0500 869,300 43,465
1 pina la: 1 kg 706,800 35,340
3% — -
08-02-411- lljﬁlr;ulz zrgetrarlllrll:, diametrul exterior oo 0.0500 2 398,200 119,910
1 1 977,900 98,895
39 Cablu pina la 35 kV pe constructii
08-02-147- si jgheaburi instalate, cu fixare la 0.1600 774,625 123,940
cotituri si la sfirsitul traseului, 100 m ’
1 o 661,200 105,792
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
40 | 08-02-412- Iptroducer@a conductorilor in tevi 100 m 0,1000 473,860 47,386
3 si furtunuri metalice pozate:




1 2 3 4 5 6 7
primul conductor monofir sau 448,020 44,802
multifir in impletire comuna,
sectiune sumara pina la 16 mm2

41 Cablu pina la 35 kV pe constructii
08-02-147- | S1J ghegb}lrl 1nsta.1ate, cu ﬁxa're la 6.0600 774,025 4 690,590
cotituri si la sfirsitul traseului, 100 m
1 . . 661,200 4 006,872
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
42 Cap terminal uscat pentru cablu
cu 3-4 conductori cu izolatie din
08-02-158- | material plastic si din cauciuc, buc 4,0000 73,133 292,533
14 tensiune pina la 1 kV, sectiunea 65,550 262,200
unui conductor, pina la: 35 mm?2
I P 928,530 1 578,501
44 Canal metalic pe constructii,
08-02-396- | console, pe ferme si coloane, 100 m 0,0600 2714,233 162,854
2 lungime 3 m 1 806,900 108,414
45 Teava din vinilplast pe contructii
O 400 | Feonbe, diametoa pina la | 100m | 01000 | 1722060} 172900
I ’e : P 1356,600 | 135,660
mm
46| 08-01-082- S;fg;‘sealg :S‘;gtléztel‘: clema fara 100 0,2900 2854,183 827,713
1 P buc 2679,000 | 776,910
47 Conductori de legare la pamint:
08-02-472- | priza de pamint, orizontala, din 0,0900 1176,911 105,922
. 100 m
1 otel rotund, diametru 12 mm 1 083,000 97,470
oo T do i vrieds o ||| s | 50| ions
4 ’ ’ 472,530 141,759
49 Fisa stationara CCH1-525 76.000 76.000
5550119- 1,0000 ’ ’
+N+ buc ’
3 3P+N+PE 32A 380V 1P44 u 0.000 0.000
50 Priza portabila CCH1-225 32A 1.0000 67,500 67,500
555009-32 | 3P+N+PE 380V P44 buc ’
0,000 0,000
51 Corp de iluminat ALS.OPL UNI 346.000 2 076.000
33410033- 6,0000 ° ’
LED 1200 4000K, 32W, IP54 buc ’
13 00 4000K, 32W, IP5 0,000 0,000
52 Corp de iluminat ALS.OPL UNI 492.000 8 364.000
33410033- 17,0000 ’ ’
LED 4000K, 32W, IP54 b ’
14 600x600 4000K, 32W, IP5 uc 0.000 0.000
B e T R R T T
29 ’ ’ 0,000 0,000
54 | 55510020~ | Corp de iluminat CD LED 18 buc 3,0000 152,000 456,000
18 4000K 1P54 0,000 0,000




1 2 3 4 5 6 7
S s | Qe i SRCLED TS| g | stom |t
16 ’ ’ 0,000 0,000
56 Corp de iluminat DROP LED 9 360,000 360,000
33410033- 1,0000 ? ’
STANDARD 4000K, 9W, IP65 buc ’
17 0,000 0,000
57 33410033- 2{)(\1/1(:1315(2% IESIRE" JIITA 5031-1, - 2.0000 147,000 294,000
18 ’ 0,000 0,000
58 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie 15.0000 28,000 420,000
336028-02 i - buc ’
deschisa A 16-131 u 0.000 0,000
59 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie 1.0000 45,000 45,000
555028-10 | deschisa A6/2 10-827, IP54 buc ’
eschisa : ! 0,000 0,000
60 Intrerupatop cu 2 clape instalatie 6.0000 34,000 204,000
336028-05 | deschisa A 56-134 buc ’
esciisa 0,000 0,000
61 Priza externa PE In=16A, IP20, 12.0000 34,000 408,000
336019-7 | PA 16-254 buc ’
0,000 0,000
62 Priza externa PE In=16A, 1P20, 4.0000 60,000 240,000
555029-7 - buc ’
PA 16-297 u 0.000 0.000
63 Priza externa dubla PE In=16A, 4.0000 45,000 180,000
336019-6 - buc ’
1P20, PA 16-261 u 0.000 0.000
64 Cutie de distributie, P44, KM- 27,0000 25,000 675,000
337001-6 | 208 buc ’
0,000 0,000
65 | 33320115- | Cablu ABBI'tp 4x16mm?2 " 22,0000 38,000 836,000
60 0,000 0,000
66 | 5553004- | Cablu BBI'Hr-LS 5x10mm2 " 26,0000 125,000 3 250,000
510 0,000 0,000
67 | 3332126- | Cablu BBI'ar-LS 3x1.5mm2 | 386,0000 12,100 4 670,600
01 0,000 0,000
68 | 3332024- | Cablu BBT'ur-LS 4x1.5mm2 o 23,0000 18,600 427,800
005 0,000 0,000
69 | 3332124- | Cablu BBI'r-LS 3x2.5mm2 o 197,0000 18,500 3 644,500
012 0,000 0,000
70 i
333710001 ?;nal pe?tru cabluri 16x16, marca _ 23,0000 5,820 133,860
1-04 Flerop 0,000 0,000
71 i
333710001 ?;nal pe?tru cabluri 25x16, marca _ 10,0000 9,000 90,000
1-06 Flerop 0,000 0,000
72 i
333710001 Fganal pe?tm cabluri 25x25, marca - 112,0000 11,000 1 232,000
1-07 FleKop 0,000 0,000
73 1 333710001 | Canal pentru cabluri 30x25, marca m 9,0000 13,150 118,350




1 2 3 4 5 6 7
1-081 "Dnexop"” 0,000 0,000
74 333710001 ?;J?:Lge?tru cabluri 40x25, marca _ £.0000 14,600 116,800
1-11 P 0,000 0,000
75 555300001 ?;J?:Lge?tm cabluri 40x40, marca - 8.0000 30,000 240,000
1-15 P 0,000 0,000
76 | 555710003 | Jgheab din otel 35x50, L=3m o 6,0000 32,500 195,000
5-50 0,000 0,000
77| 555710001 | Capac din otel baza 50, L=3m " 6,0000 44,000 264,000
1-50 0,000 0,000
78 | 4440074- | Furtun metalic P3-ITII Dy=32mm " 5,0000 25,000 125,000
32 0,000 0,000
79 _ 29,000 290,000
445011-82 Tub gofrat [IBX d=25mm m 10,0000
0,000 0,000
80 3350521 géerr_al ;18 conexiune ghermetica - 4,0000 57,000 228,000
25 0,000 0,000
81 3350521 géeNrriz(}))entru montare pe perete e 25.0000 57,000 1 425,000
60 0,000 0,000
Total lei 57 152,189
Fondul social 24 % 3 824,846
Transportarea materialelor 10 % 3 952,425
Total 64 929,460
Cheltuieli de regie 76 % 12 112,012
Total 77 041,472
Beneficiu de deviz 6% 4 622,488
Total Lucrari de montare 81 663,960
Inclusiv salariu 15 936,858
3. Utilaj
82 Panou de evidenta BZUM-TF-01- 1.0000 2 410,000 2 410,000
555153-02 A set ’
63 63A , 380V 0.000 0,000
33 555. Dg;:knsator de sarcina BH32/3/63 - 10000 85,000 85,000
100011-5 |~ 0,000 0,000
84 Detensionatoare OIIC1 B 3P,
13010070 | IN=30KA,Un=400V,In=60kA bue | 10000 | 1994000 1994.000
(MOP10-3-B) 0,000 0,000
85 | 55501552- | Contor electronic ME174-D1A buc 1,0000 6 525,000 6 525,000
02 220/380V 5(85)A




1 2 3 4 5 6 7
0,000 0,000
86 Intrerupator automat cu 3 faze 82,000 82,000
5550244- ’ 1,0000 ’ ’
25A, BA47-2 2 buc ’
12 >A, BA4T-29/13/25C 0,000 0,000
87 Intrerupator automat cu 3 faze 109,000 109,000
5550244- ’ 1,0000 ’ ’
- buc ’
40 40A, BA47-29//3/40C u 0,000 0,000
88 Dulap metalic LIMII-1-0-74VY2
P54 ,dim.395x310x220 , firma 1,0000 650,000 650,000
338000211 |, 07 Sl buc
NBK 0,000 0,000
89 1 555000001 C;bmlpllelgk de bare N (PE), cupru, - 1,0000 230,000 230,000
1 £a0- 1, 0,000 0,000
90 555. ];;céa;iator biredictional BPT-63, - 10000 320,000 320,000
100063-3 ’ 0,000 0,000
91 Intrerupator automat cu 3 poli 94,000 94,000
5550244- ’ 1,0000 ’ ’
2A, BA47-2 buc ’
32 | C32A, BA4T-29 0,000 0,000
92 Dulap de distributie I1[Pu-363-1 762,000 762,000
5550086- 1,0000 ° ’
XJI3 1P31, 540x310x12 buc ’
08 36 YXJI3 IP31, 540x310x120 0.000 0,000
93 Intrerupator automat cu 1 pol, 6.0000 29,000 174,000
5550236-9 - b ’
10A, BA47-29/1/10B uc 0,000 0,000
94 Intrerupator automat cu 3 faze 82,000 82,000
5550244- ’ 1,0000 ’ ’
- buc ’
12 25A, BA47-29//3/25C u 0,000 0,000
95 555000255 élllgoAmflgr(llllierentlal ABDT 32 2P - 3.0000 223,000 669,000
-07 0,000 0,000
96 5550044 élllgjin;:) r(r111l£erentlal ABDT 32 2P - 7.0000 300,000 2 100,000
12 0,000 0,000
97 555. Dg;:knsator de sarcina BH32/3/63 - 10000 85,000 85,000
100011-5 |~ 0,000 0,000
98 | 555000016 | Bara N [ITHU-8x12-16-KC-C i | 1,0000 30,500 30,500
-8 0,000 0,000
99| 555000216 | Bara PE IIIHU-8x12-16-KC-X e | 1,0000 23,000 23,000
-8 0,000 0,000
B R R IV [P RO
00 ’ 0,000 0,000
Total lei 17 124,500
Cheltuieli de depozitare 1,2 % 205,494
Total Utilaj 17 329,994

Inclusiv salariu

4. Masurari in instalatii electrice




1 2 3 4 5 6 7
101 Masurarea rezistentei la curenti de i
scurgere a circuitului, diagonala 1,0000 114,000 114,000
1-11-010-2 . masura
pina la 20 m re 114,000 114,000
102 Verificarea prezentei circuitului
1-11-011-1 intre prizele de pamint si 100 1,2600 912,000 1149,120
elementele legate la pamint puncte 912,000 1 149,120
103 Masurarea impedantei circuitului 1 85.500 598.500
7,0000 ’ ’
1-11-013-1 | "faza-nul" recept
de our 85,500 598,500
104 Masurarea rezistentei izolatiei cu
megohmmetru a liniilor de cablu
si a altor linii, tensiune pina la 1
kV, destinate transmiterii energiei 22.800 387.600
. . .. .. 17,0000 ’ ’
1-11-028-1 | electrice la dispozitivele de 1 linie
R . . 22,800 387,600
distributie, panouri, dulapuri,
aparatele de comutare si la
consumatorii electrici
Total lei 2 249,220
Fondul social 24 % 539,813
Total 2 789,033
Cheltuieli de regie 76 % 1 709,407
Total 4 498,440
Beneficiu de deviz 6% 269,906
Total Masurari in instalatii 4 768,346
electrice 2 249,220
Inclusiv salariu
Total lei 108 524,88
TVA 20 % 21 704,98
130 229,86
Total deviz:
Inclusiv salariu 21 150,65

Intocmit

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele )

PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Modernizarea sistemului electric
intern la gradinita de copii# din

satul Iscalau raionul Falesti

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne 2-1

Intocmit in preturi curente 05.09.2022

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 130 229,86 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucréri si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 2-1:
Manopera:
1. 1 Muncitor h-om 279,594 57,00 15936,858
2. |5 Specialist h-om 39,460 57,00 2 249,220
3. |7122050013400 | Zidar h-om 9,620 57,00 548,340
4. [7137010011500 | Electrician h-om 0,228 57,00 12,996
5. | 7137010011520 | Electrician in constructii h-om 11,320 57,00 645,240
6. 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 4,142 57,00 236,094
7. 19310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 26,700 57,00 1 521,900
Total manopera 21 150,65
Materiale:

1. 101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm kg 1,700 38,00 64,600
2 1012200 Elfllun de distantare din polietilena 6x40 buc 340,000 0.30 102,000
3. 1010069 Benzina de aviatie "B-70" t 0,003 1,00 0,003
4. 1010115 rS][llﬁ*luburl cu cap semirotunt, lungime 50 ¢ 0,001 1,00 0,001
5. 1010501 Lacuri de colofoniu "K®-965" t 0,000 1,00 0,000
6. 1010633 Parafina petroliera solida "I1-3" t 0,000 1,00 0,000
7. Sirma din otel cu carbon redus pentru

1010813 diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 t 0,001 1,00 0,001

mm

8. 1010865 Elcr)llle de plumb, marca "C1", grosime 1,0 ¢ 0,004 1,00 0,004
9. Laminat la cald, din otel carbon de calitate

1010985 obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu t 0,002 1,00 0,002

latime 100-200 mm, otel marca "Ct6cm"

10. | 1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,000 1,00 0,000
11. | 1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,001 1,00 0,001
12. Otel-carbon calitate normala, marca

oo "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm t 0,008 1,00 0,008
13. 1011614 Otel-carbon calitate normala, marca ¢ 0.024 1,00 0.024

"BCt3mc5-1", rotund, diametru 16 mm




14.

Otel fisie calmat, marca "Ct3cn", latime

11733 50-200 mm, grosime 4-5 mm t 0,005 1,00 0,005
15. |1011764 Talc maruntit cat. I t 0,000 1,00 0,000
16. [1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,005 1,00 0,005
17. |1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 2,669 56,00 149,464
18. | 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,052 5,00 0,260
19. 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 4,624 38,00 175,712
20. 1012036 Spruburi cu piulite si saibe zincate, ke 0,140 38,00 5,320
diametru 6 mm
21. 1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 29,288 1,00 29,288
22. | 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 2,493 10,00 24,930
23. | 1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 29,288 1,00 29,288
24. 1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,235 85,00 19,975
25. | 1019852 Vopsea kg 1,264 36,00 45,504
26. |1039160 Mansoane de cuplare buc 0,500 1,00 0,500
27. | 110-0333 Canale din masa plastica (complet) m 0,000 0,00 0,000
28. [ 1130211 Email "OI1-140" de protectie t 0,005 1,00 0,005
29. | 1139042 Clei "BMK-5K" kg 0,020 45,00 0,900
30. 1491102200513 Elmsm sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 m3 0.138 300,00 41,400
31. 5019408 Constructii din' otel individuale, grilaje ¢ 0.025 1,00 0.025
sudate, masa pina la 0,1 t
32. 2651122100402 (Sjir;l()e(r)lt metalurgic cu adaosuri M 30 saci ke 7,560 2.10 15,876
33. |2652102100737 | Var hidratat kg 8,640 5,00 43,200
34. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 16,720 5,00 83,600
35. [2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,012 0,00 0,000
36. |2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 0,038 0,00 0,000
37. 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari m3 0.190 22,50 4275
drumuri-terasam.
38. [4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,394 22,50 8,865
39. |5 Masa utilajului t 0,008 1,00 0,008
40. 5009030 Flanse 10 buc 0,100 1,00 0,100
41. |[5009031 Scoabe 10 buc 13,182 1,00 13,182
42. |5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,633 10,00 6,330
43, |5009056 Capace de izolatie 10 buc 0,080 1,00 0,080
44, |5009061 Fisa de 1zolatie buc 3,520 1,00 3,520
45. |5009062 Papuci de cablu buc 143,400 1,00 143,400
46. 5009070 Racordari 10 buc 0,230 1,00 0,230
47. |[5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "TII"C-50" buc 22,250 1,00 22,250
48. |5009090 Profil de montaj buc 1,650 1,00 1,650
49, |[5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,149 10,00 1,490
50. 5009126 Placa de rozeta 100 buc 0,381 10,00 3,810
51. |5009129 Priza de tavan 100 buc 0,296 10,00 2,960
52. 5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,005 10,00 0,050
53. | 5009368 Cleme in asortiment buc 29,580 1,00 29,580
54. | 5009500 Fise de marcare 100 buc 1,144 10,00 11,440
55. | 5009619 Ate de cusut kg 0,039 55,00 2,145
56. |5009623 Banda "K226" 100 m 0,185 45,00 8,325
57. | 5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 0,592 10,00 5,920
58. Conductori neizolati pentru linii de
5070001 transport de energie electrica aeriene, din t 0,001 1,00 0,001
arama, marca "M", sectiune 4 mm?2
59. | 45200 077 {'kl_lllg]é 3doe"stamlu—plurnb fara stibiu, marca ke 1,643 45,00 73.935
60. |5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,600 35,00 21,000




61. |5429033 Vaselina tehnica kg 0,276 45,00 12,420
62. Banda adeziva izolatoare pe compound
policasin, marca "JICOITJI", latime 20-30
440089 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm ke 1190 1,00 1,190
inclusiv
63. Fisa stationara CCHU-525 3P+N+PE 32A
8413516484 130V IP44 buc 1,000 76,00 76,000
64. 8413516484-100 f(;)(;{)yde iluminat PROTEK Q2 LED IP65 , buc 1,000 700,00 700,000
65. Priza portabila CCU-225 32A 3P+N+PE
8413516484-50 130V IP44 buc 1,000 67,50 67,500
66. Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED
8413516484-51 1200 4000K. 32W. P54 buc 6,000 346,00 2 076,000
67. Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED
8413516484-52 600x600 4000K., 32W. P54 buc 17,000 492,00 8 364,000
68. Corp de iluminat RKL LED 29 4000K,
8413516484-53 21W. 1P40 buc 21,000 283,00 5 943,000
69. |[8413516484-54 | Corp de iluminat CD LED 18 4000K 1P54 buc 3,000 152,00 456,000
70. Corp de iluminat RKL LED 13 4000K,
8413516484-55 14W, IP40 buc 4,000 354,00 1 416,000
71. Corp de iluminat DROP LED 9
8413516484-56 STANDARD 4000K. 9W, IP65 buc 1,000 360,00 360,000
72. $413516484.57 gczlt)cator IESIRE" JITA 5031-1, 5W, buc 2,000 147,00 294,000
73. 8413516484.58 iltlrzliligzitop cu 1 clapa instalatie deschisa buc 15,000 28.00 420,000
74. ) Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa
8413516484-59 A6/2 10-827, IP54 buc 1,000 45,00 45,000
75. 8413516484-60 ilgzliullgztop cu 2 clape instalatie deschisa buc 6,000 34,00 204,000
76. |8413516484-61 | Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 buc 12,000 34,00 408,000
77. |8413516484-62 | Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-297 buc 4,000 60,00 240,000
78. 8413516484-63 Il’gl_zzzz?xterna dubla PE In=16A, IP20, PA buc 4,000 45,00 180,000
79. |8413516484-64 | Cutie de distributie, IP44, KM-208 buc 27,000 25,00 675,000
80. [8413516484-65 | Cablu ABBI'Tp 4x16mm?2 m 22,000 38,00 836,000
81. |8413516484-66 | Cablu BBI'ur-LS 5x10mm?2 m 26,000 125,00 3 250,000
82. |8413516484-67 | Cablu BBI'ur-LS 3x1.5mm?2 m 386,000 12,10 4 670,600
83. |8413516484-68 | Cablu BBI'ur-LS 4x1.5mm?2 m 23,000 18,60 427,800
84. |8413516484-69 | Cablu BBI'ur-LS 3x2.5mm?2 m 197,000 18,50 3 644,500
85. 8413516484-70 ?anal p e'l}tru cabluri 16x16, marca m 23,000 5,82 133,860
Dnekop
86. 8413516484-71 Sjanal pe'r}tm cabluri 25x16, marca m 10,000 9,00 90,000
DeKkop
87 | sarasioasaro | Ganal pentru cabluri 25x25, marca m 112,000/ 11,00| 1232,000
Dnekop
88. 8413516484-73 ?anal pe'r}tm cabluri 30x25, marca m 9,000 13,15 118,350
DeKkop
89. 8413516484-74 ?anal p e,l,ltm cabluri 40x25, marca m 8,000 14,60 116,800
Dnekop
90 | gaissieasass | Ganal pentru cabluri 40x40, marca m 8000[ 3000 240,000
DeKop
91. |8413516484-76 | Jgheab din otel 35x50, L=3m m 6,000 32,50 195,000
92. |8413516484-77 | Capac din otel baza 50, L=3m m 6,000 44,00 264,000
93. |8413516484-78 | Furtun metalic P3-1{I1 Dy=32mMm m 5,000 25,00 125,000
94. |8413516484-79 | Tub gofrat [IBX d=25mm m 10,000 29,00 290,000
95. |8413516484-80 | Clema de conexiune ghermetica PC 4-150 buc 4,000 57,00 228,000




96. |8413516484-81 | Clema pentru montare pe perete FZN-60 buc 25,000 57,00 1 425,000
97. $413516484.82 gggglu de evidenta BZUM-TF-01-63 63A , set 1,000| 2 410,00 2 410,000
08. |8413516484-83 | Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A buc 1,000 85,00 85,000
99. Detensionatoare OIIC1 B 3P,
8413516484-84 | In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-3- buc 1,000 1 994,00 1 994,000
B)
100, 8413516484-85 g((;g)ozi electronic ME174-D1A 220/380V buc 1,000 6525,00 6 525,000
Intrerupator automat cu 3 faze, 25A,
101, 8413516484-86 BA47-20//3/25C buc 1,000 82,00 82,000
Intrerupator automat cu 3 faze, 40A,
102, 8413516484-87 BA47-29//3/40C buc 1,000 109,00 109,000
Dulap metalic LIMII-1-0-74Y2 1P54
103, 8413516484-88 .dim.395x310x220 , firma ""K" buc 1,000 650,00 650,000
0413516484-89 Complect de bare N (PE), cupru, gab.1, buc 1,000 230,00 230,000
104. IEK
105 8413516484.90 Declansator biredictional BPT-63, 3P, 63A buc 1,000 320,00 320,000
Intrerupator automat cu 3 poli, C32A,
106, 8413516484-91 BA47-29 buc 1,000 94,00 94,000
Dulap de distributie I1[PH-363-1 36 YXJI3
107, 8413516484-92 IP31. 540x310x120 buc 1,000 762,00 762,000
Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-
108, 8413516484-93 29/1/10B buc 6,000 29,00 174,000
Intrerupator automat cu 3 faze, 25A,
109, 8413516484-94 BA47-29//3/25C buc 1,000 82,00 82,000
8413516484.95 Automat diferential ABDT 32 2P C16A buc 3,000 223.00 669,000
110. 10mA
wisioasaos | Automat diferential ABDT 322P CI6A )y o 7,000| 300,00 2100,000
111. 30mA
s $413516484.97 Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A buc 1,000 85,00 85,000
113, |BHas16asa9s Bara N ITHH-8x12-16-KC-C buc 1,000 30,50 30,500
e $413516484.99 Bara PE IIIHM-8x12-16-KC-X buc 1,000 23.00 23,000
Total materiale de constructii 56 846,03
Utilaje de constructii:
1. Macara pe sasiu auto la lucrari de montare
021102 a utilajului tehnologic (cu exceptia h-ut 2,599 100,00 259,900
conductelor principale), 10 t
2. 030203 tCI‘lCllrl hidraulice, capacitate de ridicare 63 heut 17,255 10,00 172,550
3. Cabestane electrice, forta de tractiune
030408 156,96 (16) kN (f) h-ut 17,255 10,00 172,550
4. 03090 As§ensoare hidraulice, capacitate de heut 27.437 10,00 274,370
ridicare 10 m
5. 040502 Instalgtu pentru sudare .manuala cu arc heut 8.121 10,00 81.210
electric (de curent continuu)
6. Compresoare mobile, motor cu ardere
050102 interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 h-ut 0,660 50,00 33,000
m3/min
7. 100602 Clogane usoare perforatoare la lucrari la heut 0,660 50,00 33,000
statii mobile de compresare
8. 134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 10,336 10,00 103,360
9. 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 1,140 10,00 11,400




10. [2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,005 50,00 0,250

11. 2052270003817 le\/lljclzgr pentru mortar de 200 L actionat heut 0.772 25,00 19,300

12. |330206 Masini de gaurit electrice h-ut 10,802 10,00 108,020

13. |331451 Perforatoare electrice h-ut 11,172 10,00 111,720

14. 350451 Preseihldrauhce cu dispozitiv de actionare heut 1,630 50,00 81.500
electrica

15. |400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 2,599 100,00 259,900

Total utilaje de constructii 1722,03

Total lei 108 524,8

8

TVA 20 % 21 704,98

Total deviz: 130 229’2

Intocmit "SOLTAN CONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Verificat PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Modernizarea sistemului electric intern la Investitor PRIMARIA COMUNEI
gradinita de copii# din satul Iscalau raionul ISCALAU
Falesti
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
c d Valoare, lei
Ne  |Simbol norme si Cod D . . T onsum de Pe unitate de Total
enumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate SR
crt. resurse . masurd —
de masura . .
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1.1. Lucrari de constructii
1 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte
. T Lo . 33,060
sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de
. buc
26 -50 cm grosime, pentru executarea
: . 33,060
strapungerilor mecanizat
7122050013400 Zidar h-om 0,0500 57,00 2,85
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5300 57,00 30,21
Cheltuieli directe lei 1256,280
2 RpCUO7A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de 10,463
ipsos, dupa instalatii sau consolidari buc
8,550
7122050013400 Zidar h-om 0,0700 57,00 3,99
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 57,00 4,56
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,2200 5,00 1,10
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0010 300,00 0,30
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0050 22,50 0,11




2 3 4 5 6 7
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0100 25,00 0,25
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0150 10,00 0,15
Cheltuieli directe lei 397,575
3 RpCUO7A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de 10,463
ipsos, dupa instalatii sau consolidari buc
8,550
7122050013400 Zidar h-om 0,0700 57,00 3,99
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 57,00 4,56
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,2200 5,00 1,10
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0010 300,00 0,30
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0050 22,50 0,11
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0100 25,00 0,25
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0150 10,00 0,15
Cheltuieli directe lei 397,575
4 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau
o . 101,125
stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment
marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T m2
. . L. 68,400
pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de beton
7122050013400 Zidar h-om 1,0000 57,00 57,00
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 57,00 11,40
2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,0050 0,00 0,00
2664102102000 Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 0,0160 0,00 0,00
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3,1500 2,10 6,62
2652102100737 Var hidratat kg 3,6000 5,00 18,00
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0260 300,00 7,75
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 22,50 0,13
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0020 50,00 0,10
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0050 25,00 0,13
Cheltuieli directe lei 242,701
5 TsA16B1 Sapatura manuala de pamint, in spatii 75,810
limitate, in transee pentru priza de pamint m3
75,810
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,2100 57,00 68,97
7137010011500 Electrician h-om 0,1200 57,00 6,84
Cheltuieli directe lei 144,039
6 TsD18B Umplutura compactata in santuri, pentru
. .. . 57,540
cablurile ingropate ale liniilor electrice de
inalta tensiune, executata cu pamint provenit m3
din teren mijlociu 55,290
A
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,9700 57,00 55,29
4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- m3 0,1000 22,50 2,25
terasam.
Cheltuieli directe lei 109,326
1.2. Luctrari de demontaj
7 RpEG17C Demontarea panoului de distributie 21,660
buc
21,660
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,3800 57,00 21,66
Cheltuieli directe lei 108,300
8 RpEE24A Demontarea intrerupatoare interioare, prize 3,420
buc
3,420
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,0600 57,00 3,42
Cheltuieli directe lei 58,140
9 RpEF24A Demontarea becurilor cu incandescenta pina 2,850
la 150 W sau tuburi fluorescente buc
2,850
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,0500 57,00 2,85
Cheltuieli directe lei 119,700
10 RpEF23B Demontari de corpuri de iluminat 17,100
fluorescente de orice fel buc
17,100
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,3000 57,00 17,10
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Cheltuieli directe lei 359,100
2. Lucrari de montare
11 08-03-573-4 Dulap de evidenta BZUM 188,310
buc _—
135,090
1 Muncitor h-om 2,3700 57,00 135,09
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,1000 56,00 5,60
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,1000 38,00 3,80
1019852 Vopsea kg 0,0200 36,00 0,72
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0700 100,00 7,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,7100 10,00 7,10
curent continuu)
050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, h-ut 0,2200 50,00 11,00
presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min
100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii h-ut 0,2200 50,00 11,00
mobile de compresare
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0700 100,00 7,00
Cheltuieli directe lei 188,310
12 08-03-521-15 Declasator de sarcina, trifazat 214,627
buc _
160,170
1 Muncitor h-om 2,8100 57,00 160,17
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0080 5,00 0,04
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,5300 38,00 20,14
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0300 85,00 2,55
1019852 Vopsea kg 0,0700 36,00 2,52
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0050 55,00 0,28
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0480 45,00 2,16
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0720 1,00 0,07
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0040 100,00 0,40
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0600 10,00 0,60
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 0,3800 50,00 19,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0040 100,00 0,40
Cheltuieli directe lei 214,627
13 08-01-066-1 Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV 208,440
set
171,000
1 Muncitor h-om 3,0000 57,00 171,00
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,3800 38,00 14,44
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I[I'C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1100 100,00 11,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1100 100,00 11,00
Cheltuieli directe lei 208,440
14 08-03-600-2 Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei 51,590
faze buc
49,590
1 Muncitor h-om 0,8700 57,00 49,59
1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00003 1,00 0,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0100 100,00 1,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0100 100,00 1,00
Cheltuieli directe lei 51,590
15 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 108,831
constructii , curent pina la 25 A buc
88,920
1 Muncitor h-om 1,5600 57,00 88,92
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,0700 56,00 3,92
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0010 5,00 0,00
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,0490 38,00 1,86
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1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0140 10,00 0,14
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0060 85,00 0,51
1019852 Vopsea kg 0,0360 36,00 1,30
2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, t 0,0010 1,00 0,00

masa pina la 0,1 t
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "ITT'C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0010 55,00 0,06
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0060 45,00 0,27
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0120 1,00 0,01
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0020 100,00 0,20
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,1300 10,00 1,30
curent continuu)
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0400 10,00 0,40
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0020 100,00 0,20
Cheltuieli directe lei 108,831
16 08-03-526-2 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 176,635
constructii pe perete sau coloana, curent pina buc _
la 100 132,240
1 Muncitor h-om 2,3200 57,00 132,24
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,0700 56,00 3,92
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0040 5,00 0,02
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,3800 38,00 14,44
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0140 10,00 0,14
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0140 85,00 1,19
1019852 Vopsea kg 0,0470 36,00 1,69
2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, t 0,0020 1,00 0,00
masa pina la 0,1 t
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I[IT'C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0020 55,00 0,11
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0090 45,00 0,40
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0360 1,00 0,04
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0050 100,00 0,50
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,1300 10,00 1,30
curent continuu)
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0400 10,00 0,40
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 0,2000 50,00 10,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0050 100,00 0,50
Cheltuieli directe lei 176,635
17 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 188,310
inaltime, latime si adincime, mm, pina la buc _—
600x600x350 135,090
1 Muncitor h-om 2,3700 57,00 135,09
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,1000 56,00 5,60
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,1000 38,00 3,80
1019852 Vopsea kg 0,0200 36,00 0,72
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0700 100,00 7,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,7100 10,00 7,10
curent continuu)
050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, h-ut 0,2200 50,00 11,00
presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min
100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii h-ut 0,2200 50,00 11,00
mobile de compresare
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0700 100,00 7,00
Cheltuieli directe lei 188,310
18 11-03-001-01 Dispozitive, instalate pe constructii metalice, buc 30,970

panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina
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la: 5 29,640
1 Muncitor h-om 0,5200 57,00 29,64
1012036 Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg 0,0350 38,00 1,33
Cheltuieli directe lei 61,940
19 08-03-525-9 Aparat de priza de destinatie generala, montat 142,610
pe constructie pe perete sau coloana, cu ’
contactele retelelor de forta, curent pina la 63 set
A 119,130
1 Muncitor h-om 2,0900 57,00 119,13
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,0700 56,00 3,92
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0020 5,00 0,01
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,1400 38,00 5,32
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0070 10,00 0,07
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0090 85,00 0,76
1019852 Vopsea kg 0,0180 36,00 0,65
2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, t 0,0030 1,00 0,00
masa pina la 0,1 t
5009062 Papuci de cablu buc 3,1000 1,00 3,10
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I[IT'C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0020 55,00 0,11
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0060 45,00 0,27
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0240 1,00 0,02
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0010 100,00 0,10
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,0600 10,00 0,60
curent continuu)
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0300 10,00 0,30
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 0,0900 50,00 4,50
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0010 100,00 0,10
Cheltuieli directe lei 142,610
20 08-03-521-15 Declasator de sarcina, trifazat 214,627
buc _—
160,170
1 Muncitor h-om 2,8100 57,00 160,17
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0080 5,00 0,04
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,5300 38,00 20,14
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0300 85,00 2,55
1019852 Vopsea kg 0,0700 36,00 2,52
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0050 55,00 0,28
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0480 45,00 2,16
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0720 1,00 0,07
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0040 100,00 0,40
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0600 10,00 0,60
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 0,3800 50,00 19,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0040 100,00 0,40
Cheltuieli directe lei 214,627
21 08-03-526-2 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 176,635
constructii pe perete sau coloana, curent pina buc
la 100 132,240
1 Muncitor h-om 2,3200 57,00 132,24
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,0700 56,00 3,92
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0040 5,00 0,02
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,3800 38,00 14,44
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0140 10,00 0,14
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0140 85,00 1,19
1019852 Vopsea kg 0,0470 36,00 1,69
2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, t 0,0020 1,00 0,00
masa pina la 0,1 t
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
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5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I[I'C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0020 55,00 0,11
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0090 45,00 0,40
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0360 1,00 0,04

marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0050 100,00 0,50
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,1300 10,00 1,30
curent continuu)
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0400 10,00 0,40
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 0,2000 50,00 10,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0050 100,00 0,50
Cheltuieli directe lei 176,635
22 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 188,310
inaltime, latime si adincime, mm, pina la buc -
600x600x350 135,090
1 Muncitor h-om 2,3700 57,00 135,09
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,1000 56,00 5,60
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,1000 38,00 3,80
1019852 Vopsea kg 0,0200 36,00 0,72
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0700 100,00 7,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,7100 10,00 7,10
curent continuu)
050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, h-ut 0,2200 50,00 11,00
presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min
100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii h-ut 0,2200 50,00 11,00
mobile de compresare
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0700 100,00 7,00
Cheltuieli directe lei 188,310
23 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 108,831
constructii , curent pina la 25 A buc
88,920
1 Muncitor h-om 1,5600 57,00 88,92
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,0700 56,00 3,92
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0010 5,00 0,00
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,0490 38,00 1,86
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0140 10,00 0,14
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0060 85,00 0,51
1019852 Vopsea kg 0,0360 36,00 1,30
2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, t 0,0010 1,00 0,00
masa pina la 0,1 t
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I[TI'C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0010 55,00 0,06
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0060 45,00 0,27
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0120 1,00 0,01
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0020 100,00 0,20
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,1300 10,00 1,30
curent continuu)
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0400 10,00 0,40
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0020 100,00 0,20
Cheltuieli directe lei 1850,127
24 08-03-521-15 Declasator de sarcina, trifazat 214,627
buc _—
160,170
1 Muncitor h-om 2,8100 57,00 160,17
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0080 5,00 0,04
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,5300 38,00 20,14
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0300 85,00 2,55
1019852 Vopsea kg 0,0700 36,00 2,52
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
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5009619 Ate de cusut kg 0,0050 55,00 0,28
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0480 45,00 2,16
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0720 1,00 0,07
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0040 100,00 0,40
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0600 10,00 0,60
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 0,3800 50,00 19,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0040 100,00 0,40
Cheltuieli directe lei 214,627
25 11-03-001-01 Dispozitive, instalate pe constructii metalice, 30,970
panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina buc
la: 5 29,640
1 Muncitor h-om 0,5200 57,00 29,64
1012036 Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg 0,0350 38,00 1,33
Cheltuieli directe lei 61,940
26 08-03-594-16 Corp de iluminat cu lampi LED in tavane 7 453,750
suspendate, montat in piese inglobate, 100 buc _—
cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 6 783,000
1 Muncitor h-om 119,0000 57,00 6 783,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0530 10,00 0,50
5009623 Banda "K226" 100 m 0,1000 45,00 4,50
5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de t 0,0030 1,00 0,00
energie electrica aeriene, din arama, marca "M",
sectiune 4 mm?2
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,4200 1,00 0,42
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,2100 100,00 121,67
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 42,2000 10,00 422,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,2100 100,00 121,67
Cheltuieli directe lei 447,225
27 08-03-594-17 Corp de iluminat cu lampi LED in tavane 10 232,865
suspendate, montat in piese inglobate, 100 buc _—
cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 9 348,000
1 Muncitor h-om 164,0000 57,00 9 348,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0530 10,00 0,53
5009623 Banda "K226" 100 m 0,1000 45,00 4,50
5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de t 0,0030 1,00 0,01
energie electrica aeriene, din arama, marca "M",
sectiune 4 mm?2
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,4200 1,00 0,42
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,5500 100,00 154,71
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 57,0000 10,00 570,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,5500 100,00 154,71
Cheltuieli directe lei 1739,587
28 08-03-593-5 Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan 6211.528
sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi 100b ’
sau buloane pentru incaperi cu conditii de ue
. 5 323,800
mediu grele
1 Muncitor h-om 93,4000 57,00 5323,80
1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00306 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 4,0800 10,00 40,79
5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 2,0400 10,00 20,41
5009129 Priza de tavan 100 buc 1,0200 10,00 10,21
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,3100 1,00 0,31
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,8000 100,00 80,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 40,0000 10,00 400,00
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 25,6000 10,00 256,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,8000 100,00 80,00
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Cheltuieli directe lei 1801,343
29 08-03-593-10 Indicatori de iluminat de perete 6 114,600
100 buc —
5 597,400
1 Muncitor h-om 98,2000 57,00 5597,40
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 4,0800 10,00 41,00
5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de t 0,00153 1,00 0,00
energie electrica aeriene, din arama, marca "M",
sectiune 4 mm2
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,2100 1,00 0,20
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,1200 100,00 110,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 25,6000 10,00 256,00
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,1200 100,00 110,00
Cheltuieli directe lei 122,292
30 08-03-596-3 Proiector, montat separat pe constructie de 24 459,700
otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, 100 buc EE——
W: 100 20 406,000
1 Muncitor h-om 358,0000 57,00 20 406,00
1010501 Lacuri de colofoniu "K®-965" t 0,0040 1,00 0,00
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 5,2000 56,00 291,20
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 38,0000 38,00 1 444,00
5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 1,0200 10,00 10,00
5009090 Profil de montaj buc 165,0000 1,00 165,00
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,5000 1,00 0,50
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 2,8300 100,00 280,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 145,0000 10,00 1 450,00
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 13,3000 10,00 133,00
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 2,8300 100,00 280,00
Cheltuieli directe lei 244,597
31 08-03-591-1 Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la 2341,413
instalatie deschisa 100 buc _
2 251,500
1 Muncitor h-om 39,5000 57,00 2 251,50
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,20
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,27
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1100 1,00 0,11
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0300 100,00 2,67
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0300 100,00 2,67
Cheltuieli directe lei 351,212
32 08-03-591-3 Intreruptor semietansat si etansat 4 550,600
100 buc —
4332,000
1 Muncitor h-om 76,0000 57,00 4 332,00
1011755 Otel fisie calmat, marca "Ct3cn", latime 50-200 t 0,0140 1,00 0,00
mm, grosime 4-5 mm
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,0027 1,00 0,00
1011924 Electrozi D42A, diametru 4 mm kg 0,0240 56,00 0,00
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 3,5400 38,00 133,00
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 9,7600 1,00 9,80
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 9,7600 1,00 9,80
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1000 100,00 10,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 4,6400 10,00 46,00
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1000 100,00 10,00
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Cheltuieli directe lei 45,506
33 08-03-591-4 Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 2 593,467
instalatie deschisa 100 buc _
2 502,300
1 Muncitor h-om 43,9000 57,00 2 502,30
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,17
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,33
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0400 100,00 3,33
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 100,00 3,33
Cheltuieli directe lei 155,608
34 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie 2 554,512
deschisa 100 buc o
2 462,400
1 Muncitor h-om 43,2000 57,00 2 462,40
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,19
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,31
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1100 1,00 0,11
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0400 100,00 3,75
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 100,00 3,75
Cheltuieli directe lei 408,722
35 08-03-591-10 Priza de fisa semietansata si etansata 4 533,675
100 buc —
4 337,700
1 Muncitor h-om 76,1000 57,00 4 337,70
1011755 Otel fisie calmat, marca "Ct3cn", latime 50-200 t 0,0140 1,00 0,02
mm, grosime 4-5 mm
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,0027 1,00 0,00
1011924 Electrozi D42A, diametru 4 mm kg 0,0240 56,00 1,40
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 2,7300 38,00 103,55
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 9,7600 1,00 9,75
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 9,7600 1,00 9,75
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1200 100,00 12,50
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 4,6400 10,00 46,50
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1200 100,00 12,50
Cheltuieli directe lei 181,347
36 10-06-037-12 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin 1 429,011
tevi: Doza 100 buc _
1 408,956
1 Muncitor h-om 24,7200 57,00 1 408,96
1010985 Laminat la cald, din otel carbon de calitate t 0,0060 1,00 0,01
obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime
100-200 mm, otel marca "Cr6cm"
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 2,0000 10,00 20,00
1130211 Email "OI1-140" de protectie t 0,0200 1,00 0,02
5 Masa utilajului t 0,0300 1,00 0,03
Cheltuieli directe lei 385,833
37 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii 869,300
pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 100 m e
706,800
1 Muncitor h-om 12,4000 57,00 706,80
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,00004 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm t 0,0008 1,00 0,00
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,00006 1,00 0,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 10,00 0,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0041 10,00 0,00
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0096 45,00 0,00
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5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg 0,5000 45,00 22,50
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,3900 100,00 40,00

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 3,0000 10,00 30,00
030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 3,0000 10,00 30,00
kN (1)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,3900 100,00 40,00
Cheltuieli directe lei 43,465
38 08-02-411-1 Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 2 398,200
mm 100 m e
1 977,900
1 Muncitor h-om 34,7000 57,00 1977,90
1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00218 1,00 0,00
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0030 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1011755 Otel fisie calmat, marca "Ct3cn", latime 50-200 t 0,0515 1,00 0,06
mm, grosime 4-5 mm
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 1,0500 56,00 58,24
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 21,8000 1,00 21,80
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 21,8000 1,00 21,80
1039160 Mansoane de cuplare buc 10,0000 1,00 10,00
5009031 Scoabe 10 buc 25,0000 1,00 25,00
5009061 Fisa de izolatie buc 10,0000 1,00 10,00
5009070 Racordari 10 buc 1,0000 1,00 1,00
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I[I'C-50" buc 5,0000 1,00 5,00
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,2200 100,00 22,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 17,9000 10,00 179,00
curent continuu)
331451 Perforatoare electrice h-ut 4,4400 10,00 44,40
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,2200 100,00 22,00
Cheltuieli directe lei 119,910
39 08-02-147-1 Cablu pina la 35 kV pe constructii si
. .. o 774,625
jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la 100
sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: m
661,200
1 kg
1 Muncitor h-om 11,6000 57,00 661,20
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0001 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm t 0,00062 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,00011 1,00 0,00
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,00072 1,00 0,00
5009031 Scoabe 10 buc 1,8000 1,00 1,80
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0208 10,00 0,19
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,1000 10,00 1,00
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0245 45,00 1,12
5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "[I0C30" [ kg 0,2600 45,00 11,81
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,2100 100,00 21,25
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 2,7500 10,00 27,50
030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 2,7500 10,00 27,50
kN (t)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,2100 100,00 21,25
Cheltuieli directe lei 123,940
40 08-02-412-3 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 473.860
metalice pozate: primul conductor monofir 100 i
sau multifir in impletire comuna, sectiune m
. 448,020
sumara pina la 16 mm2
1 Muncitor h-om 7,8600 57,00 448,02
1011764 Talc maruntit cat. I t 0,00105 1,00 0,00
1019852 Vopsea kg 0,0200 36,00 0,72
5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,3100 10,00 3,10
5009056 Capace de izolatie 10 buc 0,3000 1,00 0,80
5009061 Fisa de izolatie buc 12,2000 1,00 12,20
5009140 Fise de conexiune 100 buc 0,0500 10,00 0,50
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,3200 1,00 0,32
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0400 100,00 4,00

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
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principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 100,00 4,00
Cheltuieli directe lei 47,386
41 08-02-147-1 Cablu pina la 35 kV pe constructii si
. .. o 774,025
jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la 100
sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: m
661,200
1 kg
1 Muncitor h-om 11,6000 57,00 661,20
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0001 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm t 0,00062 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,00011 1,00 0,00
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,00072 1,00 0,00
5009031 Scoabe 10 buc 1,8000 1,00 1,80
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0208 10,00 0,21
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,1000 10,00 1,00
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0245 45,00 1,10
5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg 0,2600 45,00 11,70
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,2100 100,00 21,01
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 2,7500 10,00 27,50
030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 2,7500 10,00 27,50
kN (t)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,2100 100,00 21,01
Cheltuieli directe lei 4 690,590
42 08-02-158-14 Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 73.133
conductori cu izolatie din material plastic si b >
din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea uc
. . . 65,550
unui conductor, pina la: 35 mm2
1 Muncitor h-om 1,1500 57,00 65,55
1010069 Benzina de aviatie "b-70" t 0,0008 1,00 0,00
1010633 Parafina petroliera solida "IT-3" t 0,00001 1,00 0,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00204 10,00 0,02
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0024 45,00 0,11
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0100 10,00 0,10
5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,1500 35,00 5,25
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1000 1,00 0,10
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0100 100,00 1,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0100 100,00 1,00
Cheltuieli directe lei 292,533
43 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 1 148,130
mm 100 m o
928,530
1 Muncitor h-om 16,2900 57,00 928,53
101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm kg 1,0000 38,00 38,00
101-2202 Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm buc 200,0000 0,30 60,00
110-0333 Canale din masa plastica (complet) m 0,0000 0,00 0,00
134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 6,0800 10,00 60,80
331451 Perforatoare electrice h-ut 6,0800 10,00 60,80
Cheltuieli directe lei 1951,821
44 08-02-396-2 Canal metalic pe constructii, console, pe 2714233
ferme si coloane, lungime 3 m 100 m o
1 806,900
1 Muncitor h-om 31,7000 57,00 1 806,90
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 6,8400 56,00 382,67
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,3000 38,00 30,40
5009031 Scoabe 10 buc 1,1000 1,00 1,10
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 12,5000 1,00 12,50
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,4000 10,00 4,00
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 12,5000 1,00 12,50
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,5600 100,00 156,67
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 9,7500 10,00 97,50
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 3,1700 10,00 31,67
curent continuu)
331451 Perforatoare electrice h-ut 2,1600 10,00 21,67




2 3 4 5 6 7
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,5600 100,00 156,67
Cheltuieli directe lei 162,854
45 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe 1 729,060
pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 100 m o
pina la 25 mm 1 356,600
1 Muncitor h-om 23,8000 57,00 1356,60
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0021 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1011924 Electrozi D42A, diametru 4 mm kg 0,9600 56,00 53,76
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 13,4000 1,00 13,40
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 13,4000 1,00 13,40
1139042 Clei "BMK-5K" kg 0,2000 45,00 9,00
5009030 Flanse 10 buc 1,0000 1,00 1,00
5009031 Scoabe 10 buc 6,7000 1,00 6,70
5009061 Fisa de izolatie buc 18,0000 1,00 18,00
5009070 Racordari 10 buc 1,8000 1,00 1,80
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1100 100,00 11,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 15,8000 10,00 158,00
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 2,7000 10,00 27,00
curent continuu)
331451 Perforatoare electrice h-ut 4,8400 10,00 48,40
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1100 100,00 11,00
Cheltuieli directe lei 172,906
46 08-01-082-1 Cleme in asortiment: clema fara carcasa de 2 854,183
protectie 100 buc o
2 679,000
1 Muncitor h-om 47,0000 57,00 2 679,00
1011755 Otel fisie calmat, marca "Crt3cn", latime 50-200 t 0,0030 1,00 0,00
mm, grosime 4-5 mm
1019852 Vopsea kg 0,8000 36,00 28,80
5009368 Cleme in asortiment buc 102,0000 1,00 102,00
5009807 Formari de capuri de marcare 100 buc 2,0400 10,00 20,41
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1100 100,00 11,03
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,1900 10,00 1,90
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1100 100,00 11,03
Cheltuieli directe lei 827,713
47 08-02-472-1 Conductori de legare la pamint: priza de 1176911
pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 100 m _—
12 mm 1 083,000
1 Muncitor h-om 19,0000 57,00 1 083,00
1011613 Otel-carbon calitate normala, marca "BCt3mc5-1", t 0,0920 1,00 0,09
rotund, diametru 12 mm
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,0020 1,00 0,00
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,6000 56,00 33,60
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1400 100,00 14,44
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 3,1300 10,00 31,33
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1400 100,00 14,44
Cheltuieli directe lei 105,922
48 08-02-471-4 Priza de pamint, verticala, din otel rotund, 569,693
diametru 20mm, 1=3m 10 buc _
472,530
1 Muncitor h-om 8,2900 57,00 472,53
1011614 Otel-carbon calitate normala, marca "BCt3mnc5-1", t 0,0810 1,00 0,08
rotund, diametru 16 mm
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,0020 1,00 0,00
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,7800 56,00 43,68
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1400 100,00 14,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 2,5400 10,00 25,40
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1400 100,00 14,00
Cheltuieli directe lei 170,908
49 5550119-32 Fisa stationara CCH-525 3P+N+PE 32A buc 76,000
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380V 1P44
0,000
8413516484 Fisa stationara CC1-525 3P+N+PE 32A 380V buc 1,0000 76,00 76,00
1P44
Cheltuieli directe lei 76,000
50 555009-32 Priza portabila CCU-225 32A 3P+N+PE 67,500
380V 1P44 buc
0,000
8413516484-50 Priza portabila CCU-225 32A 3P+N+PE 380V buc 1,0000 67,50 67,50
1P44
Cheltuieli directe lei 67,500
51 33410033-13 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 1200 346,000
4000K, 32W, IP54 buc
0,000
8413516484-51 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 1200 4000K, | buc 1,0000 346,00 346,00
32W, IP54
Cheltuieli directe lei 2 076,000
52 33410033-14 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 492,000
600x600 4000K, 32W, 1P54 buc
0,000
8413516484-52 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 600x600 buc 1,0000 492,00 492,00
4000K, 32W, IP54
Cheltuieli directe lei 8 364,000
53 55510033-29 Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, 283,000
1P40 buc
0,000
8413516484-53 Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, 1P40 buc 1,0000 283,00 283,00
Cheltuieli directe lei 5943,000
54 55510020-18 Corp de iluminat CD LED 18 4000K IP54 152,000
buc
0,000
8413516484-54 Corp de iluminat CD LED 18 4000K P54 buc 1,0000 152,00 152,00
Cheltuieli directe lei 456,000
55 33410033-16 Corp de iluminat RKL LED 13 4000K, 14W, 354,000
1P40 buc
0,000
8413516484-55 Corp de iluminat RKL LED 13 4000K, 14W, 1P40 buc 1,0000 354,00 354,00
Cheltuieli directe lei 1416,000
56 33410033-17 Corp de iluminat DROP LED 9 STANDARD 360,000
4000K, 9W, IP65 buc
0,000
8413516484-56 Corp de iluminat DROP LED 9 STANDARD buc 1,0000 360,00 360,00
4000K, 9W, IP65
Cheltuieli directe lei 360,000
57 33410033-18 Indicator "IESIRE" JIITA 5031-1, SW, IP20 147,000
buc
0,000
8413516484-57 Indicator "IESIRE" JIITA 5031-1, 5W, IP20 buc 1,0000 147,00 147,00
Cheltuieli directe lei 294,000
58 336028-02 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa A 28,000
16-131 buc
0,000
8413516484-58 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa A 16- buc 1,0000 28,00 28,00
131
Cheltuieli directe lei 420,000
59 555028-10 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa 45,000
A6/2 10-827, IP54 buc
0,000
8413516484-59 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa A6/2 10- | buc 1,0000 45,00 45,00
827, IP54
Cheltuieli directe lei 45,000
60 336028-05 Intrerupatop cu 2 clape instalatie deschisa A 34,000
56-134 buc
0,000
8413516484-60 Intrerupatop cu 2 clape instalatie deschisa A 56- buc 1,0000 34,00 34,00
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134
Cheltuieli directe lei 204,000
61 336019-7 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 34,000
buc
0,000
8413516484-61 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 buc 1,0000 34,00 34,00
Cheltuieli directe lei 408,000
62 555029-7 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-297 60,000
buc
0,000
8413516484-62 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-297 buc 1,0000 60,00 60,00
Cheltuieli directe lei 240,000
63 336019-6 Priza externa dubla PE In=16A, IP20, PA 16- 45,000
261 buc
0,000
8413516484-63 Priza externa dubla PE In=16A, IP20, PA 16-261 buc 1,0000 45,00 45,00
Cheltuieli directe lei 180,000
64 337001-6 Cutie de distributie, IP44, KM-208 25,000
buc
0,000
8413516484-64 Cutie de distributie, IP44, KM-208 buc 1,0000 25,00 25,00
Cheltuieli directe lei 675,000
65 33320115-60 Cablu ABBI'tp 4x16mm?2 38,000
m
0,000
8413516484-65 Cablu ABBI'tp 4x16mm2 m 1,0000 38,00 38,00
Cheltuieli directe lei 836,000
66 5553004-510 Cablu BBI'ar-LS 5x10mm?2 125,000
m
0,000
8413516484-66 Cablu BBI'ar-LS 5x10mm2 m 1,0000 125,00 125,00
Cheltuieli directe lei 3 250,000
67 3332126-01 Cablu BBI'ar-LS 3x1.5mm2 12,100
m
0,000
8413516484-67 Cablu BBI'ur-LS 3x1.5mm2 m 1,0000 12,10 12,10
Cheltuieli directe lei 4 670,600
68 3332024-005 Cablu BBI'ar-LS 4x1.5mm?2 18,600
m
0,000
8413516484-68 Cablu BBI'ur-LS 4x1.5mm2 m 1,0000 18,60 18,60
Cheltuieli directe lei 427,800
69 3332124-012 Cablu BBI'ar-LS 3x2.5mm2 18,500
m
0,000
8413516484-69 Cablu BBI'ur-LS 3x2.5mm2 m 1,0000 18,50 18,50
Cheltuieli directe lei 3 644,500
70 3337100011-04 | Canal pentru cabluri 16x16, marca "Dnekop" 5,820
m
0,000
8413516484-70 Canal pentru cabluri 16x16, marca "Dnekop" m 1,0000 5,82 5,82
Cheltuieli directe lei 133,860
71 3337100011-06 | Canal pentru cabluri 25x16, marca "Dnekop" 9,000
m
0,000
8413516484-71 Canal pentru cabluri 25x16, marca "Diekop" m 1,0000 9,00 9,00
Cheltuieli directe lei 90,000
72 3337100011-07 | Canal pentru cabluri 25x25, marca "Dnekop" 11,000
m
0,000
8413516484-72 Canal pentru cabluri 25x25, marca "Dnekop" m 1,0000 11,00 11,00
Cheltuieli directe lei 1232,000
73 3337100011~ Canal pentru cabluri 30x25, marca "3nexop"” m 13,150
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081
0,000
8413516484-73 Canal pentru cabluri 30x25, marca "Diekop" m 1,0000 13,15 13,15
Cheltuieli directe lei 118,350
74 3337100011-11 | Canal pentru cabluri 40x25, marca "Dnekop" 14,600
m
0,000
8413516484-74 Canal pentru cabluri 40x25, marca "Diekop" m 1,0000 14,60 14,60
Cheltuieli directe lei 116,800
75 5553000011-15 | Canal pentru cabluri 40x40, marca "Dnekop" 30,000
m
0,000
8413516484-75 Canal pentru cabluri 40x40, marca "Dnekop" m 1,0000 30,00 30,00
Cheltuieli directe lei 240,000
76 5557100035-50 | Jgheab din otel 35x50, L=3m 32,500
m
0,000
8413516484-76 Jgheab din otel 35x50, L=3m m 1,0000 32,50 32,50
Cheltuieli directe lei 195,000
77 5557100011-50 | Capac din otel baza 50, L=3m 44,000
m
0,000
8413516484-77 Capac din otel baza 50, L=3m m 1,0000 44,00 44,00
Cheltuieli directe lei 264,000
78 4440074-32 Furtun metalic P3-IIIT Dy=32mm 25,000
m
0,000
8413516484-78 Furtun metalic P3-I{IT Dy=32mMm m 1,0000 25,00 25,00
Cheltuieli directe lei 125,000
79 445011-82 Tub gofrat [IBX d=25mm 29,000
m
0,000
8413516484-79 Tub gofrat [IBX d=25mm m 1,0000 29,00 29,00
Cheltuieli directe lei 290,000
80 3350521-25 Clema de conexiune ghermetica PC 4-150 57,000
buc
0,000
8413516484-80 Clema de conexiune ghermetica PC 4-150 buc 1,0000 57,00 57,00
Cheltuieli directe lei 228,000
81 3350521-60 Clema pentru montare pe perete FZN-60 57,000
buc
0,000
8413516484-81 Clema pentru montare pe perete FZN-60 buc 1,0000 57,00 57,00
Cheltuieli directe lei 1 425,000
3. Utilaj
82 555153-02 Panou de evidenta BZUM-TF-01-63 63A , 2 410,000
380V set _
0,000
8413516484-82 Panou de evidenta BZUM-TF-01-63 63A , 380V set 1,0000 2 410,00 2 410,00
Cheltuieli directe lei 2 410,000
83 555-100011-5 Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A 85,000
buc
0,000
8413516484-83 Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A buc 1,0000 85,00 85,00
Cheltuieli directe lei 85,000
84 130-1007-9 Detensionatoare OIIC1 B 3P, 1 994,000
In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-3-B) buc _
0,000
8413516484-84 Detensionatoare OIIC1 B 3P, buc 1,0000 1 994,00 1 994,00
In=30kA,Un=400V,In=60kA (MOP10-3-B)
Cheltuieli directe lei 1 994,000
85 55501552-02 Contor electronic ME174-D1A 220/380V buc 6 525,000
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5(85)A
0,000
8413516484-85 Contor electronic ME174-D1A 220/380V 5(85)A buc 1,0000 6 525,00 6 525,00
Cheltuieli directe lei 6 525,000
86 5550244-12 Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47- 82,000
29//3/25C buc
0,000
8413516484-86 Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47- buc 1,0000 82,00 82,00
29//3/25C
Cheltuieli directe lei 82,000
87 5550244-40 Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47- 109,000
29//3/40C buc
0,000
8413516484-87 Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47- buc 1,0000 109,00 109,00
29//3/40C
Cheltuieli directe lei 109,000
88 338000211 Dulap metalic [IIMII-1-0-74Y2 IP54 650,000
,dim.395x310x220 , firma ""NUBK" buc
0,000
8413516484-88 Dulap metalic IIIMII-1-0-74Y2 IP54 buc 1,0000 650,00 650,00
,dim.395x310x220 , firma ""MU3K"
Cheltuieli directe lei 650,000
89 555000001-1 Complect de bare N (PE), cupru, gab.1, IEK 230,000
buc
0,000
8413516484-89 Complect de bare N (PE), cupru, gab.1, IEK buc 1,0000 230,00 230,00
Cheltuieli directe lei 230,000
90 555-100063-3 Declansator biredictional BPT-63, 3P, 63A 320,000
buc
0,000
8413516484-90 Declansator biredictional BPT-63, 3P, 63A buc 1,0000 320,00 320,00
Cheltuieli directe lei 320,000
91 5550244-32 Intrerupator automat cu 3 poli, C32A, BA47- 94,000
29 buc
0,000
8413516484-91 Intrerupator automat cu 3 poli, C32A, BA47-29 buc 1,0000 94,00 94,00
Cheltuieli directe lei 94,000
92 5550086-08 Dulap de distributie [IIPu-363-1 36 YXJI3 762,000
1P31, 540x310x120 buc
0,000
8413516484-92 Dulap de distributie II[Pu-363-1 36 YXJI3 IP31, buc 1,0000 762,00 762,00
540x310x120
Cheltuieli directe lei 762,000
93 5550236-9 Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47- 29,000
29/1/10B buc
0,000
8413516484-93 Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47- buc 1,0000 29,00 29,00
29/1/10B
Cheltuieli directe lei 174,000
94 5550244-12 Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47- 82,000
29//3/25C buc
0,000
8413516484-94 Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47- buc 1,0000 82,00 82,00
29//3/25C
Cheltuieli directe lei 82,000
95 555000255-07 Automat diferential ABDT 32 2P C16A 223,000
10mA buc
0,000
8413516484-95 Automat diferential ABDT 32 2P C16A 10mA buc 1,0000 223,00 223,00
Cheltuieli directe lei 669,000
96 5550244-12 Automat diferential ABDT 32 2P C16A 300,000
30mA buc
0,000
8413516484-96 Automat diferential ABDT 32 2P C16A 30mA buc 1,0000 300,00 300,00
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Cheltuieli directe lei 2 100,000
97 555-100011-5 Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A 85,000
buc
0,000
8413516484-97 Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A buc 1,0000 85,00 85,00
Cheltuieli directe lei 85,000
98 555000016-8 Bara N IITHU-8x12-16-KC-C 30,500
buc
0,000
8413516484-98 Bara N IITHM-8x12-16-KC-C buc 1,0000 30,50 30,50
Cheltuieli directe lei 30,500
99 555000216-8 Bara PE IIIHU-8x12-16-KC-X 23,000
buc
0,000
8413516484-99 Bara PE IIIHM-8x12-16-KC-XX buc 1,0000 23,00 23,00
Cheltuieli directe lei 23,000
100 55511241-00 Corp de iluminat PROTEK Q2 LED IP65 , 700,000
100W buc
0,000
8413516484-100 Corp de iluminat PROTEK Q2 LED IP65, 100W buc 1,0000 700,00 700,00
Cheltuieli directe lei 700,000
4. Masurari in instalatii electrice
101 1-11-010-2 Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a 114,000
circuitului, diagonala pina la 20 m 1 masurare
114,000
5 Specialist h-om 2,0000 57,00 114,00
Cheltuieli directe lei 114,000
102 1-11-011-1 Verificarea prezentei circuitului intre prizele 912,000
de pamint si elementele legate la pamint 100 puncte o
912,000
5 Specialist h-om 16,0000 57,00 912,00
Cheltuieli directe lei 1149,120
103 1-11-013-1 Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 85,500
1 recept de
eur 85,500
5 Specialist h-om 1,5000 57,00 85,50
Cheltuieli directe lei 598,500
104 1-11-028-1 Masurarea rezistentei izolatiei cu
megohmmetru a liniilor de cablu si a altor
linii, tensiune pina la 1 kV, destinate .. 22.800
o L ; . -, 1 linie
transmiterii energiei electrice la dispozitivele 22800
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de >
comutare si la consumatorii electrici
5 Specialist h-om 0,4000 57,00 22,80
Cheltuieli directe lei 387,600
APROBAT:
Intocmit Investitor

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semndtura, numele, prenumele)

L.S.




Formular Nr.7
WinCmeta

Modernizarea sistemului electric
intern la gradinita de copii# din

satul Iscalau raionul Falesti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 2-2

Valoarea de deviz 103 605,12 lei
Intocmit in preturi curente 05.09.2022

Valoarea de deviz, lei

Simbol norme Camiilis | I8 urlitatcz de Total
Ne : Cod conform masura
crt. rsesurse Lucrari si cheltuieli U.M. datelor din - el salari
proiect incl. salariu | "¢ S
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1.1. Lucrari de constructii
1 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti din
RoCU05G1 zidarie de caramida de 26 -50 cm buc 24,0000 33,060 793,440
P grosime, pentru executarea 33,060 793,440
strapungerilor mecanizat
2 Matarea golurilor in pereti, cu
RpCUOTA mortar de ipsos, dupa instalatii buc 39,0000 10,463 408,038
sau consolidari 8,550 333,450
3 Tencuieli interioare de 2 cm
grosime, driscuite, executate
manual, la pereti sau stilpi, pe
suprafete plane cu mortar var-
CFO2A ciment marca M 25-T pentru sprit m 0,2500 100,500 25,125
si mortar M 10-T pentru grund si 68,400 17,100
stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de
beton
Total lei 1 226,603
Total Lucrari de constructii 1226,603
Inclusiv salariu 1 143,990
1.2. Luctrari de demontaj
4 RpEG17C | Demontarea panoului de buc 2,0000 21,660 43,320
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distributie 21,660 43.320
5 Demontarea intrerupatoare 3.420 51.300
RpEE24A | interioare, prize buc 15,0000 : :
P P 3,420 51,300
6 Demontarea becurilor cu 5 850 108,300
RpEF24A 1ncan§escenta pina la 150 W sau buc 38,0000 ’ ’
tuburi fluorescente 2,850 108,300
7 Demontari de corpuri de iluminat 17,100 324,900
RpEF23B | fluorescente de orice fel buc 19,0000 : :
17,100 324,900
Total lei 527,820
Total Luctrari de demontaj 527,820
Inclusiv salariu 527,820
Total lei 1 754,423
Fondul social 24 % 401,234
Transportarea materialelor 10 % 6,699
Total 2 162,356
Cheltuieli de regie 14,5 % 313,541
Total 2 475,897
Beneficiu de deviz 6 % 148,553
Total Lucrari de constructii 2 624,450
Inclusiv salariu 1671,810
2. Lucrari de montare
8 Dulap (pupitru) de comanda
4 ’ ’
600x600x350 135,090 135,090
9 Automat mono-, bi-, tripolar,
08-03-526- | montat pe constructii , curent pina b 12,0000 108,831 1305,972
uc
1 la25 A 88,920 1 067,040
101 08-03-521- | Declasator de sarcina, trifazat buc 1,0000 214,627 214,627
15 160,170 160,170
11 Dispozitive, instalate pe
01 {’ Iprtre: dispozIliy, - K& P 29,640 59,280
a: 5
121 08-03-594- | Corp de iluminat cu lampi LED in | 100 0,1200 7452,083 894,250
16 tavane suspendate, montat in piese | buc 6 783,000 813,960
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inglobate, cantitate lampi, in corp
de iluminat, 2
13 Corp de iluminat cu lampi LED in
osasso | e wenda mona npiee | g | gz | 103005 | 20060
17 g obare, PLALCOIP 1 bue 0348,000 | 1869,600
de iluminat, 4
14 Corp de iluminat pentru lampi
LED de tavan sau de perete,
08-03-593- | etansat cu fixare cu suruburi sau 100 0,2400 6211,529 1490,767
5 buloane pentru incaperi cu buc 5 323,800 1277,712
conditii de mediu grele
151 08-03-593- | Indicatori de iluminat de perete 100 0,0300 6 120,933 183,628
10 buc 5 597,400 167,922
om0t |t stlate feschisa | 100 | O1d0 | 2L 327
1 sropar, buc 2251,500 | 315210
T om03 o1 |t o inelatie deschisa | 100 | 00600 | 23AGT | 158608
4 sropat, buc 2502300 | 150,138
18 | 1803591 };r;tzs st?eﬁsgstcllllﬁi:aelngmpat, la 100 0.1900 2 555,458 485,537
8 buc 2 462,400 467,856
19 08-03-591- lgglzlzactlz fisa semietansata si 100 0,0300 4 535,967 136,079
10 buc 4 337,700 130,131
B D e I g R B
12 P ' buc 1409,109 | 465,006
21 Cablu pina la 35 kV pe constructii
08-02-147- | S1J ghegb}lrl 1nsta}ate, cu ﬁxa're la 6.0200 774,000 4 659,480
cotituri si la sfirsitul traseului, 100 m
1 e 661,200 3 980,424
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
22 Cap terminal uscat pentru cablu
cu 3-4 conductori cu izolatie din
08-02-158- | material plastic si din cauciuc, buc 2,0000 73,134 146,267
14 tensiune pina la 1 kV, sectiunea 65,550 131,100
unui conductor, pina la: 35 mm?2
23 08-02-390- Capale d%n masa plastica cu 4.2900 1 148,128 4 925,468
latime: pina la 40 mm 100 m
1 928,529 3 983,388
24 Corp de iluminat ALS.OPL UNI 346,000 4 152,000
33410033- 12,0000 ° ’
b bl
13 LED 1200 4000K, 32W, IP54 uc 0.000 0.000
25 Corp de iluminat ALS.OPL UNI 492.000 9 840.000
33410033- 20,0000 ’ ’
buc ’
14 LED 600x600 4000K, 32W, IP54 u 0.000 0.000
26 | 55510033- | Corp de iluminat RKL LED 29 buc 18,0000 283,000 5 094,000
29 4000K, 21W, IP40 0,000 0,000
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27 55510020- Egggéeﬂ?;l?mat CD LED 18 - 3.0000 152,000 456,000
18 0,000 0,000
16 ’ ’ 0,000 0,000
29 33410033- 2{)(\1/1(:1315(2% IESIRE" JIITA 5031-1, - 3,0000 147,000 441,000
18 ’ 0,000 0,000
30 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie 14.0000 28,000 392,000
336028-02 i - buc ’
deschisa A 16-131 u 0.000 0,000
31 Intrerupatop cu 2 clape instalatie 6.0000 34,000 204,000
336028-05 i - buc ’
deschisa A 56-134 u 0,000 0,000
32 Priza externa PE In=16A, IP20, 14.0000 34,000 476,000
336019-7 | PA 16-254 buc ’
0,000 0,000
33 Priza externa PE In=16A, IP20, 3.0000 60,000 180,000
555029-7 | PA 16-297 buc ’
0,000 0,000
34 Priza externa dubla PE In=16A, 5.0000 45,000 225,000
336019-6 - buc ’
1P20, PA 16-261 u 0,000 0,000
35 Cutie de distributie, P44, KM- 33.0000 25,000 825,000
337001-6 | 208 buc ’
0,000 0,000
36| 5553004- | Cablu BBIar-LS 5x6mm?2 o 9,0000 80,000 720,000
026 0,000 0,000
37 | 3332126~ | Cablu BBIar-LS 3x1.5mm2 | 3490000 | 12100 4 222,900
01 0,000 0,000
38 | 3332024- | Cablu BBIar-LS 4x1.5mm2 | 20,0000 18,600 372,000
005 0,000 0,000
39 | 3332124- | Cablu BBI'ar-LS 3x2.5mm2 | 224,0000 18,500 4 144,000
012 0,000 0,000
40 333710001 ?;J?:Lge?tm cabluri 16x16, marca - 257.0000 5,820 1 495,740
1-04 P 0,000 0,000
41 333710001 ?;J?:Lge?tm cabluri 25x16, marca - 20,0000 9,000 180,000
1-06 P 0,000 0,000
42 333710001 Sjggzige?tru cabluri 25x25, marca N 120,0000 11,000 1 320,000
1-07 P 0,000 0,000
43 333710001 Sjggzige?tru cabluri 30x25, marca N 12,0000 13,150 157,800
1-081 P 0,000 0,000
44 333710001 ?;J?:Lge'r‘ltru cabluri 40x25, marca - 20,0000 14,600 292,000
1-11 P 0,000 0,000
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Total lei 53 591,548
Fondul social 24 % 3 641,766
Transportarea materialelor 10 % 3672,335
Total 60 905,649
Cheltuieli de regie 76 % 11 532,261
Total 72 437,910
Beneficiu de deviz 6% 4 346,275
Total Lucrari de montare 76 784,185
Inclusiv salariu 15 174,027
3. Utilaj
45 Dulap de distributie [I[Pu-243-1 539.000 539.000
5550086~ 1,0000 ’ ’
buc ’
06 36 YXJI3 IP31, 395x310x120 u 0.000 0.000
46 Intrerupator automat cu 1 pol, 3.0000 29,000 87,000
5550236-9 - buc ’
10A, BA47-29/1/10B u 0.000 0.000
) ; ;
7 555000255 élllgoAm% r(llllierentlal ABDT 32 2P - 3.0000 223,000 669,000
-07 0,000 0,000
48 555000055 élllgin;;) rc};}ierentlal ABDT 32 2P - 6,0000 300,000 1 800,000
-06 0,000 0,000
49 555. Dg;:knsator de sarcina BH32/3/63 - 10000 85,000 85,000
100011-5 1~ 0,000 0,000
30 | 555000016 | Bara N IITHU-8x12-16-KC-C buc 1,0000 30,500 30,500
-8 0,000 0,000
11555000216 | Bara PE IITHU-8x12-16-KC-XK b 1,0000 23,000 23,000
-8 0,000 0,000
Total lei 3 233,500
Cheltuieli de depozitare 1,2 % 38,802
Total Utilaj 3272,302
Inclusiv salariu
4. Masurari in instalatii electrice
52 Verificarea prezentei circuitului
1-11-011-1 intre prizele de pamint si 100 1,2600 912,000 1149,120
elementele legate la pamint puncte 912,000 1 149,120
53 Masurarea impedantei circuitului 1 85,500 256,500
3,0000 ’ ’
1-11-013-1 | "faza-nul" recept
de cur 85,500 256,500
54 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu 1 linie 14,0000 22,800 319,200




3 4 6 7

megohmmetru a liniilor de cablu 22,800 319,200

si a altor linii, tensiune pina la 1

kV, destinate transmiterii energiei

electrice la dispozitivele de

distributie, panouri, dulapuri,

aparatele de comutare si la

consumatorii electrici

Total lei 1 724,820

Fondul social 24 % 413,957

Total 2 138,777

Cheltuieli de regie 76 % 1310,863

Total 3 449,640

Beneficiu de deviz 6 % 206,978

Total Masurari in instalatii 3 656,618

electrice 1 724,820

Inclusiv salariu

Total lei 86 337,60

TVA 20 % 17 267,52
103 605,12

Total deviz:

Inclusiv salariu 18 570,66

Intocmit "SOLTAN CONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele )
Verificat PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

Modernizarea sistemului electric
intern la gradinita de copii# din
satul Iscalau raionul Falesti

(denumirea obiectivului)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse Ne No 2-2

Formular Nr.3

WinCmeta



Intocmit in preturi curente 05.09.2022

Valoarea de deviz 103 605,12 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne :
Manopera:
1. |1 Muncitor h-om 266,211 57,00 15174,027
2. |s Specialist h-om 30,260 57,00 1724,820
3. | 7122050013400 | Zidar h-om 4,180 57,00 238,260
4. 7137010011520 | Electrician in constructii h-om 9,260 57,00 527,820
5. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 15,890 57,00 905,730
Total manopera 18 570,66
Materiale:
1. 101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm kg 4,290 38,00 163,020
2 10122202 Ellnlilurl de distantare din polietilena 6x40 buc 858,000 0.30 257.400
3. 1010069 Benzina de aviatie "b-70" t 0,002 1,00 0,002
4. L010115 rSnlilrluburi cu cap semirotunt, lungime 50 ¢ 0.001 1,00 0,001
5. 1010633 Parafina petroliera solida "IT-3" t 0,000 1,00 0,000
6. Sirma din otel cu carbon redus pentru
1010813 diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 t 0,001 1,00 0,001
mm
7. 1010865 i(r)llle de plumb, marca "C1", grosime 1,0 ¢ 0,004 1,00 0,004
8. Laminat la cald, din otel carbon de calitate
1010985 obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu t 0,002 1,00 0,002
latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"
9. 1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,000 1,00 0,000
10. | 1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,001 1,00 0,001
11. Otel fisie calmat, marca "Ct3cn", latime
1011755 50-200 mm, grosime 4-5 mm t 0,000 1,00 0,000
12. [1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,004 1,00 0,004
13. |1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,941 56,00 52,696
14. | 1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,020 5,00 0,100
15. |1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 1,300 38,00 49,400
16. 1012036 Spmburi cu piulite si saibe zincate, ke 0,070 38,00 2,660
diametru 6 mm
17. |1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 14,933 1,00 14,933
18. |1019103 Dibluri de distantare 100 buc 2,327 10,00 23,270
19. |1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 14,933 1,00 14,933
20. |1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,102 85,00 8,670
21. |[1019852 Vopsea kg 0,522 36,00 18,792
22, | 110-0333 Canale din masa plastica (complet) m 0,000 0,00 0,000
23. | 1130211 Email "3I1-140" de protectie t 0,007 1,00 0,007
24. 1491102200513 II:Ilinmp sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 m3 0.045 300,00 13,500
25. 2019408 Constructii din- otel individuale, grilaje ¢ 0.012 1,00 0.012
sudate, masa pina la 0,1 t
26. |[2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci kg 0,788 2,10 1,655




S1500

27. 2652102100737 | Var hidratat kg 0,900 5,00 4,500
28. [2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 8,580 5,00 42,900
29. [2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,001 0,00 0,000
30. |2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 0,004 0,00 0,000
31. [4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,197 22,50 4,433
32. |5 Masa utilajului t 0,010 1,00 0,010
33. [5009031 Scoabe 10 buc 10,836 1,00 10,836
34. |5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,490 10,00 4,900
35. | 5009062 Papuci de cablu buc 79,300 1,00 79,300
36. | 5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "TITI'C-50" buc 12,000 1,00 12,000
37. | 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,146 10,00 1,460
38. |5009126 Placa de rozeta 100 buc 0,402 10,00 4,020
39. |5009129 Priza de tavan 100 buc 0,245 10,00 2,450
40. 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,882 10,00 8,820
41. |5009619 Ate de cusut kg 0,017 55,00 0,935
42, [5009623 Banda "K226" 100 m 0,184 45,00 8,280
43. Conductori neizolati pentru linii de
5070001 transport de energie electrica aeriene, din t 0,001 1,00 0,001
arama, marca "M", sectiune 4 mm?2
44. Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca
5220077 "OC30" kg 1,565 45,00 70,425
45. |5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,300 35,00 10,500
46. |5429033 Vaselina tehnica kg 0,120 45,00 5,400
47. Banda adeziva izolatoare pe compound
policasin, marca "JICOITJI", latime 20-30
2440089 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm ke 0,666 1,00 0,666
inclusiv
48. [84135116484-36 | Cablu BBI'Hr-LS 5x6mm?2 m 9,000 80,00 720,000
49. Dulap de distributie 11[PH-243-1 36 YXJI3
84135164184-45 IP31, 395x310x120 buc 1,000 539,00 539,000
50. Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED
8413516484-51 1200 4000K. 32W, IP54 buc 12,000 346,00 4 152,000
51. Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED
8413516484-52 600x600 4000K, 32W, IP54 buc 20,000 492,000 9 840,000
52. Corp de iluminat RKL LED 29 4000K,
8413516484-53 21W, P40 buc 18,000 283,00 5 094,000
53. |8413516484-54 | Corp de iluminat CD LED 18 4000K 1P54 buc 3,000 152,00 456,000
54. Corp de iluminat RKL LED 13 4000K,
8413516484-55 14W, 1P40 buc 2,000 354,00 708,000
55. $413516484.57 g(zlt)cator IESIRE" JIITA 5031-1, 5W, buc 3,000 147,00 441,000
56. R413516484.58 iltlrglg?top cu 1 clapa instalatie deschisa buc 14,000 28,00 392,000
57. 8413516484-60 il‘gg{lgztop cu 2 clape instalatie deschisa buc 6,000 34,00 204,000
58. |8413516484-61 | Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 buc 14,000 34,00 476,000
59. |8413516484-62 | Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-297 buc 3,000 60,00 180,000
60. 8413516484-63 11) 21_z2a6¢1:xterna dubla PE In=16A, IP20, PA buc 5,000 45,00 225,000
61. |8413516484-64 | Cutie de distributie, [P44, KM-208 buc 33,000 25,00 825,000
62. |8413516484-67 | Cablu BBI'Hr-LS 3x1.5mm2 m 349,000 12,101 4222900
63. |8413516484-68 | Cablu BBT'Hr-LS 4x1.5mm?2 m 20,000 18,60 372,000
64. |8413516484-69 | Cablu BBT'Hr-LS 3x2.5mm?2 m 224,000 18,50 4 144,000
65. $413516484.70 ?anal peiltm cabluri 16x16, marca m 257,000 5.8 1 495,740
DeKkop
66. |8413516484-71 | Canal pentru cabluri 25x16, marca m 20,000 9,00 180,000




"Onexop"

67 | sanssieasa.zy | Ganal pentru cabluri 25x25, marca m 120,000{ 11,00 1320,000
DeKkop
68. 8413516484-73 ?anal pe'r}tm cabluri 30x25, marca m 12,000 13,15 157,800
Dnekop
69. 8413516484-74 ?anal p e'l}tru cabluri 40x25, marca m 20,000 14,60 292,000
DeKkop
70. Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-
8413516484-93 29/1/10B buc 3,000 29,00 87,000
71. 8413516484.95 ﬁ;ﬁ)}\n&lt diferential ABDT 32 2P C16A buc 3,000 223.00 669,000
72. 8413516484.96 g\éléflgnat diferential ABDT 32 2P C16A buc 6,000 300,00 1 800,000
73. |8413516484-97 | Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A buc 1,000 85,00 85,000
74. |8413516484-98 | Bara N IITHM-8x12-16-KC-C buc 1,000 30,50 30,500
75. | 841351648499 | Bara PE IIIHM-8x12-16-KC-XX buc 1,000 23,00 23,000
Total materiale de constructii 40 023,87
Utilaje de constructii:
1. Macara pe sasiu auto la lucrari de montare
021102 a utilajului tehnologic (cu exceptia h-ut 2,081 100,00 208,100
conductelor principale), 10 t
2. 030203 tCI‘lCllrl hidraulice, capacitate de ridicare 63 heut 16,555 10,00 165,550
3. Cabestane electrice, forta de tractiune
030408 156,96 (16) kN (f) h-ut 16,555 10,00 165,550
4. 030902 As§ensoare hidraulice, capacitate de heut 26,064 10,00 260,640
ridicare 10 m
5. 040502 Instalgtu pentru sudare.manuala cu arc heut 3.177 10,00 31,770
electric (de curent continuu)
6. Compresoare mobile, motor cu ardere
050102 interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 h-ut 0,220 50,00 11,000
m3/min
7. 100602 Clogane usoare perforatoare la lucrari la heut 0,220 50,00 11,000
statii mobile de compresare
8. 134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 26,083 10,00 260,830
9. 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,585 10,00 5,850
10. |2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,000 50,00 0,000
e | o9sammoo0ss7 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat |, 0391 25,00 9,775
electric
12. |330206 Masini de gaurit electrice h-ut 9,180 10,00 91,800
13. |331451 Perforatoare electrice h-ut 26,083 10,00 260,830
14. 350451 Prese-hldrauhce cu dispozitiv de actionare heut 0,380 50,00 19,000
electrica
15. [ 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 2,081 100,00 208,100
Total utilaje de constructii 1709,80
Total lei 86 337,60
TVA 20 % 17 267,52
Total deviz: 103 605’;

Intocmit

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

Verificat




(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Modernizarea sistemului electric intern la Investitor PRIMARIA COMUNEI
gradinita de copii# din satul Iscalau raionul ISCALAU
Falesti
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Valoare, lei
Ne  |Simbol norme si Cod D . . T Consym d.e Pe unitate de Total
ort. resurse enumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse p? un}tate mésurd
de masura . .
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1.1. Lucrari de constructii
1 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte
. J L . 33,060
sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de
26 -50 cm grosime, pentru executarea buc
g Y
. . 33,060
strapungerilor mecanizat
7122050013400 Zidar h-om 0,0500 57,00 2,85
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5300 57,00 30,21
Cheltuieli directe lei 793,440
2 RpCUO7A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de 10,463
ipsos, dupa instalatii sau consolidari buc
8,550
7122050013400 Zidar h-om 0,0700 57,00 3,99
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0800 57,00 4,56
2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 0,2200 5,00 1,10
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0010 300,00 0,30
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0050 22,50 0,11
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0100 25,00 0,25
2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0150 10,00 0,15
Cheltuieli directe lei 408,038
3 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau
g . 100,500
stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment )
marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T m 68.400
pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de i
caramida sau blocuri mici de beton
7122050013400 | Zidar h-om 1,0000 57,00 57,00
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,2000 57,00 11,40
2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) m3 0,0050 0,00 0,00
2664102102000 Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) m3 0,0160 0,00 0,00
2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 3,1500 2,10 6,62
2652102100737 Var hidratat kg 3,6000 5,00 18,00
1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0260 300,00 7,20
4100116202818 Apa pentru mortare si betoane m3 0,0060 22,50 0,18
2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0020 50,00 0,00
2952270003817 Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric h-ut 0,0050 25,00 0,10
Cheltuieli directe lei 25,125
1.2. Luctrari de demontaj
4 RpEG17C Demontarea panoului de distributie 21,660
buc
21,660
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,3800 57,00 21,66
Cheltuieli directe lei 43,320




2 3 4 5 6 7
5 RpEE24A Demontarea intrerupatoare interioare, prize 3,420
buc
3,420
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,0600 57,00 3,42
Cheltuieli directe lei 51,300
6 RpEF24A Demontarea becurilor cu incandescenta pina 2,850
la 150 W sau tuburi fluorescente buc
2,850
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,0500 57,00 2,85
Cheltuieli directe lei 108,300
7 RpEF23B Demontari de corpuri de iluminat 17,100
fluorescente de orice fel buc
17,100
7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,3000 57,00 17,10
Cheltuieli directe lei 324,900
2. Lucrari de montare
8 08-03-573-4 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, 188,310
inaltime, latime si adincime, mm, pina la buc _—
600x600x350 135,090
1 Muncitor h-om 2,3700 57,00 135,09
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,1000 56,00 5,60
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,1000 38,00 3,80
1019852 Vopsea kg 0,0200 36,00 0,72
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0700 100,00 7,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,7100 10,00 7,10
curent continuu)
050102 Compresoare mobile, motor cu ardere interna, h-ut 0,2200 50,00 11,00
presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min
100602 Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii h-ut 0,2200 50,00 11,00
mobile de compresare
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0700 100,00 7,00
Cheltuieli directe lei 188,310
9 08-03-526-1 Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe 108,831
constructii , curent pina la 25 A buc
88,920
1 Muncitor h-om 1,5600 57,00 88,92
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,0700 56,00 3,92
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0010 5,00 0,00
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,0490 38,00 1,86
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 0,0140 10,00 0,14
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 1,2200 1,00 1,22
1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0060 85,00 0,51
1019852 Vopsea kg 0,0360 36,00 1,30
2019408 Constructii din otel individuale, grilaje sudate, t 0,0010 1,00 0,00
masa pina la 0,1 t
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009081 Punti de conexiune flexibile, tip "I[TI'C-50" buc 1,0000 1,00 1,00
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0010 55,00 0,06
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0060 45,00 0,27
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0120 1,00 0,01
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0020 100,00 0,20
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 0,1300 10,00 1,30
curent continuu)
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0400 10,00 0,40
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0020 100,00 0,20
Cheltuieli directe lei 1305,972
10 08-03-521-15 Declasator de sarcina, trifazat 214,627
buc _—
160,170
1 Muncitor h-om 2,8100 57,00 160,17
1011964 Sfoara (spagat) de hirtie kg 0,0080 5,00 0,04
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 0,5300 38,00 20,14
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1019760 Lac de electroizolatie "318" kg 0,0300 85,00 2,55
1019852 Vopsea kg 0,0700 36,00 2,52
5009062 Papuci de cablu buc 6,1000 1,00 6,10
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0200 10,00 0,20
5009619 Ate de cusut kg 0,0050 55,00 0,28
5429033 Vaselina tehnica kg 0,0480 45,00 2,16
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,0720 1,00 0,07
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0040 100,00 0,40
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 0,0600 10,00 0,60
350451 Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut 0,3800 50,00 19,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0040 100,00 0,40
Cheltuieli directe lei 214,627
11 11-03-001-01 Dispozitive, instalate pe constructii metalice, 30,970
panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina buc
la: 5 29,640
1 Muncitor h-om 0,5200 57,00 29,64
1012036 Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg 0,0350 38,00 1,33
Cheltuieli directe lei 61,940
12 08-03-594-16 Corp de iluminat cu lampi LED in tavane 7 452,083
suspendate, montat in piese inglobate, 100 buc _
cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 6 783,000
1 Muncitor h-om 119,0000 57,00 6 783,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0530 10,00 0,50
5009623 Banda "K226" 100 m 0,1000 45,00 4,50
5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de t 0,0030 1,00 0,00
energie electrica aeriene, din arama, marca "M",
sectiune 4 mm?2
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,4200 1,00 0,42
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,2100 100,00 120,83
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 42,2000 10,00 422,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,2100 100,00 120,83
Cheltuieli directe lei 894,250
13 08-03-594-17 Corp de iluminat cu lampi LED in tavane 10 233,475
suspendate, montat in piese inglobate, 100 buc _—
cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 9 348,000
1 Muncitor h-om 164,0000 57,00 9 348,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0530 10,00 0,55
5009623 Banda "K226" 100 m 0,1000 45,00 4,50
5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de t 0,0030 1,00 0,00
energie electrica aeriene, din arama, marca "M",
sectiune 4 mm?2
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,4200 1,00 0,42
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,5500 100,00 155,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 57,0000 10,00 570,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,5500 100,00 155,00
Cheltuieli directe lei 2 046,695
14 08-03-593-5 Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan
. 6211,529
sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi 100'b
sau buloane pentru incaperi cu conditii de ue
. 5 323,800
mediu grele
1 Muncitor h-om 93,4000 57,00 5323,80
1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00306 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 4,0800 10,00 40,79
5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 2,0400 10,00 20,42
5009129 Priza de tavan 100 buc 1,0200 10,00 10,21
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,3100 1,00 0,31
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,8000 100,00 80,00

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
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030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 40,0000 10,00 400,00
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 25,6000 10,00 256,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,8000 100,00 80,00
Cheltuieli directe lei 1 490,767
15 08-03-593-10 Indicatori de iluminat de perete 6 120,933
100 buc —
5 597,400
1 Muncitor h-om 98,2000 57,00 5597,40
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 4,0800 10,00 40,67
5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de t 0,00153 1,00 0,00
energie electrica aeriene, din arama, marca "M",
sectiune 4 mm2
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,2100 1,00 0,20
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,1200 100,00 113,33
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 25,6000 10,00 256,00
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,1200 100,00 113,33
Cheltuieli directe lei 183,628
16 08-03-591-1 Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la 2 341,821
instalatie deschisa 100 buc _
2 251,500
1 Muncitor h-om 39,5000 57,00 2 251,50
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,21
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,29
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1100 1,00 0,11
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0300 100,00 2,86
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0300 100,00 2,86
Cheltuieli directe lei 327,855
17 08-03-591-4 Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 2 593,467
instalatie deschisa 100 buc _
2 502,300
1 Muncitor h-om 43,9000 57,00 2 502,30
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,17
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,33
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0400 100,00 3,33
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 100,00 3,33
Cheltuieli directe lei 155,608
18 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie 2 555,458
deschisa 100 buc o
2 462,400
1 Muncitor h-om 43,2000 57,00 2 462,40
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,21
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,32
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1100 1,00 0,11
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0400 100,00 421
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 100,00 421
Cheltuieli directe lei 485,537
19 08-03-591-10 Priza de fisa semietansata si etansata

100 buc

4 535,967




2 3 4 5 6 7
4 337,700
1 Muncitor h-om 76,1000 57,00 4 337,70
1011755 Otel fisie calmat, marca "Ct3cn", latime 50-200 t 0,0140 1,00 0,00
mm, grosime 4-5 mm
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,0027 1,00 0,00
1011924 Electrozi 942A, diametru 4 mm kg 0,0240 56,00 1,87
1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 2,7300 38,00 103,87
1019100 Cartus pentru impuscat 10 buc 9,7600 1,00 9,77
1019109 Dibluri pentru conexiune 10 buc 9,7600 1,00 9,77
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,1200 100,00 13,33
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
040502 Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de h-ut 4,6400 10,00 46,33
curent continuu)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,1200 100,00 13,33
Cheltuieli directe lei 136,079
20 10-06-037-12 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin 1 429,167
tevi: Doza 100 buc _
1 409,109
1 Muncitor h-om 24,7200 57,00 1409,11
1010985 Laminat la cald, din otel carbon de calitate t 0,0060 1,00 0,01
obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime
100-200 mm, otel marca "Cr6cm"
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 2,0000 10,00 20,00
1130211 Email "DI1-140" de protectie t 0,0200 1,00 0,02
5 Masa utilajului t 0,0300 1,00 0,03
Cheltuieli directe lei 471,625
21 08-02-147-1 Cablu pina la 35 kV pe constructii si
. .. N 774,000
jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la 100
sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: m
661,200
1 kg
1 Muncitor h-om 11,6000 57,00 661,20
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0001 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm t 0,00062 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,00011 1,00 0,00
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,00072 1,00 0,00
5009031 Scoabe 10 buc 1,8000 1,00 1,80
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0208 10,00 0,21
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,1000 10,00 1,00
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0245 45,00 1,10
5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg 0,2600 45,00 11,70
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,2100 100,00 21,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 2,7500 10,00 27,50
030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 2,7500 10,00 27,50
kN (1)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,2100 100,00 21,00
Cheltuieli directe lei 4 659,480
22 08-02-158-14 Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4
.. PR . . 73,134
conductori cu izolatie din material plastic si b
din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea ue
. . . 65,550
unui conductor, pina la: 35 mm2
1 Muncitor h-om 1,1500 57,00 65,55
1010069 Benzina de aviatie "b-70" t 0,0008 1,00 0,00
1010633 Parafina petroliera solida "IT-3" t 0,00001 1,00 0,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00204 10,00 0,02
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0024 45,00 0,11
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0100 10,00 0,10
5420042 Propan-butan, amestec tehnic kg 0,1500 35,00 5,25
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1000 1,00 0,10
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0100 100,00 1,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0100 100,00 1,00
Cheltuieli directe lei 146,267
23 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 1 148,128
mm 100 m o

928,529
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1 Muncitor h-om 16,2900 57,00 928,53
101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm kg 1,0000 38,00 38,00
101-2202 Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm buc 200,0000 0,30 60,00
110-0333 Canale din masa plastica (complet) m 0,0000 0,00 0,00
134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 6,0800 10,00 60,80
331451 Perforatoare electrice h-ut 6,0800 10,00 60,80
Cheltuieli directe lei 4925.468
24 33410033-13 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 1200 346,000
4000K, 32W, IP54 buc
0,000
8413516484-51 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 1200 4000K, | buc 1,0000 346,00 346,00
32W, IP54
Cheltuieli directe lei 4 152,000
25 33410033-14 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 492,000
600x600 4000K, 32W, IP54 buc
0,000
8413516484-52 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 600x600 buc 1,0000 492,00 492,00
4000K, 32W, IP54
Cheltuieli directe lei 9 840,000
26 55510033-29 Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, 283,000
1P40 buc
0,000
8413516484-53 Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40 buc 1,0000 283,00 283,00
Cheltuieli directe lei 5 094,000
27 55510020-18 Corp de iluminat CD LED 18 4000K P54 152,000
buc
0,000
8413516484-54 Corp de iluminat CD LED 18 4000K IP54 buc 1,0000 152,00 152,00
Cheltuieli directe lei 456,000
28 33410033-16 Corp de iluminat RKL LED 13 4000K, 14W, 354,000
1P40 buc
0,000
8413516484-55 Corp de iluminat RKL LED 13 4000K, 14W, IP40 buc 1,0000 354,00 354,00
Cheltuieli directe lei 708,000
29 33410033-18 Indicator "IESIRE" JIITA 5031-1, 5W, IP20 147,000
buc
0,000
8413516484-57 Indicator "IESIRE" JIITA 5031-1, 5W, IP20 buc 1,0000 147,00 147,00
Cheltuieli directe lei 441,000
30 336028-02 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa A 28,000
16-131 buc
0,000
8413516484-58 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa A 16- buc 1,0000 28,00 28,00
131
Cheltuieli directe lei 392,000
31 336028-05 Intrerupatop cu 2 clape instalatie deschisa A 34,000
56-134 buc
0,000
8413516484-60 Intrerupatop cu 2 clape instalatie deschisa A 56- buc 1,0000 34,00 34,00
134
Cheltuieli directe lei 204,000
32 336019-7 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 34,000
buc
0,000
8413516484-61 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 buc 1,0000 34,00 34,00
Cheltuieli directe lei 476,000
33 555029-7 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-297 60,000
buc
0,000
8413516484-62 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-297 buc 1,0000 60,00 60,00
Cheltuieli directe lei 180,000
34 336019-6 Priza externa dubla PE In=16A, IP20, PA 16- 45,000
261 buc
0,000
8413516484-63 Priza externa dubla PE In=16A, IP20, PA 16-261 buc 1,0000 45,00 45,00




2 3 4 5 6 7
Cheltuieli directe lei 225,000
35 337001-6 Cutie de distributie, P44, KM-208 25,000
buc
0,000
8413516484-64 Cutie de distributie, IP44, KM-208 buc 1,0000 25,00 25,00
Cheltuieli directe lei 825,000
36 5553004-026 Cablu BBI'ar-LS 5x6mm2 80,000
m
0,000
84135116484-36 Cablu BBI'Hr-LS 5x6mm?2 m 1,0000 80,00 80,00
Cheltuieli directe lei 720,000
37 3332126-01 Cablu BBI'ar-LS 3x1.5mm2 12,100
m
0,000
8413516484-67 Cablu BBI'ur-LS 3x1.5mm2 m 1,0000 12,10 12,10
Cheltuieli directe lei 4222900
38 3332024-005 Cablu BBI'ar-LS 4x1.5mm?2 18,600
m
0,000
8413516484-68 Cablu BBI'ur-LS 4x1.5mm?2 m 1,0000 18,60 18,60
Cheltuieli directe lei 372,000
39 3332124-012 Cablu BBI'ur-LS 3x2.5mm2 18,500
m
0,000
8413516484-69 Cablu BBI'ur-LS 3x2.5mm2 m 1,0000 18,50 18,50
Cheltuieli directe lei 4 144,000
40 3337100011-04 | Canal pentru cabluri 16x16, marca "Dnexop" 5,820
m
0,000
8413516484-70 Canal pentru cabluri 16x16, marca "Dnekop" m 1,0000 5,82 5,82
Cheltuieli directe lei 1 495,740
41 3337100011-06 | Canal pentru cabluri 25x16, marca "Dnekop" 9,000
m
0,000
8413516484-71 Canal pentru cabluri 25x16, marca "Diekop" m 1,0000 9,00 9,00
Cheltuieli directe lei 180,000
42 3337100011-07 | Canal pentru cabluri 25x25, marca "Dnekop" 11,000
m
0,000
8413516484-72 Canal pentru cabluri 25x25, marca "Dnekop" m 1,0000 11,00 11,00
Cheltuieli directe lei 1320,000
43 3337100011~ Canal pentru cabluri 30x25, marca "3nexop"” 13,150
081 m
0,000
8413516484-73 Canal pentru cabluri 30x25, marca "Dnekop" m 1,0000 13,15 13,15
Cheltuieli directe lei 157,800
44 3337100011-11 | Canal pentru cabluri 40x25, marca "Dnekop" 14,600
m
0,000
8413516484-74 Canal pentru cabluri 40x25, marca "Diekop" m 1,0000 14,60 14,60
Cheltuieli directe lei 292,000
3. Utilaj
45 5550086-06 Dulap de distributie [I[Pu-243-1 36 YXJI3 539,000
1P31, 395x310x120 buc
0,000
84135164184-45 Dulap de distributie I[[Pu-243-1 36 YXJI3 IP31, buc 1,0000 539,00 539,00
395x310x120
Cheltuieli directe lei 539,000
46 5550236-9 Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47- 29,000
29/1/10B buc
0,000
8413516484-93 Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47- buc 1,0000 29,00 29,00
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29/1/10B
Cheltuieli directe lei 87,000
47 555000255-07 Automat diferential ABDT 32 2P C16A 223,000
10mA buc
0,000
8413516484-95 Automat diferential ABDT 32 2P C16A 10mA buc 1,0000 223,00 223,00
Cheltuieli directe lei 669,000
48 555000255-06 Automat diferential ABDT 32 2P C16A 300,000
30mA buc
0,000
8413516484-96 Automat diferential ABDT 32 2P C16A 30mA buc 1,0000 300,00 300,00
Cheltuieli directe lei 1 800,000
49 555-100011-5 Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A 85,000
buc
0,000
8413516484-97 Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A buc 1,0000 85,00 85,00
Cheltuieli directe lei 85,000
50 555000016-8 Bara N IIIHN-8x12-16-KC-C 30,500
buc
0,000
8413516484-98 Bara N IITHM1-8x12-16-KC-C buc 1,0000 30,50 30,50
Cheltuieli directe lei 30,500
51 555000216-8 Bara PE IIIHN-8x12-16-KC-X 23,000
buc
0,000
8413516484-99 Bara PE IIIHM-8x12-16-KC-)K buc 1,0000 23,00 23,00
Cheltuieli directe lei 23,000
4. Masurari in instalatii electrice
52 1-11-011-1 Verificarea prezentei circuitului intre prizele 912,000
de pamint si elementele legate la pamint 100 puncte e
912,000
5 Specialist h-om 16,0000 57,00 912,00
Cheltuieli directe lei 1149,120
53 1-11-013-1 Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 85,500
1 recept de
eur 85,500
5 Specialist h-om 1,5000 57,00 85,50
Cheltuieli directe lei 256,500
54 1-11-028-1 Masurarea rezistentei izolatiei cu
megohmmetru a liniilor de cablu si a altor
linii, tensiune pina la 1 kV, destinate .. 22,800
L .. ] . . 1 linie
transmiterii energiei electrice la dispozitivele 22800
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de >
comutare si la consumatorii electrici
5 Specialist h-om 0,4000 57,00 22,80
Cheltuieli directe lei 319,200
APROBAT:
Intocmit Investitor

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.




Formular Nr.7
WinCmeta

Modernizarea sistemului electric
intern la gradinita de copii# din

satul Iscalau raionul Falesti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 2-3

Valoarea de deviz 86 835,30 lei
Intocmit in preturi curente 05.09.2022

Valoarea de deviz, lei
Simbol norme Contiiziie | 14 urlitatci de Total
Ne : Cod conform masura
crt. rsesurse Lucrari si cheltuieli UM. | datelor din - L. salar
proiect incl. salariu | "¢ S
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1 Executarea strapungerilor pentru
conducte sau tiranti in pereti din 33.060 £92.620
RpCUO5G1 21darile de caramida de 26 -50 cm buc 27,0000 ’ >
grosime, pentru executarea 33,060 892,620
strapungerilor mecanizat
Total lei 892,620
Fondul social 24 % 214,229
Total 1 106,849
Cheltuieli de regie 14,5 % 160,493
Total 1267,342
Beneficiu de deviz 6 % 76,041
Total Lucrari de constructii 1 343,383
Inclusiv salariu 892,620
2. Lucrari de montare
2 Corp de iluminat cu lampi LED in
O o o | 100 | oo | toamas0 | ssw
17 ' L ’ buc
de iluminat, 4 9 348,000 3 552,240
3 08-03-593- | Corp de iluminat pentru lampi 100 0,0900 6211,556 559,040
5 LED de tavan sau de perete, buc 5323,800 479,142
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etansat cu fixare cu suruburi sau
buloane pentru incaperi cu
conditii de mediu grele
* | 08-03-591. | ntreruptor cu o clapa, tip 100 | 01500 | 2341413 351,212
1 neingropat, la instalatie deschisa buc 5 251,500 337725
5 | 08-03-591- | Intreruptor cu doua clape, tip 100 0,0500 2 594,700 129,735
4 neingropat, la instalatie deschisa buc 5 502300 125115
6 1 03-03-591- };r;tzs st?eﬁsgstcllllﬁi:aelngmpat, la 100 0.1800 2 554,789 459,862
8 buc 2 462,400 443,232
B e R TN R
12 P ' buc 1 408,986 295,887
8 Cablu pina la 35 kV pe constructii
08-02-147- | S1 Jghegb}lrl 1nsta.1ate, cu ﬁxa're la 4.6000 774,016 3 560,472
cotituri si la sfirsitul traseului, 100 m
1 L 661,200 3 041,520
masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
1 ‘P 928,530 | 3 435,561
10 Corp de iluminat ALS.OPL UNI 492.000 18 696.000
33410033- 38,0000 ’ ’
buc ’
14 LED 600x600 4000K, 32W, IP54 u 0.000 0.000
29 ’ ’ 0,000 0,000
16 ’ ’ 0,000 0,000
13 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie 15.0000 28,000 420,000
336028-02 i - b ’
deschisa A 16-131 uc 0.000 0.000
14 Intrerupatop cu 2 clape instalatie 5.0000 34,000 170,000
336028-05 i - buc ’
deschisa A 56-134 u 0,000 0,000
15 Priza externa PE In=16A, 1P20, 6.0000 34,000 204,000
336019-7 - buc ’
PA 16-254 u 0.000 0.000
16 Priza externa dubla PE In=16A, 12.0000 45,000 540,000
336019-6 | IP20, PA 16-261 buc ’
0,000 0,000
17 Cutie de distributie, P44, KM- 21.0000 25,000 525,000
337001-6 | 208 buc ’
0,000 0,000
I8 1 3332126- | Cablu BBTur-LS 3x1.5mm2 | 262,0000 12,100 3 170,200
01 0,000 0,000
191 3332024- | Cablu BBI'ur-LS 4x1.5mm?2 o 28,0000 18,600 520,800
005 0,000 0,000
20 3332124- | Cablu BBI'ar-LS 3x2.5mm?2 m 170,0000 18,500 3 145,000
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012 0,000 0,000
21 333710001 ?;J?:Lge?tm cabluri 16x16, marca - 216,0000 11,630 2 512,080
1-04 P 0,000 0,000
22 333710001 ?;J?:Lge?tm cabluri 25x16, marca - 19,0000 17,680 335,920
1-06 P 0,000 0,000
23 333710001 ?;J?:Lge?tru cabluri 25x25, marca _ 135.0000 21,670 2 925,450
1-07 P 0,000 0,000
Total lei 49 350,661
Fondul social 24 % 2 810,501
Transportarea materialelor 10 % 3 630,936
Total 55 792,098
Cheltuieli de regie 76 % 8 899,921
Total 64 692,019
Beneficiu de deviz 6% 3 881,521
Total Lucrari de montare 68 573,540
Inclusiv salariu 11 710,422
3. Masurari in instalatii electrice
24 Verificarea prezentei circuitului
1-11-011-1 intre prizele de pamint si 100 0,7900 912,000 720,480
elementele legate la pamint puncte 912,000 720,480
25 Masurarea impedantei circuitului 1 85.500 342.000
4,0000 ’ ’
1-11-013-1 | "faza-nul" recept
de cur 85,500 342,000
26 Masurarea rezistentei izolatiei cu
megohmmetru a liniilor de cablu
si a altor linii, tensiune pina la 1
kV, destinate transmiterii energiei 22.800 91.200
. . .. .. 4,0000 ’ ’
1-11-028-1 | electrice la dispozitivele de 1 linie
e e . . 22,800 91,200
distributie, panouri, dulapuri,
aparatele de comutare si la
consumatorii electrici
Total lei 1 153,680
Fondul social 24 % 276,883
Total 1 430,563
Cheltuieli de regie 76 % 876,797
Total 2 307,360
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Beneficiu de deviz 6% 138,442
Total Masurari in instalatii 2 445,802
electrice 1 153,680
Inclusiv salariu
Total lei 72 362,75
TVA 20 % 14 472,55

86 835,30
Total deviz:
Inclusiv salariu 13 756,73
Intocmit "SOLTAN CONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele )
Verificat PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Modernizarea sistemului electric
intern la gradinita de copii# din

satul Iscalau raionul Falesti
(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse Ne 2-3

Intocmit in preturi curente 05.09.2022

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 86 835,30 lei

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse Ne 2-3:
Manopera:
1. 1 Muncitor h-om 205,446 57,00 11 710,422
2. |5 Specialist h-om 20,240 57,00 1 153,680
3. 7122050013400 | Zidar h-om 1,350 57,00 76,950
4. [9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 14,310 57,00 815,670
Total manopera 13 756,73




Materiale:

1. [101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm kg 3,700 38,00 140,600
2 1012200 Elfllun de distantare din polietilena 6x40 buc 740,000 0.30 222,000
3. 1010115 rSnlilrluburl cu cap semirotunt, lungime 50 ¢ 0,000 1,00 0,000
4, Sirma din otel cu carbon redus pentru
1010813 diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 t 0,000 1,00 0,000
mm
5. 1010865 Elcl)llle de plumb, marca "C1", grosime 1,0 ¢ 0,003 1,00 0,003
6. Laminat la cald, din otel carbon de calitate
1010985 obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu t 0,001 1,00 0,001
latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"
7. 1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,000 1,00 0,000
8. [1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,001 1,00 0,001
9. |1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,003 1,00 0,003
10. | 1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,175 10,00 11,750
11. |110-0333 Canale din masa plastica (complet) m 0,000 0,00 0,000
12. | 1130211 Email "3I1-140" de protectie t 0,004 1,00 0,004
13. |5 Masa utilajului t 0,006 1,00 0,006
14. | 5009031 Scoabe 10 buc 8,280 1,00 8,280
15. 5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 0,184 10,00 1,840
16. | 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,116 10,00 1,160
17. |5009126 Placa de rozeta 100 buc 0,390 10,00 3,900
18. |5009129 Priza de tavan 100 buc 0,092 10,00 0,920
19. | 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,460 10,00 4,600
20. |5009623 Banda "K226" 100 m 0,151 45,00 6,795
21. Conductori neizolati pentru linii de
5070001 transport de energie electrica aeriene, din t 0,001 1,00 0,001
arama, marca "M", sectiune 4 mm?2
22. Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca
5220077 "OC30" kg 1,196 45,00 53,820
23. Banda adeziva izolatoare pe compound
policasin, marca "JICOITJI", latime 20-30
2440089 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm ke 0,225 1,00 0,225
inclusiv
24, Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED
8413516484-52 600x600 4000K., 32W, IP54 buc 38,000 492,00| 18 696,000
25. Corp de iluminat RKL LED 29 4000K,
8413516484-53 21W. 1P40 buc 7,000 283,00 1 981,000
26. Corp de iluminat RKL LED 13 4000K,
8413516484-55 14W, IP40 buc 2,000 354,00 708,000
27. R413516484.58 iltlrzr_lgeitop cu 1 clapa instalatie deschisa buc 15,000 28,00 420,000
28. 8413516484-60 IAntSrzflgztop cu 2 clape instalatie deschisa buc 5,000 34,00 170,000
29. |8413516484-61 | Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 buc 6,000 34,00 204,000
30. 8413516484-63 11) 21_z2a6?xterna dubla PE In=16A, IP20, PA buc 12,000 45,00 540,000
31. |8413516484-64 | Cutie de distributie, IP44, KM-208 buc 21,000 25,00 525,000
32. |8413516484-67 | Cablu BBI'ur-LS 3x1.5mm?2 buc 262,000 12,10 3 170,200
33. |8413516484-68 | Cablu BBI'ur-LS 4x1.5mm?2 buc 28,000 18,60 520,800
34. |8413516484-69 | Cablu BBI'ur-LS 3x2.5mm?2 buc 170,000 18,50 3 145,000
35. 8413516484.70 ?anal peiltm cabluri 16x16, marca buc 216,000 11,63 2 512,080
DeKkop
36. |8413516484-71 | Canal pentru cabluri 25x16, marca buc 19,000 17,68 335,920




"Onexop"
37. $413516484.72 ?anal pe'r}tm cabluri 25x25, marca buc 135,000 21,67 2 925,450
DeKkop
Total materiale de constructii 36 309,36
Utilaje de constructii:
1. Macara pe sasiu auto la lucrari de montare
021102 a utilajului tehnologic (cu exceptia h-ut 1,640 100,00 164,000
conductelor principale), 10 t
2. 030203 tCI‘lCllrl hidraulice, capacitate de ridicare 63 heut 12,650 10,00 126,500
3. Cabestane electrice, forta de tractiune
030408 156,96 (16) kN () h-ut 12,650 10,00 126,500
4. 030902 Aspensoare hidraulice, capacitate de heut 25.260 10,00 252,600
ridicare 10 m
5. | 134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 22,496 10,00 224,960
6. |330206 Masini de gaurit electrice h-ut 4,736 10,00 47,360
7. 331451 Perforatoare electrice h-ut 22,496 10,00 224,960
8. | 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,640 100,00 164,000
Total utilaje de constructii 1 330,88
Total lei 72 362,75
TVA 20 % 14 472,55
Total deviz: 86 835,30

Intocmit "SOLTAN CONSTRUCT" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Verificat PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Modernizarea sistemului electric intern la Investitor PRIMARIA COMUNEI

gradinita de copii# din satul Iscalau raionul

Falesti

ISCALAU

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

c d Valoare, lei
Ne  |Simbol norme si Cod . .. T onsum de Pe unitate de Total
Denumire lucrari, cheltuieli si resurse U.M. resurse pe unitate SR
crt. resurse P masura —_—
de masura . .
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1 RpCU05G1 Executarea strapungerilor pentru conducte
. - oL . 33,060
sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de b
26 -50 cm grosime, pentru executarea ue
: . 33,060
strapungerilor mecanizat
7122050013400 Zidar h-om 0,0500 57,00 2,85
9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5300 57,00 30,21




2 3 4 5 6 7
Cheltuieli directe lei 892,620
2. Lucrari de montare
08-03-594-17 Corp de iluminat cu lampi LED in tavane 10 233,450
suspendate, montat in piese inglobate, 100 buc _
cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 9 348,000
1 Muncitor h-om 164,0000 57,00 9 348,00
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0530 10,00 0,53
5009623 Banda "K226" 100 m 0,1000 45,00 4,50
5070001 Conductori neizolati pentru linii de transport de t 0,0030 1,00 0,00
energie electrica aeriene, din arama, marca "M",
sectiune 4 mm2
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,4200 1,00 0,42
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 1,5500 100,00 155,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 57,0000 10,00 570,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,5500 100,00 155,00
Cheltuieli directe lei 3 888,711
08-03-593-5 Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan
. 6211,556
sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi 100b
sau buloane pentru incaperi cu conditii de ue
. 5 323,800
mediu grele
1 Muncitor h-om 93,4000 57,00 5323,80
1010115 Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm t 0,00306 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 4,0800 10,00 40,78
5009041 Dispozitiv de stringere - ramificare 100 buc 2,0400 10,00 20,44
5009129 Priza de tavan 100 buc 1,0200 10,00 10,22
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,3100 1,00 0,31
marca "JICOILI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,8000 100,00 80,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030902 Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m h-ut 40,0000 10,00 400,00
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 25,6000 10,00 256,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,8000 100,00 80,00
Cheltuieli directe lei 559,040
08-03-591-1 Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la 2341,413
instalatie deschisa 100 buc _
2 251,500
1 Muncitor h-om 39,5000 57,00 2 251,50
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,20
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,27
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1100 1,00 0,11
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0300 100,00 2,67
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0300 100,00 2,67
Cheltuieli directe lei 351,212
08-03-591-4 Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 2 594,700
instalatie deschisa 100 buc _
2 502,300
1 Muncitor h-om 43,9000 57,00 2 502,30
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,20
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,20
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0400 100,00 4,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 100,00 4,00
Cheltuieli directe lei 129,735




2 3 4 5 6 7
6 08-03-591-8 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie 2 554,789
deschisa 100 buc o
2 462,400
1 Muncitor h-om 43,2000 57,00 2 462,40
1011477 Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm t 0,00016 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,0003 1,00 0,00
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 1,0200 10,00 10,22
5009126 Placa de rozeta 100 buc 1,0300 10,00 10,28
5440089 Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, kg 0,1100 1,00 0,11
marca "JICOIUI", latime 20-30 mm, grosime de la
0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,0400 100,00 3,89
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
330206 Masini de gaurit electrice h-ut 6,4000 10,00 64,00
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,0400 100,00 3,89
Cheltuieli directe lei 459,862
7 10-06-037-12 Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin 1 429,038
tevi: Doza 100 buc _
1 408,986
1 Muncitor h-om 24,7200 57,00 1 408,99
1010985 Laminat la cald, din otel carbon de calitate t 0,0060 1,00 0,00
obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime
100-200 mm, otel marca "Cr6cm"
1019103 Dibluri de distantare 100 buc 2,0000 10,00 20,00
1130211 Email "DI1-140" de protectie t 0,0200 1,00 0,02
5 Masa utilajului t 0,0300 1,00 0,03
Cheltuieli directe lei 300,098
8 08-02-147-1 Cablu pina la 35 kV pe constructii si
. .. N 774,016
jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la
sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 100 m
661,200
1 kg
1 Muncitor h-om 11,6000 57,00 661,20
1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite t 0,0001 1,00 0,00
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1010865 Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm t 0,00062 1,00 0,00
1011481 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm t 0,00011 1,00 0,00
1011786 Lac de bitum "BT-123" t 0,00072 1,00 0,00
5009031 Scoabe 10 buc 1,8000 1,00 1,80
5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,0208 10,00 0,21
5009500 Fise de marcare 100 buc 0,1000 10,00 1,00
5009623 Banda "K226" 100 m 0,0245 45,00 1,11
5220077 Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ITIOC30" | kg 0,2600 45,00 11,70
021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a h-ut 0,2100 100,00 21,00
utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor
principale), 10 t
030203 Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t h-ut 2,7500 10,00 27,50
030408 Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) h-ut 2,7500 10,00 27,50
kN (t)
400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 0,2100 100,00 21,00
Cheltuieli directe lei 3560,472
9 08-02-390-1 Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 1 148,130
mm 100 m o
928,530
1 Muncitor h-om 16,2900 57,00 928,53
101-1485 Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm kg 1,0000 38,00 38,00
101-2202 Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm buc 200,0000 0,30 60,00
110-0333 Canale din masa plastica (complet) m 0,0000 0,00 0,00
134041 Dispozitiv de insurubare h-ut 6,0800 10,00 60,80
331451 Perforatoare electrice h-ut 6,0800 10,00 60,80
Cheltuieli directe lei 4 248,081
10 33410033-14 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 492,000
600x600 4000K, 32W, IP54 buc
0,000
8413516484-52 Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 600x600 buc 1,0000 492,00 492,00
4000K, 32W, IP54
Cheltuieli directe lei 18 696,000
11 55510033-29 Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, 283,000
1P40 buc
0,000
8413516484-53 Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40 buc 1,0000 283,00 283,00




2 3 4 5 6 7
Cheltuieli directe lei 1981,000
12 33410033-16 Corp de iluminat RKL LED 13 4000K, 14W, 354,000
1P40 buc
0,000
8413516484-55 Corp de iluminat RKL LED 13 4000K, 14W, IP40 buc 1,0000 354,00 354,00
Cheltuieli directe lei 708,000
13 336028-02 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa A 28,000
16-131 buc
0,000
8413516484-58 Intrerupatop cu 1 clapa instalatie deschisa A 16- buc 1,0000 28,00 28,00
131
Cheltuieli directe lei 420,000
14 336028-05 Intrerupatop cu 2 clape instalatie deschisa A 34,000
56-134 buc
0,000
8413516484-60 Intrerupatop cu 2 clape instalatie deschisa A 56- buc 1,0000 34,00 34,00
134
Cheltuieli directe lei 170,000
15 336019-7 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 34,000
buc
0,000
8413516484-61 Priza externa PE In=16A, IP20, PA 16-254 buc 1,0000 34,00 34,00
Cheltuieli directe lei 204,000
16 336019-6 Priza externa dubla PE In=16A, IP20, PA 16- 45,000
261 buc
0,000
8413516484-63 Priza externa dubla PE In=16A, 1P20, PA 16-261 buc 1,0000 45,00 45,00
Cheltuieli directe lei 540,000
17 337001-6 Cutie de distributie, P44, KM-208 25,000
buc
0,000
8413516484-64 Cutie de distributie, [P44, KM-208 buc 1,0000 25,00 25,00
Cheltuieli directe lei 525,000
18 3332126-01 Cablu BBI'ar-LS 3x1.5mm2 12,100
m
0,000
8413516484-67 Cablu BBlar-LS 3x1.5mm?2 buc 1,0000 12,10 12,10
Cheltuieli directe lei 3170,200
19 3332024-005 Cablu BBI'ar-LS 4x1.5mm2 18,600
m
0,000
8413516484-68 Cablu BBlar-LS 4x1.5mm?2 buc 1,0000 18,60 18,60
Cheltuieli directe lei 520,800
20 3332124-012 Cablu BBI'ar-LS 3x2.5mm?2 18,500
m
0,000
8413516484-69 Cablu BBI'ar-LS 3x2.5mm?2 buc 1,0000 18,50 18,50
Cheltuieli directe lei 3 145,000
21 3337100011-04 | Canal pentru cabluri 16x16, marca "Dnekop" 11,630
m
0,000
8413516484-70 Canal pentru cabluri 16x16, marca "Dnekop" buc 1,0000 11,63 11,63
Cheltuieli directe lei 2512,080
22 3337100011-06 | Canal pentru cabluri 25x16, marca "Dnekop" 17,680
m
0,000
8413516484-71 Canal pentru cabluri 25x16, marca "Diekop" buc 1,0000 17,68 17,68
Cheltuieli directe lei 335,920
23 3337100011-07 | Canal pentru cabluri 25x25, marca "Dnekop" 21,670
m
0,000
8413516484-72 Canal pentru cabluri 25x25, marca "Diekop" buc 1,0000 21,67 21,67
Cheltuieli directe lei 2 925,450




2 3 4 5 7
3. Masurari in instalatii electrice
24 1-11-011-1 Verificarea prezentei circuitului intre prizele 912,000
de pamint si elementele legate la pamint 100 puncte e
912,000
5 Specialist h-om 16,0000 57,00 912,00
Cheltuieli directe lei 720,480
25 1-11-013-1 Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 85,500
1 recept de
eur 85,500
5 Specialist h-om 1,5000 57,00 85,50
Cheltuieli directe lei 342,000
26 1-11-028-1 Masurarea rezistentei izolatiei cu
megohmmetru a liniilor de cablu si a altor
linii . . - 22,800
inii, tensiune pina la 1 kV, destinate 1 lini
transmiterii energiei electrice la dispozitivele e 22 800
de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de >
comutare si la consumatorii electrici
5 Specialist h-om 0,4000 57,00 22,80
Cheltuieli directe lei 91,200
APROBAT:
Intocmit Investitor

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

PRIMARIA COMUNEI ISCALAU

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semndtura, numele, prenumele)

L.S.




- de atestare tehmco-profesionala

Seria 2021- DS  Numirul 1489
Elxberat domnului (doamnel) Sﬂltan (‘heo rghe

~ Pentru a activa in cahtate de Dlrlgmte de santler

- "Domenule

‘ --1 Constructu ClVlle, mdustrlale §i agrozootehmce. =
'Exlgengele esennale.

A rez15tenta $i stabilitate:
B - siguranta in exploatare:
C - siguranta la foc: - : : :
D igiend, sdndtatea oamemlor, refacerea si protectla mediului inconj urﬁtor,
E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energle. :
F - protectic impotriva zgomotului. -
G - utilizare sustenabild a resurselor naturale. = : = ;
Dus i 17 septembrie 2021 [, feionepatons
Valabil pina la 17 septembrie 2026 | V&_"‘_'gam B .mlgzlggg;mmmgﬂa a
IS, o i ' hatsApp 078777975 -
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et
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: Saumesaj {3 adresa de _
#-mail: anticoruptis@midr.govmd

/Viceprim-ministru, ministru










MOLDOVA :

REPUBLICA

MINISTERUL ECONOMIEI
SI INFRASTRUCTURII

. CERTIFICAT

: de atestare tehnico-profesionala
Seria 2020-DS Numirul 0914
Eliberat domnului (doamnei): Seremet Valerian
Pentru a activa in calitate de: Diriginte de santier

Domeniile:
1. Constructii civile, industriale §i agrozootehnice.

BTy {:‘. S

Exigentele esentiale:

: A - rezisten|d §i stabilitate; ~
» B - sigurantd in exploatare;
&, C - siguranta Ja foc;
ok D - igiend, siinitatea oamenilor, refacerea §i protecfia mediului inconjuritor:
. E - izolajie termica, hidrofugd §i economie de energie:
= F - protecie impotriva zgomotului.
. G - utilizare sustenabild a resurselor naturale.
£t =
&5 Data eliberarii 26 iunie 2020 :
r“_(' ) ST
& Valabil pind la 26 iunie 2025
et =
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REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii

[ EGITIMATIE Seria 2020-D$ Nr. 0914
Numele Seremet
pr erian
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- de atestare tehniCO-Pl'Of esionala h

| "‘S_e'ﬁ_a' 2020-DLS

Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate
“si instalatiilor aferente constructiilor '

Domeniile:

Exigentele esenfiale: -

A -rezistentd si stabilitate;

B - siguranta in exploatare;
~ C - siguranta la foc;

D - igiend, sdndtatea oamenilor, refa
~ E - izolajie termicd, hidrofugd si economie de energie;
F - protectie impotriva zgomotului. . SRR

G - utilizare sustenabila a resurselor naturale.

~ Datacliberarii 22 iulie 2020
 Valabil pina la 22 iulie 2025
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4. Instalatii si retele electrice.

?‘,G A *p!?-{.‘*-_}.af?

LR,

= MINISTERU'L ECONOMIEIL -
~ SIINFRASTRUCTURII

ERTIFI

" Numirul 0369

Eliberat domnului (doamnei): Ursu Andrei

cerea si protectia mediului inconjuritor;
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REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii




Domeniile:

4. Instalatii si retele electrice.
Exigentele esentiale: A,B,C,D,E, F.




REPUBLICA

de atestare teh: profesic _
Seria 2020-DLS Numirul 0330
Eliberat domnului (doamnei): Gonta lgor
Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrari
$i instalafiilor aferente constructiilor
Domeniile:
L. Instalatii §i retele de alimentare cu api si canalizare.
2. Instalatii si retele de incilzire.
3. Instalatii de ventilatie si climatizare.
9. Instalatii technologice.
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Exigentele esentiale:

A - rezistenta i stabilitate;

B - siguran{il in exploatare;

C = sigurania la foc;

B - igiend, sindtatea oamenilor. refacerea §i protectia mediul
E - izolatie termicd, hidrofugd si ecconomie de encraic

F - protectie intpotriva zgomotului

G - utilizare sustenabild a resurselor naturale
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CERERE DE PARTICIPARE

Catre Primaria c. Iscalau, r-ul Falesti

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Buletinul achizitiilor publice si/sau Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdpl-MD-1664784733524 din 13.10.2022, privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Lucriari de modernizare a sistemului
electric intern la gradinita de copii, noi, ,SOLTAN CONSTRUCT” SRL, am luat cunostinta
de conditiile si de cerintele expuse in documentatia de atribuire si ne exprimam, prin prezenta,

interesul de a participa, in calitate de ofertant, neavand obiectii la documentatia de atribuire.

Ofertant ,,SOLTAN CONSTRCUT” SRL
Nume: Soltan Gheorghe

Functia 1n cadrul firmei: Director General
Semnat electronic



DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre Primaria c. Iscalau, r-ul Falesti

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind achizitionarea Lucrarilor de
modernizare a sistemului electric intern la gridinita de copii prin procedura de achizitic de COP
pentru o durata de 60 (saizeci) zile, respectiv pana la data de 13.12.2022, si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Ofertant

»OOLTAN CONSTRUCT” SRL

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director General
Semnat electronic



£ MOLDINDCONBANK Sucursala ,Moscova’

Republica Moldova, MD-2068 Data 17 octombrie 2022 Pecnybnuka Mongosa, MD-2068
mun. Chiginau, bd. Moscova, 9/1 Nr. 18g/22 MyH. Knwunay, Mockosckui np-T, 9/1
Tel./Fax: (373 22) 31-03-37 Ten./ ®akc: (373 22) 31-03-21

Beneficiar: Primaria comunei Iscélau
Garantie bancara

1. BC ,Moldindconbank” S.A., sucursala ,Moscova", cu adresa juridica mun. Chisinau, bd. Moscova, 9/1
a fost informata ca ,Soltan Construct” S.R.L., IDNO 1021600037763, cu adresa juridica r-nul. Criuleni,
sat. Magdacesti, str. Basarabiei, (numit in continuare ,,Ofertant”) urmeazé sa inainteze oferta catre
Dvs. pina |la data de 18 octombrie 2022 (numit3 in continuare ,,ofertd"”) pentru modernizarea sistemului
electric intern la gradinita de copii din satul Iscdlau raionul Falesti, conform invitatiei la licitatia nr.
21064882 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1664784733524 din 3 octombrie 2022.

2. La cererea QOfertantului, noi, BC ,Moldindconbank” S.A., sucursala ,Moscova”, IDNO 1002600028096,
cu adresa juridicd Tn mun. Chisindu, bd. Moscova, 9/1, in persoana directorul sucursalei "Moscova" dl
Ciorba Ruslan, care activeaza in baza procurii nr. 975 din 02.04.2020, denumita Tn continuare
+GARANT”, prin prezenta, ne angajam in mod irevocabil sa va platim orice suma sau sume ce nu
depasesc in total suma de 3 000 MDL (trei mii lei), la primirea de catre noi a primei solicitari din partea
Dvs. in scris, Tnsotite de o declaratie Tn care se specifica faptul cd Ofertantul Tncalca una sau mai multe
dintre obligatiile sale referitor la conditiile ofertei, si anume:

a)si-a retras oferta in timpul perioadei valabilitati ofertei sau a modificat oferta dupa expirarea
termenului-limita de depunere a ofertelor; sau

b)fiind anuntat de catre autoritatea contractanta, in perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea
contractului: (i) esueaza sau refuza sa semneze formularul contractului; sau (i) esueaza sau refuza
sa prezinte garantia de buna execufie, daca se cere conform conditiilor licitatiei, ori nu a executat
vreo conditie specificatd in documentele de atribuire, Tnainte de semnarea contractului de achizifie.

3. Aceasta garaniie va expira Tn cazul in care Ofertantul devine castigator, la primirea de catre nol a copiei
instiintarii privind adjudecarea contractului si in urma emiterii garantiei de buna executje eliberata catre
Dvs. la solicitarea Ofertantului.

4, Prezenta garantie este valabila pana la data de 16.12.2022 inclusiv.

5. Prin urmare, orice cerere sau plata in conformitaie cu aceasta garaniie frebuie receplionata de catre noi

Acest document contine informatii cu accesibilitate limitata, care poate fi utilizat doar de catre destinatarii imputerniciti.
Daca I-ati receptionat din greseald, va rugam sa ne anuntati neintarziat.



% MOLDINDCONBANK Sucursala ,Moscova”

Beneficiar: Priméria comunei Iscalau

IDNO 1007601002511
sediul: satul Iscalau raionul Falesti

Amendamentul nr. 1 la Garantia bancara nr. 18g/22 din 17.10.2022

1. Aliniatul nr. 4 al garantiei bancare nr. 18g/22 din 17.10.2022 se modificd si se expun in urmatoarea
redactie: ,Prezenta garantie este valabila pana la data de 19.12.2022."

2. Celelalte puncte ale garantiei nr. 189/22 din 17.10.2022 raman fara modificari.
3. Prezentul amendament este parte integranta a garantiei nr. 18g/22 din 17.10.2022.
4. Prezentul amendament intr4 in vigoare din data primirii acceptului scris al Beneficiarului.

5. Prezentul amendament se elibereaza in original Ordonatorului pentru a fi transmis Beneficiarului.

Ciorba Ruslan

Acest document contine informafii cu accesibilitate limitata, care poate fi utilizat doar de ciitre destinatarii imputernicii.
Daca l-afi receplionat din greseald, vi rugdm s ne anuntali neintérziat.



Modernizarea sistemului electric intern gradinita de copii Iscalau, Falesti

Nr. d/o Denumirea lucrarilor Termenul de executie a lucrarilor 4 saptamini
Saptamini
sapt 1 sapt 2 sapt 3 sapt 4

1 Lucrari de constructii

Lucrari de montare

N

3 Masurari si instalatii tehnice

Ofertant,

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei si sigiliu: ”Soltan Construct > SRL




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatii capitale la casa de cultura din s.Hrusova, rl

Criuleni (caile de intrare, scarile si clumbele din beton
2. Numarul si data contractului Nr. 29 din 15.10.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primiria comunei Hrusova.

4. Adresa beneficiarului s.Hrusova, rl Criuleni,MD 4816, str, Stefan cel mare si Sfint 39

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala-134 124,83 lei 7047%

b) finald- 134 124,83 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1,5 luni

b)  efectiv realizata 1 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 17.11.2021.

11. Principalele remedieri si completdri nscrise In procesul-verbal de receptie: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




Z1TII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.29

privind achizitia lucrarilor de valoare mica

* '/f " octombrie 2021 s.Hrusova

(municipiu. orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.0 din data , intre
Primiria comunei Hrusova ¢.f.1007601009989. cu sediul in s.Hrusova, rl Criuleni. Republica
Moldova. cod postal MD4816. str. Stefan cel mare si Sfint 39, telefon: 0248-39236: 0248-39742
fax: 0248-39236. e-mail: primaria.hrusova.91@mail.ru. autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 427848 din 18.11.2019 de catre Agentia Servicii Publice. reprezentat prin primarul Pavel
Rosea in calitate de Beneficiar. pe de o parte. si "SOLTAN CONSTRUCT™ S.R.L.. cu sediul in
Republica Moldova. r-nul Criuleni. sat.Magdacesti. str.Basarabia. telefon: 0692 37 991: e-mail:
soltanconstruct@mail.ru inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu nr.1021600037763 din
14.01.2021, reprezentat prin director Soltan Gheorghe. in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general sc obliga sa execute /ucrarile Reparatii capitale la casa de cultura din
s.Hrusova, rl Criuleni (caile de intrare, scarile si clumbele din beton) . cod CPV:45453100-
8 ™ Lucrari de renovare”. in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie. precum si a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1.5 luni dupa primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract,

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor

~ cauze:

a) generate de Beneficiar:

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general:

c) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile s§i imprevizibile pentru

Antreprenorul general:

d) influentei factorilor climatici, care impiedicad respectarea in executie a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parfi ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor



suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor
sau a unor par{i din ele. din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendirii toate cheltuielile. privind protejarea si conservarea lucrarilor cu bund diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor. Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c¢d sint indeplinite
conditiile de recepiie. solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri gideficienie acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor gideficientelor, la 0 noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 134124,83 (Una suta
treizeci si patru mii una suta douazeci si patru lei 83 bani) lei MD. inclusiv TVA:22354,14 lei
MD.

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrérilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datorita
unor eventuale litigii. contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.6 Lucriarile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie. care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului

catre agentul bancar. Notificarca se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la

terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.2 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{a in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.2 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate

corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.



5.3 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se exccutd in subantrepriza, Antreprenorul
gencral trebuie sa prezinte. cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor de specialitate i lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.4 Pe parcursul executiei lucrdrilor. Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului. datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5 Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratad ca fiacind obiectul unei
subcontractari.

6 DREPTURILE §$I1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL §I ALE
BENEFICIARULUI

6.2 intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.3 Antreprenorul general are obligajia sa execute. sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta ¢l este obligat sd respecte proiectul.
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.4 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele. instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract. in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.5 Documentatia pusa la dispozi{ia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii. precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.6 Desenele, calculele. verificarile calculelor. caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente. pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasca sisint
cerute de subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozijia acestuia de catre Antreprenorul
general.

6.7 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuic sa fie corecta si completa.
Pretfurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operajiunile pentru
terminarea siintrejinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.8 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa conjindinstrucfiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ¢d acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.9 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul gencral, fard platd. in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.10Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de construcjiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca

lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtind garantia
din partea uneci banci. pentru o suma care reprezintd garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit,



6.12Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general dupd semnarea procesului-
verbal de receptic finala in cel mult 15 zile.

6.13 Antreprenorul general trebuie s constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare. dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
accasta obligatiune. Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garanfia pentru oferta.

6.14Beneficiarul trebuic sa restituie Antreprenorului general garantia de bun executie in cel mult
15 zile dupa expirarea perioadei de garaniie, dac acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei. in limitele prejudiciului cauzat.

6.15Antreprenorul general garanteaza c. la data receptiei. lucrarea executata are calitafile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare $i nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarca sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.16La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.17Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munca, in ateliere. depozite si oriunde se desfagoardactivitafi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere. trebuie si i se pund la dispozifie desenele sidocumentatia de executie
pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.18Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozifiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.19Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultagi in exccutie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.20Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.21Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.22Ridicarile de teren. trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite i sa instiinjeze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.23 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale §i profesionale.

6.24Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare,



¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.231n cazul neexccutarii de cdtre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile. angaja §i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

6.26In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice. Antreprenorul general este obligat sd opreasci executia lucrérilor in zona
respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.271n timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul general are obligatia s3 mentina céile de acces
libere, sa retragd utilajele. sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare. iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile
provizorii.

6.28 Beneficiarul trebuie sa obiina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

7 FORTA DE MUNCA
7.2 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de muncé pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare,

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.2 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare
pentru examinarea. masurarea $i testarea lucrarilor.

8.3 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este previzut
in documentatie. in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

3.4 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.5 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.6 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora s examineze
si sd4 urmareascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsd. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea §i masurarea lucrarilor.

3.7 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va
reface aceasta parte sau pargi de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ¢a lucrdrile au fost de



calitate corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si’sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitdti. precum i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acegtia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului. precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari. in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare
$i se presupune ca ele corespund voin{ei Beneficiarului. in care caz vor fi notificate imediat.
3.10Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de 2 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipind la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.4 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificar
transmise de cdtre Beneficiar.

Ly 1
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10 RASPUNDEREA PARTILOR

10.2 Parile poarta raspundere pentru neexecutarea sau exccutarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.3 Daci in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, pargile
contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pari a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.4 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar faja de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.5 Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd. atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.6 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.7 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucririle executate $i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor céatre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice §i a
apei si sa indeparteze zapada gigheaja.

10.8 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotarari ale autoritdfiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.



10.9 Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalla parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.10Daca intarzierea in executia lucréarilor este in culpa unuia din péarti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intdrziere.

10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.12 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIHILOR
11.2 in cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor. a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti. sa cearé efectuarea unor cercetari de cétre

o institutie publica de cercetarc. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei
culpa a fost dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
12.2 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢d din motive neprevazute si datorita unor

conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

¢ Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucréarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale,

12.4 Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. §i 12.2. din prezentul
contract.

12.5 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

12.6 In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor. utilajelor i lucrarilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.7 Dupa rezilierea contractului. Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.



12.8 Beneficiarul va convoca comisia de recepiie care va efectua receplia cantitativd si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZITH FINALE

13.2 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara:
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buna executie.
13.3 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romand.
In cazurile in care apar ambiguitd(i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar. care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
13.5 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.
13.6 Pentru confirmarea celor mentionate. partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data §i anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2021.
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14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
S.R.L. "SOLTAN CONSTRUCT" Primaria comunei Hrusova
Adresa postala: r-nul Criuleni Adresa postala: MD-4816
s.Magdacesti, str.Basarabia s.Hrusova, Criuleni, str.Stefan cel Mare,39
Telefon: 069237991 Telefon: 0248-39-236
Cod fiscal: 1021600037763 Cod fiscal: 1007601009989
Banca: BC Moldindconbank S.A. Banca: MF-Trezoreria Regionalad Centrul
m.Chisinau, bd Moscova 9/1 -
Cod: MOLDMD2X364 o TREZMBC
IBAN: MD20ML000000022510641170 IBAN: MD16TRPDAS311120A05300AC
& A7 15 SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPE NOR GENERAL BENEFICIAR
r A

G.Soltan




Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1din 17.11.2021

privind lucrarea Reparatii capitale la casa de cultura din s. Hrusova, rnul Criuleni (Caile de

intrare scarile si clumbele din beton) executata in cadrul contractului nr. 29 incheiat primaria satului
Hrusova, rnul Criuleni si SRL ,,Soltan Construct ,,

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. , eliberata de primaria
Hrusova la , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 17.11.2021, fiind formati din:

Presedinte &%\“@Q
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3. Aumai participat la receptie:

Soltan Gheorghe

e

|

reprezentant Soltan Construct SRL

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentafia scrisa si desenatd, care trebuia prezentati, nu a lipsit nimic;

2) instrucfiunile de exploatare §i urmirire a comportirii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

De a receptiona terminarea lucririlor la obiectivul :. Reparatii capitale la casa de cultura din s.
Hrusova, rnul Criuleni (Caile de intrare scarile si clumbele din beton)

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuta prin:

Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucririlor, care au servit
bazi pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate pozitive

drept

7. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

de supus receptiei la terminarea lucriirilor, cu propunerea acestuia spre receptie finali




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numairul cadastral , adresa postalda , destinatia
, compus din urmétoarele constructii , suprafata la
sol , suprafata totala, , numarul de etaje , conform certificatului

despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file , cu un total de 2 file, a fost incheiat

astazi 17.11.20211a _11.00 in _ 3 - exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de receptie:

Pregedinte &E@h Gp el
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e
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10. Lucrarea Reparatii capitale la casa de cultura din s. Hrusova, rnul
intrare scarile si clumbele din beton) este finalizata

E%E? PRIMITA:
INVESTITORUL:




Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Primaria comunei Hrusova

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 2 din 18.11.2021

Obiectul Lucrari de reparatii capitale la Casa de Cultura din s.Hrusova. 1l Criuleni (caile
de intrare. scarile si clumbele din beton) este executat in cadrul contractului nr.29 din " 15
octombric 2021,

[ucrdrile au fost exccutate in baza autorizatici nr. din

l. Comisia de receptie finald si-a desfagurat activitatea in intervalul 18.11.2021-
18.11.2021. fiind formata din:

Rosca Pavel-Primarul comunei Hrusova, presedintele comisiei:

Calcavura Rodica. specialist in primdria comunei Hrusova. membru al comisici

Capcanari Nicolac. consilier. membru al comisici:

Fargutu Oleg. consilier. membru al comisiei:

Manvelov Valerian. consilier. membru al comisiei:

Tarigradschi Andrian. seful Casei de Cultura. membru al comisiei:

Nicorcan Andrei. responsabil de supraveghere tehnica a lucrdarilor de reparatii capitale la
Casa de culturd din c.llrusova rl Criuleni (caile de intrare. scarile si clumbele din beton).
membru al comisiei.

-

2. Au mai participat la receptice (in calitate de invitati):
Soltan Gheorghe-reprezentant Soltan Construct S.R.IL.

3. Comisia de receptic finala. in urma examinarii sianalizei lucrarilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tchnica a constructiei. a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate $ireeeptionate conform Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor nr, 1

2) luerarile au fost complet terminate la data de 17 noiembrie 2021 :

3) observatiile comisici de receplic finala sint prezentate in Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor nr. 1 :

4) Cartea tchnica a constructici si fisa sinteticd a obiectului au fost (nu au fost)
completate:

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in
posesia utilizatorului:

0) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarca ei la data de 17
noiembrie 2021 pina in prezent. constatirile comisici fiind enumerate in Procesului verbal
de receptie la terminarca lucrarilor nr.1:

7) valoarea obicctului este de 134124.83 lei (Una sutd treizeci si patru mii una suta
doudzeci si patru lei 83 bani). conform listei-anexd nr. 1.



4. In baza constatarilor ficute. comisia de receptic finala propune: SPRE RECEPTIF-
A primi lucrdrile de reparatii capitale la Casa de culturd din c.Hrusova rl Criuleni (caile de
intrare. scarile si clumbele din beton).

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea ficutd prin: Executarea intocmai a
lucrarilor conform devizelor de cheltuieli.

6. Comisia de receptie finald recomanda urmitoarele: SE RECEPTIONEAZA —a primi
lucrdrile de reparatii capitale la Casa de cultura din ¢.Hrusova rl Criuleni (caile de intrare.

scarile si clumbele din beton).

7. Prezentul process verbal contine 2 (doud) file si anexe numerotate. cu un total de 2
(doud) file. a fost incheiat astazi 18.11.2021 la in 3 (trei) exemplare.

Comisia de receptic finala: Specialisti:

Presedinte: Rosca Pavel-Primarul comunei Hrusova @%k L3

Membri:
Calcavura Rodica. specialist

Capcanari Nicolae. consilier

Fargutu Oleg, consilier

Manvelov Valerian. consilier

Tarigradschi Andrian, selul Casei de Cultura

Nicorcan Andrei. responsabil de supraveghere tehnica

" 18 " noiembric 2021
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REPUDLICA NOLDOVA
CONGILI COLX AL HRUQOVA

P
MD-___. o. Hrugove,

y-t Crivient

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim s& ne expimam aprecierea pentru
modul profesional in care compania de constructii ,SOLTAN
CONSTRUCT” SRL a organizat si a executat lucrérile capitale la
casa de culturd din s.Hrusov, rnul Criuleni (caile de intrare scarile
si cumbele din beton)

in urma colaborarii cu compania ,SOLTAN CONSTRUCT”
SRL, prestarea serviciilor a fost efectuata cu profesionalism, n
conditiile respectarii de catre aceasta companie a obligatiunilor
contractuale semnate.

Recomandam colaborarea cu compania de constructii
,SOLTAN CONSTRUCT” SRL pentru activitati de constructie

PR

Primarul comunei Hrusova

Z):
D/
. /s
g

Rosca Pavel




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de betonare a talpii de fundatie, orasul Vadul lui
Voda

2. Numarul si data contractului Nr. 06/03-22 din 15.03.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului _..LATID-SER” SRL

4. Adresa beneficiarului r-nul Stefan VVoda, str. 31 august 142

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala-180 728,39 lei 9495%

b) finala- 180 728,39 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1luni

b)  efectiv realizata 1 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:”’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR Nr, 06/03-22
“15” martie 2022

Prezentul contract este intocmit intre:

"SOLTAN CONSTRUCT” SRL, , cu sediul pe adresa: raionul Criuleni,satul Magdacesti,
strada Basarabiei, in calitate de Antreprenor General (in continuare numit Antreprenor), in
persoana Directorului SOLTAN GHEORGHE

$i "LATID -SERV” SRL » cu sediul pe adresa: r-yl Stefan Voda, sat Olanesti, str 31 august
142 in calitate de Beneficiar, in persoana directorului  Anatolie Stretco

Antreprenorul General si Beneficiarul numifi in continuare »Parti”, au incheiat prezentul
contract privind urmitoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1.  Beneficiarul oferd, iar Antreprenor General se obliga sa primeasci §i sd execute
urmatoarele lucriri: Lucrari de betonare a talpii de fundatie, orasul Vadul lui
Voda in continuare denumite ”Lueriri”,

Articolul 2. DECLARATII SI GARANTII

2.1.  Antreprenorul declard si garanteaza Beneficiarului, ci Ia momentul incheierii
prezentului Contract define licentele, permisiunile si autorizatiile necesare pentru indeplinirea
Lucrérilor stipulate in Contract si se obliga si asigure valabilitatea lor pentru intreaga
perioadi de actiune a prezentului Contract.

Articolul 3. VALOAREA LUCRARILOR SIMODUL DE ACHITARE

3.1.  Valoarea lucrarilor este stabilitd in devizul de cheltujel; anexat la prezentul Contract
3.2.  Platile pentru lucririle executate vor fi efectuate, de citre Beneficiar in baza
Proceselor-Verbale lunare de execufie a lucrdrilor si a facturij fiscale, in termen de 3 zile
lucridtoare din momentul semnarii proceselor-verbale sj facturii fiscale, dar nu maj tarziu de
10 zile din momentul emiterij facturii fiscale.

3.3. Antreprenorul este in drept sd transmita Beneficiarului executate pe etape, in baza
Proceselor-verbale intermediare, dar predarea — primirea finali a lucrarilor se efectueazi in
baza Procesului-verbal predare — primire la terminarea lucrérilor,




Articolul . TERMENII DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR

4.1. Termenul de executare a Lucrérilor conform prezentului Contract constituie 30
(treizeci ) zile din data inceperii lucririlor,

4.2.  Termenul de €xecutare a lucririlor indicat in pet. 4.1. al prezentului Contract poate fi
extins in cazul lipsei surselor de finantare ale Beneficiarului, sau din cauza opririi executirii
lucrarilor, din motive care nu depind de Antreprenor.

4.3. Data inceperii lucrarilor se coordoneazi intre Piirti.

44. Dupi finalizarea Lucrarilor, Antreprenorul anunta Beneficiarul privind
indeplinirea Lucrarilor si Partile coordoneazi termenii de primire-predare a Lucrarilor si de
Semnare a Procesului-verbal de predare-primire. Termenii de predare-primire a Lucririlor

indeplinite nu pot depdsi 3 (trei) zile lucritoare din momentul anuntarii Beneficiaruluii de
catre Antreprenor despre faptul finalizirii Lucririlor.

Articolul 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANTREPRENORULUJ

5.1. Cuscopul indeplinirii clauzelor prezentului contract Antreprenorul se oblj ga:
a) si defind si/sau si primeasca toate documentele hecesare, acorduri si/sau
licente pentru indeplinirea lucririlor sti pulate in prezentul Contract;
b) s& indeplineasci Lucririle indicate in punctul 1.1. al prezentului Contract,
calitativ gi in termenul stipulat in prezentul Contract;
C) sd asigure executarea Lucririlor cu cadre calificate;

5.3. Antreprenorul are obli gatia de a executa Lucririle prevazute in Contract cu
profesionalism i promptitudine. Antreprenorul rispunde fata de organele abilitate ale
statului si fati de Beneficiar pentru executia Lucrarilor neconforma cu proiectul si cu
reglementirile tehnice si legale in vigoare.

5.4. Antreprenorul are obli gatia de a respecta intocmai proiectul de executie a Lucrarilor
careii va fi pus la dispozitie de citre Beneficiar si devizul local de cheltuieli in baza
caruia s-a incheiat prezentul Contract.

5.5. Antreprenorul are obligatia de a notifica in cel maj scurt timp Beneficiarul cu

executarea Lucrarilor, dupa cum este cazul.

5.7. Antreprenorul este in drept sa ceard achitarea la timp a Lucririlor executate, in
conformitate cu termenii prevazuti de prezentul Contract, in cazul in care Beneficiarul
intirzie cu peste 5 zile lucritoare cu plata pentru lucririle executate Antreprenorul este in
drept s stopeze toate lucririle, pind la achitarea definitiva, pentru lucrérile executate.

5.8. In cazul in care lucrarile au fost stopate din cauza neachitarii de citre Beneficiar,
termenul de executie se prelungeste automat cu atitea zile cu cit au fost stopate.




5.9. Antreprenorul are dreptul si execute Lucririle atit cu fortele proprii, cit si cu forfe
atrase, ale altor subantreprenori, in baza contractelor de subantrepriza. In acest sens,
Antreprenorul organizeazia de sine stititor lucru pe santier g lucratorilor si
subantreprenorilor sii si raspunde de activitatile lor.

Antreprenorul nu poate permite stipularea in Contractele cu Subantreprenorii sij a careva
clauze contradictorii prezentului Contract.

5.10. Daci ordinele Beneficiarului sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor

contraveniena ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova,

Articolul 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEF ICIARULUI

6.3.  Beneficiarul este obligat timp de 3 (trei) zile lucritoare, din momentul receptionirii
lucrarilor de citre Beneficiarul Final, s3 primeascid Lucririle si sd semneze Procesul-verbal
privind indeplinirea lucririlor.

6.4.  Beneficiarul este in drept si ceara executarea lucrérilor in termenii fixati si conform
cerintelor stipulate in prezentul Contract,

Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE - PREDARE A LUCRARILOR

7.1.  Luecririle vor fi considerate primite, cind Beneficiarul si Antreprenorul vor semna
Procesul-verbal de predare-primire a lucririlor §i acest Proces-verbal devine parte
componenta a prezentului Contract din momentul semnirii lui,

7.2. Beneficiarul nu este in drept s nu accepte in totalmente Lucririle indeplinite, daci
Pe un sector anumit s-au depistat defecte orj neajunsuri. Daci au fost depistate defecte pe o
porfiune anumiti a Lucririlor indeplinite, atunci Beneficiarul are dreptul s3 nu accepte sl sd
nu achite acel volum de lucru unde s-au depistat defectele, pind la momentul inlaturirii lor
definitive de citre Antreprenor. Volumul de lucru executat calitativ Beneficiarul este
obligat sd-1 accepte conform Procesului-verbal de predare-primire si si-1 achite conform
conditiilor prezentului Contract.

7.3.  Toate pretentiile privind Lucririle indeplinite conform prezentului Contractului
Beneficiarul le prezinta Antreprenorului in forma scriss.

Articolul 8. RESPONSABILITATEA PARTILOR

8.1.  Pentru neindeplinirea angajamentelor stipulate in prezentul contract Partile vor
suporta penalitifi in marime de 0,1% (zero intreg si o zecime procente) pentru fiecare zi
calendaristica de intirziere din valoarea actiuni neindeplinite.

8.2.  Achitarea amenzilor sau a penalitétilor nu exonereazi partile de executarea obligatilor
scadente confi aBprevederilor prezentului contract.

.o

enda se vor achita in decurs de 5 (cinci) zile gatenfidmistice din data
- g - %




84. In cazurile nestipulate in prezentul Contract, obligatiile Pirtilor se stabilesc in
conformitate cu legislatia Republicij Moldova in vigoare,

Articolul 9. OBLIGATIILE DE GARANTIE

9.2. Termenul de garantie pentru lucririle executate va fi de 5 (cinci) ani, care va incepe
sd decurgd din momentul semndrii de citre Parti a Proceselor-verbale de receptie a
lucrarilor deja executate,
9.3.  Antreprenorul nu Va purta raspundere in perioada de garantie fatd de Beneficiar
pentru viciu ce a apirut din vina Beneficiarului sau a unej terte persoane.

Articolul 10. FORTA MAJORA

10.1.  Pirtile nu poarta responsabilitate pentru neindeplinirea obligatiilor previzute in
prezentul Contract, daci acestea sunt legate de aparitia circumstantelor cauzate de forta
majora sau alte cauze ce nu puteau fi previzute de Pirti §i nici nu sunt imputabile acestora
(in continuare *Cazuri de Forta Majora™).

10.2. Cazuri de Fortd Majora se considers cazurile excepfionale, imprevizibile si de
neevitat, care au aparut dupa semnarea prezentului Contract de citre Parti, independent de
voinfa Pirtilor si care nu pot fi controlate si nu puteau fi evitate de Piirti, cu conditia ca
ntreprins toate misurile necesare in situatia creati.

10.3. Daci una dintre Parti este impiedicata si isi indeplineasca obligatiile din Contract
datoritd Forfei Majore va notifica cealalti Parte despre circumstanta care constituje Forta
Majord. Notificarea va fi transmisd in termen de 5 zile de la aparitia cazului de £, or{da Majora.
Cauzele indicate in notificare, cu exceptia calamitatilor naturale, trebuie si fie confirmate de
Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova. in caz de neinformare sau informarea

Articolul 11. DREPT APLICABIL SI JURISDICTII

I1.1.  Corelatiile dintre Parti privind obiectu] Contractului, care nu sunt direct stipulate in
prezentul Contract, se reglementeazi de legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

11.2. Toate litigiile si contradictiile dintre Pirti privind interpretarea si aplicarea clauzelor
prezentului Contract, precum si alte contradictii apirute in baza Contractului se
soluﬁor}eazii pe cale amiabili, prin negocieri constructive.,




Articolul 12, DISPOZITII FINALE

Contract, se elaboreazi in forma corespunzitoare si devin parte componenti a lui.

12.3. Prezentul Contract nu poate fi reziliat unilateral.

12.4. Prezentul Contract inlocuieste prin sine toate negocierile, procesele verbale de
intentie, acordurile verbale si scrise si alte documente privind obiectul prezentului Contract
la capitolele in care ele contravin prevederilor prezentului Contract.

12.5. Denumirea articolelor prezentului Contract se aplicd doar pentru comoditate la
efectuarea referintelor si nicidecum nu influenfeaza asupra sensului say asupra interpretarii
clauzelor prezentului Contractuluj.

12.6.  Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul Contract se executa in forma
scrisd §i se transmite prin posta ori se prezinti la sediul Partii respective pentru Inregistrare
oficiala si confirmare a faptului de informare. Partea, care transmite corespondenta, trebuie
sa posede dovezi privind transmiterea corespondentei prin postd ori privind prezentarea
corespondentei la sediul celeilalte Parti. Pirtile se obligd s anunte imediat schimbarea
adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax si alte rechizite care pot influenta circuitul de
informatie dintre P3 rti.

12.7. Prezentul Contract este elaborat in limba romind, in 2(dous) exemplare autentice, cite
unul pentru fiecare Parte.

SEMNATURILE SI RECHIZITELE PARTILOR:

Antreprenor: Beneficiar:

"SOLTAN CONSTRUCT” SRL, LATID-SERV ,, SRL,

; juridica: r- Vod
Adresa juridica : r-nul Criuleni, satul Adresa juridica: r-nul Stefan Vo %
Magdacesti, str Basarabia

Telefon: 0692 37991

str 31 august 142

IBAN MD20ML000000022510641170

Banca: BC” Moldindconbank”
Mun Chisinau, bd. Moscova 9/1

Adresa postali a bancii
Cod: MOLDMD2X364
Cod fiscal: 102 160 0037 763

(3 J

IBAN MD28AG000000022511384300
Banca: “Moldova-agroindbank” S.A.

Adresa postali a bancii:
Cod: AGRNMD2X435

Cod fiscal: 100 860 8000 661
cod TVA 89¢




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie si amenajare a terenului de minifotbal
2. Numarul si data contractului Nr. 47/2022 din 04.04.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Magdacesti

4. Adresa beneficiarului s.Magdacesti, rnul Criuleni

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala-198 352,27 lei 10421 %

b) finala- 198 352,27 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1,5 luni

b)  efectiv realizata 1,5 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completdri nscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire 1n mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:”’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




CONTRACT Nr. 47/2022

privind achizitia servicii de reparatie §i amenajare a terenului de minifotbal

] PARTEA GENERALA

Obiectul achizifiei servicii de reparatie si amenajare a terenului de minifotbal
Cod CPV: 45236119-7

“04” Aprilie 2022 Primdria_Mdgddcesti
(localitatea)
Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii Autoritatea contractanti
+SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.. Primiria Migdacesti,
(denumirea completd a intreprinderii, asociafiei, organizafiei) (denumirea completd a intreprinderii, asociatiei, organizafiei)
reprezentatd prin Soltan Gheorghe director, reprezentatd prin Cojocaru Liuba primar,
(functia, numele, prenumele) (functia, numele, prenumele)
care actioneaza in baza statut, care actioneaza in baza de statut
(statut, regulament, hotarire etc.) (statut, regulament, hotdrire etc.)
denumit(a) in continuare F’ urnizor/Prestator denumit(a) in continuare Cumpdrator/Beneficiar
nr. 1021600037763 nr.764-XV din 27.12.2001,
(se indicd nr. gi data de inregistrare in Registrul de Stat) (se indicd nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)
pe de o parte, pe de alté parte,
(S

ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:

a. Achizitionarea servicii de reparatie si amenajare a terenului de minifotbal,
(denumirea bunului/serviciului)
denumite in continuare Bunuri/Servicii, conform celui mai convenabil pret

in baza deciziei grupului de lucru al CumpaxﬁtomluifBeneﬁciarului din ,, 17” ianuarie 2022.
b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente ale Contractului:

a) Specificatia de pref;
b) Specificatia tehnica;

c) Deviz local, formular Nr.7;

c. in cazul unor discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.

d. in calitate de contravaloare a plailor care urmeazi a fi efectuate de Cumpérator/Beneficiar,

Furnizorul/Prestatorul se obligd  prin prezentul contract sa livreze/presteze
Cumpiritorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile si sa inldture defectele lor in conformitate cu
prevederile Contractului sub toate aspectele.




& Cumpératorul/Beneficiarul  se obliga  prin prezentul - contract sd plateascd
Furnizorului/Prestatorului, in calitate de contravaloare a livrarii/prestarii bunurilor/serviciilor, pretul
Contractului in termenele §i modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1.  Furnizorul/Prestatorul isi asuma obligatia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform
Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract. _

1.2.  Cumpdritorul/Benificiarul se obligd, la randul sdu, sd achite si sd recepfioneze
Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

13. Calitatea Bunurilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificatie.

1.4  Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie

1.5  Termenele de garantie [valabilitate, dupd caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate in Anexa
nr.22, Specificatii tehnice.

2 Termeni si conditii de livrare/prestare

21. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectueazi de catre Furnizor/Prestator in termenele
previzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentatia de insofire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerintele de mai sus trebuie prevazute de cdtre autoritatea contractantd gi ajustate conform cerinfelor
actuale.

2.3.  Originalele documentelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumparitorului/Benificiarului
cel tirziu la momentul livrarii bunurilorla destinatia finald/prestériiserviciilor. Livrarea/Prestarea
bunurilor/serviciilor se considerd incheiatd in momentul in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Preul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei

moldovenesti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

32. Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:

una sutii noudizeci si opt mii trei sute cincizeci si doi lei 27 bani (198 352 MD.
(suma cu cifre si litere)

33. Achitarea platilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate se va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de platd de catre Cumpiritor/Beneficiar vor fi:

Cerintele de mai sus trebuie revdzute de cdire autoritatea contractantd si ajustate conform cerinfelor

actuale.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului

indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire
4.1. Bunurile/Serviciile se considera predate de citre Furnizor/Prestator si receptionate de catre
Cumpiritor/Beneficiar [destinatar, dupd caz) dacé:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor/serviciilor si
graficul livrarii/prestérii i documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

42. Furnizorul/Prestatorul este obligat sd prezinte Cumpdritorului/Beneficiarului un exemplar
original al facturii fiscale odatd cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea platii.
Pentru nerespectarea de citre Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpiritorul/Beneficiarul isi
rezervé dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzitor numérului de zile
de intirziere i de a fi exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de
catre furnizor in propunerea sa tehnica.



59. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta standardele
sau alte reglementiri autorizate in fara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligatiile partilor

6.1. in baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligd:

a) s livreze/presteze Bunurile/Serviciile in conditiile prevazute de prezentul Contract;

b) si anunte Cumpdritorul/Beneficiarul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile
calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrarii/prestarii
Bunurilor/Serviciilor;

c) si asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Bunurilor/Serviciilor de catre
Cumpdritor/Beneficiar [destinatar, dupd caz], in termenele stabilite, in corespundere cu cerinfele
prezentului Contract;

d) sd asigure integritatea §i calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toatd perioada de pand la receptionarea
lor de ciitre Cumpérator/Beneficiar [destinatar, dupd caz).

6.2. in baza prezentului Contract, Cumpdratorul/Beneficiarul se obliga:

a si intreprindd toate misurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
b) si asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectind modalititile §i termenele

indicate in prezentul Contract.

[ Circumstante care justificd neexecutarea contractului

7.1.  Parile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partial sau integrald a obligatiilor
conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de circumstante care
justifica neexecutarea contractului (rizboaie, calamitafi naturale: incendii, inundatii, cutremure de
pamint, precum si alte circumstanie care nu depind de voina Pértilor).

792.  Partea care invoci clauza circumstanelor care justificd neexecutarea contractului este obligata s
informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstanielor care
justificd neexecutarea contractului.

73.  Survenirea circumstantelor care justificd neexecutarea contractului, momentul declangarii §i
termenul de actiune trebuie si fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in mod corespunzitor de
citre organul competent din {ara Partii care invoca asemenea circumstante.

74 incazul in care in circumstantele care justificd neexecutarea contractului, acesta se modifica prin
acordul adiional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei executiri ulterioare a
contractului. Cand se executa pet.7.1 si pet. 7.3, pértile modifica contractul prin acord - aditional, privind
neindeplinerea partiala sau integrald a obli gatiunilor, inclusiv modificarea termenilor in cazul suspendarii
si executirii ulterioare a contractului.

8. Rezolutiunea
8.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pértilor.
82. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:

a) Cumpéritor/Beneficiar in caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta
Bunurile/Serviciile prevazute in prezentul Contract;

b) Cumpiritor/Beneficiar in caz de nerespectare de catre Furnizor/Prestator a termenelor de
livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator in caz de nerespectare de catre Cumparitor/Beneficiar a termenelor de plata a
Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpdritor/Beneficiar in caz de nesatisfacere de citre una dintre Piérti a

pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.

8.3  Cumparitor/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;



b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita noud procedurd de achizitie
publici in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achiziiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incdlcare gravad a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti
nationale sau, dupa caz, internationale.

8.4. Partea inifiatoare a rezolutiunii Contractului este obligatd sd comunice in termen de 5 zile
lucritoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

8.5. Partea instiinata este obligatd sa réspunda in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii.
in cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea iniiatoare va initia rezolutiunea.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor  livrate/prestate  sunt inaintate
Furnizorului/Prestatorului la momentul receptiondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun
cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

92. Pretentiile privind calitatea bunurilor/serviciilor  livrate/prestate  sunt naintate
Furnizorului/Prestatorului in termen de 5 zile de la depistarea deficientelor de calitate si trebuie
confirmate printr-un certificat eliberat de o organizatie independentd neutr si autorizatd in acest sens.
93. Furnizorul/Prestatorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile de la data
primirii acestora si sa comunice Cumpératorului/Beneficiarului despre decizia luata.

9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, sd
livreze/presteze  suplimentar Cumpératorului/Beneficiarului cantitatea nelivrati/neprestatd de
bunuri/servicii, iar in caz de constatare a calitatii necorespunzatoare — si le substituie sau sé le corecteze
in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5.  Furnizorul/Prestatorul poarta raspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor in limitele
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

96. in cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independentd neutra sau autorizati in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau intirziere sunt suportate
de partea vinovata.

10.  Sanctiuni
10.1. Forma de garantie de buna executare a contractului agreatd de Cumpdrator/Beneficiar este
0 ,in cuantum de 0 % din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/ Serviciile prevazute in prezentul Contract, se va refine
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., in caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportd o penalitate in valoare de %
[indicati procentajul] din suma totald a contractului.
10.3. Pentru livrarea/prestarea cu intrziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poarta plata
despagubirei in valoare de ___ % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de ___ % [indicafi procentajul] din suma totald a prezentului Contract. in
cazul in care intdrzierea  depaseste = ___ zile,  Furnizorul/Prestatorul  prezintd
Cumparitorului/Beneficiarului o explicatie in forma scrisd. Daca Cumparitorul/Beneficiarul accepta,
Furnizorul/Prestatorul prelungeste termenul de valabilitate a garantiei de buna executare, in caz contrar
se considerd ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile previzute in prezentul Contract si
Furnizorului/Prestatorului i se va refine garantia de bund executare a Contractului, in cazul in care a fost
constituita in conformitate cu prevederile pet.10.1.
10.4. Pentru achitarea cu intarziere, Cumpératorul/Beneficiarul poarté plata despagubirei in valoare de
% [indicati procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de ___ % [indicafi procentajul] din suma totald a prezentului contract.
10.5. Prima zi lucritoare ulterioard datei ce constituie termenul limitd de livrare/prestare, precum si,
termenul limita de achitare se considera zi lucratoare de intérziere.
10.6. Suma penalitaii calculate Furnizorului/ Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusa

(retinutd) de cétre Cumpidritor/Beneficiar din suma platii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.
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11.  Drepturi de proprietate intelectuali

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligatia s despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legéturd cu produsele achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepiia situatiei in care o
astfel de incilcare rezulti din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

12.  Dispozitii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de cétre Parfi pe cale
amiabil. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competentd conform
legislatiei Republicii Moldova.

12.2. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s convina asupra modificarii
clauzelor contractului, prin acord aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
Modificérile si completirile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate
in scris si au fost semnate de ambele Pirti.

12.3.  Nici una dintre Par{i nu are dreptul sa transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor terte persoane fard acordul in scris al celeilalte parti.

12.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de citre ambele pirti, acesta este remis
in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cdnd contractul este semnat olografic se
intocmeste in doud exemplare in limba roméand, cdte un exemplar pentru Furnizor/Prestator,
Cumpérator/Beneficiar.

12.5.  Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii i intrd in vigoare la data inregistrarii la
una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele financiare se aloci din
bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnirii sau la o altd dati ulterioara indicata in acest contract
in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueaza prin intermediul sistemului trezorerial.
12.6. Prezentul contract este valabil pani la 31 decembrie 2022.

12.7.  Prezentul Contract reprezinta acordul de vointé al partilor si se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnéturi de cétre una din pérti.

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.



II. CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpiiritorul/Beneficiarul

»wSOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.,

Adresa postald: r-ul Criuleni, s. Magdacesti, str.
Basarabia

Telefon: 069-237-991

Cod fiscal: 1021600037763

Banca: B.C. ,,Moldindconbank™ S.A

Cod: MOLDMD2X364

Adresa postald a bancii: Chisidu, bd. Moscova 9/1
IBAN: MD20ML000000022510641170

Primiria Magdacesti

Adresa postald: r-ul Criuleni, s. Magdacesti, str.
Mihai Eminescu nr. 14

Telefon: 0248-34-236, 0248-34-897

Cod fiscal:1007601009934

Banca: Min. Fin. Trezoraria de Stat

Cod: TREZMD2X

Adresa postald a béncii: Chisindu, str. Puskin 44
IBAN: MD82TRPDAS222500A13101AB

SEMNATURILE PARTILOR

Furnizorul/ Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpiritorul/Beneficiarul




Primaria MAGDACESTI, raionul CRIU LENI

RECOMANDARE

Prin prezenta ne exprimam aprecierea fatd de colaborarea Primériei Magdacesti,
Criuleni cu compania ,, Soltan Construct,, SRL

Am ales sa colaboram cu compania ,,Soltan Construct ,, SRL pe parcursul a mai
multor proiecte, ca furnizor de servicii in domeniul Lucrari de reparatie, datorita
calitatii deosebite a serviciilor prestate, executarea lucrarilor in timpul stabilit
conform contractului, obligatiunile contractate.

Compania ,,Soltan Construct,, SRL implicats in realizarea serviciilor mentionate mai
sus au dat dovada de profesionalism, seriozitate, experientd in proiecte similare,
respectind cu strictete documentatia de proiect si termenul de predare a lucrarilor
impuse de beneficiar.

Pe baza performantelor si calitatii serviciilor ,,Soltan Construct,, SRL, recomandam
colaborarea partilor interesate cu aceasts companie in domeniul Lucrari de
constructie, reparatie ,, SOLTAN CONSTRUCT i SRL:

T uhin i
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EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatii a incaperilor din oficiul Orhei-Vit din
or. Causeni”

2. Numarul si data contractului: Nr. N10062022 din 10.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Orhei-Vit SRL

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisindu, str. Industriala 40

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
39 500%

a) initiala-760 000,00 lei
b) finali- 760 000,00 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 2 luni

b)  efectiv realizata 2 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 01 din 03.08.2022.
11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.08.2022

Semnat electronic

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:,, SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.



Anexanr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalaiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 Din 03.08.2022

Privind lucrarea “Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul Causeni str Tighina 17,,

executatd la obiectul ,, oficiul Orhei Vit din orasul Causeni, str Tighina 17,

in cadrul contractului nr. N10062022din  10.06.2022 incheiat intre SRL “SOLTAN
CONSTRUCT?” si SRL ,, ORHEI - VIT,, pentru lucrarile de “Lucrari de reparam a incaperilor
din orasul Causeni str Tighina 17,,

I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. eliberatd de

L]

la _, cu valabilitate pind la

2. Comisia de receplie si-a desfasurat activitatea in intervalul 03.08.2022, fiind formati din:

1. CtOgQYU& &g}u

> (aeass Victor

3%%

3. Au mai participat la receptie:

Soltan Gheorghe Soltan Construct
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentald, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. |:

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie. in urma constatdrilor ficute, propune:
aprobarea spre receptie finala

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:
faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin




7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
de receptionat lucrarile “Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul
Causeni str Tighina 17,,
8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 3 anexe numerolate, cu un total de file, a fost
incheiat astdzi 03.08.2022 la in 3 exemplare.

Comisia de receptie:
1. C‘.Ogom &ugv\
, loveaus  Victor

3 (/(m ATA% v A Uzw

9. Lucrarea “Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul Causeni str Tighina 17,,
_ este finalizata

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL:
INVESTITORUL:

2022




Jl02060p nodpAOaG HA GLINOTHEHUE CIPOUMENbHO-MoHmaxcvix pabom Ne 10062022 om 10 uions 2022

Horosop nmoapsiaa Ne 10062022
HA BBLINOJHEHHE CTPOHTEILHO-MOHTAKHBIX paboT
MmyH. Kuwiunsy «10» urons 2022 .

S.R.L. “SOLTAN CONSTRUCT ”, B nuue Jupexropa Soltan Gheorghe, neiicTyrouiero Ha
ocHOBaHHMHM YcTaBa, MeHyemoe B aanbHelimeM «Iloapsiaunk», ¢ 0HOM CTOPOHBI, 1

S.R.L. «KORHEI-VIT», B mune aupektropa EFIMOV BORIS, nelicTByromero Ha OCHOBaHHH
VcraBa, UMeHyeMoe B JajibHelimeM «3aKaz4HK», ¢ APYrodf CTOPOHBI, MMEHYEMBble B JalbHeiileM
coBMecTHO «CTOpOHBI», @ MO OTAENBHOCTH — «CTOpOHa», 3aKIIOUMIIM HACTOSIIMH HOTOBOp O

HIDKECIIeYIOLIEM:
1. IPEAMET JOI'OBOPA

1.1. B coorBercTBHH ¢ HacTOsAIMM JoroeopoM Iloapsaunk oGs3yercs 3a CBOW PHCK BBIIOJIHHUTH
paGoTHI O PEMOHTY MOMEIIEHHH (Oanee umenyemble - «pabomel), Ha 0OGBEKTE PACIOIOKEHHOM IO
anpecy: yn. Turuma 17, r.Kaymausl (Oaree umenyemviii - «obvexkmy), a 3aKa3duk 00s3yercs
PUHATH PabOTy M YIIATUTE O0YCJIOBJIEHHYIO LIEHY.

1.2. Buji, XapakTepHCTHKa, NepedyeHb MatepuanoB, o0OpyNoBaHMS, CTOMMOCTb, 00BbeM U paboTEL,
NMpeyCMOTPEHHBIE HACTOSAMIMM JOroBopoM, ykasambl B [lpunoxenun Nel, sBistomemcs
HEOTHEMJIEMOH YacThIO HACTOSANIEr0 JI0TOBOPA.

2. IIEHA JJOI'OBOPA U ITOPSIIOK PACYETOB

2.1. O6mas croumocTh pabor mo HacrosmeMmy jaorosopy cocrapiser: 760 000 (cembcom
wiecmoOecam moicay ) nees, sBxmoyas HJC.
2.2. CrommocTh, yKasaHHas Bblme B m.2.1., BKIOuaeT Bce 3arpaTehl M HaueHkd [lojpsjumka Ha
BBINOJIHEHHE PaboT, NMPeAyCMOTPEHHBIX HACTOAIIMM JIOFOBOPOM M IPHJIOKCHHSMH K HEMY, B TOM
YHClie, HO HE OrpaHHYMBAsCh, CTOMMOCTbH MaTE€pUalioB, 000PYJOBaHMsA, YJaCTUS CIELL.TEXHHKH H
MObEMHBIX MEXaHHU3MOB.
2.3.  OO6mas CTOMMOCTb, yKa3aHHas B 1.2.1. HACTOSIIEro AOrOBOPA, ABJIACTCA CYMMapHOii LICHOH U HEe
MOUTeKHT M3MEHEHHIO 0e3 JIONOJHUTEIbHOro nmuchbMeHHoro cornacosanus Cropos. Iloapsaumk
NOATBEPIKIACT, YTO HA MOMEHT 3aK/IOYEHHs HacTosmero JloroBopa IOIHOCTHIO OCBEJOMIICH 00
o0beMax M CIIOKHOCTH BBIMOJIHAEMBIX paboT, COOTBETCTBEHHO OTCYTCTBYIOT MPEATOCHUIKH I
CYIIECTBEHHOTO MpeBbllueHns. cMeTsl ([Ipunoscenue Ne 1). B ciydae npesblueHHs cMeTl Oe3
cornmacus 3akasumka, IToapsauuk He MoxeT TpeGOBaTh yBeNMYCHHs BO3HarpakaeHus. B ciyudae
NIpEBbIIIECHAA CMeThl 3aKa3uuK MOJyYHT IpaBo TpeboBaTh pacTopikeHus Hactosiuero Jlorosopa, ¢
B3pickanueM ¢ [lojapsauuka BeeX, YIJIAYeHHBIX IIOCIHEAHEMY JEHEKHBIX CpeICTB, a TaKKe
MOHECEHHBIX YOBITKOB.
2.4.  Omnara paGoT ocyulecTBIsAETCS nepeyncieHneM Ha 6ankosekuit cuer [loapsaunka, ykasaHHbIH
B €r0 PeKBH3MTaX B CT.13 HACTOSILIEro 10roBOpa, ClIeAyIOMmUM 00pasoM:
2.4.1.mocne MOANMCAHUS HACTOsALIEro Aoropopa 3aka3zuuk nepeunciser Iloapsauuky mpeponnary
(asanc) B pasmepe 20% ot obuielt crommoctd paGotr, uro cocrasuser 152 000 (cmo
nsmeoecsm 06e muiCa4u) JIees;

2.4.2.m0cne MOANMCAHHMSA HACTOANIEro joropopa 3akazuuk B Teuenuu 30 (Tpuauar) IHEi
nepeuncnser [oapsaaunky npexoruiary (asanc) B pasmepe 30% ot obuieil croumoctd pador,
yro cocraBisger 228 000 (dsecmu Osadyame 6ocemb mblcsy) JieeB, IpPU  YCIOBHH
npepocrapienns [1oApsSaYMKOM MPOMEXKYTOUHBIX AKTOB IPUEMKH BBINIOJIHEHHBIX pabor, 3a
JIaHHBIN MEPHOJI, X OTCYTCTBHS 3aMEYaHHH CO CTOPOHBI 3aKa34YHKa,

2.4.3.1m0cne TPHEMKH KayeCTBEHHO BBIIOJHEHHBIX pabor 3akasuuk ymiauusaer [loapsaumky
ocraBumecst 50% ot ofmeil crommoctu pabor, uro cocrasisier 380 000 (mpucma
gocemMbOecsm muicsAy) JieeB, COTJIACHO MOAMMCAHHOrO 3aKa3uMKOM OKOHuaTesbHOro (fes
3ameyanuii) AKTa IPUEMKH BbITIONHEHHBIX paboT, COCTABIEHHBIM HA OCHOBaHHH CMeThbl ([lpunooicenue
Ne 1), ¢ yueToM (aKTHHECKH BbINOJHEHHOro obbema paboT B COOTBETCTBUE C YCHOBHAMH M.5.2.

Hacrosiuero Jlorosopa. =
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2.5. Tlpu BO3HMKHOBEHHH 9KOHOMHM OT YMEHBIICHHS HEHBI paboTHI, NPH YCIOBHH COOMIOACHHS
TpeGoBaHM MO KauyecTBy M KOJMYECTBY pabOT, COKOHOMIICHHAA CymMMa paclpelelseTcsi MOpoBHY
Mexay CTopoHaMHu.

3. IIPABA 1 OBSI3AHHOCTH CTOPOH

A) B nopsijike BBINOIHEHUS HacTosuero gorosopa Ioapsaaumk obs3yeres:

3.1. Bomonuuts Bce paboThl B 00beMe M CPOKH, MPEAyCMOTPEHHBIE B HACTOAIIEM JOrOBOpE H
MPUIOKEHUSX K HeMy, M caaTbh paGoThl 3aKka3uMKy B COOTBETCTBUHM C YCJIOBHSMH JOroBOpa M
TpeGOBaHUSAMH ACHCTBYIONIEr0 3aKOHO1aTENbCTRA.

3.2. HWcnons3oBate B pabore obopynoBaHWe, MarepHalibl M KOHCTPYKIIMH, KayeCTBO KOTOPBIX
COOTBETCTBYET TpeOOBaHMAM JEHCTBYIOMIEr0 3aKOHOAATENbCTBA, HOpPMaM, CTaHJapTOB H
TEXHHUUYECKHX YCIOBHI M MOATBEpIiIaeTcsl cepTH(UKaTaMu KayecTBa, NAacrnopramMu M JpYTHMH
noxkymentamu. Ecnu  MatepHansl TpeNOCTaBIAOTCA 3aKa3yMKoM, 00 HX HECOOTBETCTBHH
[ToapsauuK JO/KEH MpeABapHTENBHO 10 HCIOJIB30BAaHMS YBEJAOMHUTH 3aKa3uuka, B IPOTHBHOM
cllyyae OTBETCTBEHHOCTD 32 HCIOJIb30BaHNE TAKHX MaTepHaoB nepenocures Ha [loapsaunka kax
npod)ecCHOHATBEHOIO UCTIOHUTES.

3.3. Bemonuars Bce paboThl KAYECTBEHHO B COOTBETCTBHHM C IOJIOKEHHSAMM 3aKOHA O KayecTBEe B
crpoutensctBe Ne 721-XIII ot 02.02.96, npoexTHOH JOKyMEHTaNMEH, AIEHCTBYIOMUMH HOPMAMH 1
TEXHHYECKUMH YCIOBHSMH, U YCIOBUSAMH HACTOSIIErO AOTOBOPA.

3.4. Jleranu NpPOEKTHON JOKYMEHTAUMH JOMKHBI ObITh B IHCBMEHHOM BHJIE COTJIACOBAHBI C
3akazunkoM. [loapsaunk 00s3aH MOMYyYHTh BCce HEOOXOAMMBIE AOKYMEHTBI Ul IIPOBEICHHS
CTPOMTETFHO-MOHTAXKHBIX PaboT, €CITH YacTh pa3pelieHuii JomKHbI OBITh MOMTyYeHbl 3aKa3unKoM,
[MoapsmumK MOMyuHT MX Ha Ga3e BBIAHHOI NOBEPEHHOCTH OT 3aKa34HKa.

3.5. CBOeBpeMEHHO U 3a CBOM CYET YCTPaHATh 3aMEUaHUA M HEJOCTATKH, BHIABICHHBIE IIPH IPHEMKE
paboT u B rapaHTUHHBIN TEPHO/L.

3.6. Ecam B mpoiiecce BBINOMHEHHS pabOT BO3HMKAIOT M3MEHEHHs M JONOJHEHHs, 3aTpeboBaHHbIE
3akazuMkoM W 3TH pabotel nmpuemaemsl 1 [loapsmduka, HO MEHSIOT CPOKH HCIOJHEHHS,
peyCMOTPEHHbIE HACTOSIIMM JOTOBOPOM, HOBBIE CPOKHM M CTOMMOCTH YyCTaHABIMBAKOTCS
MMUCHMEHHO, TOMOJTHUTEIBHBIM COTJIAIICHHEM CTOPOH.

3.7. CaoeBpemenHo HWH(pOpPMHpOBaTh 3akazuymka 000 BceX OOCTOATENBCTBAX, MPENATCTBYIOMIMX
KAYECTBEHHOMY BBINOJTHEHHIO pabOT B YCTAHOBJEHHBIH CPOK. SIBissAch NPOPECCHOHATBHBIM
HCIIOMHUTEEM CTPOUTENBHO-MOHTAXKHBIX PaboT, BHIMOIHIEMBIX B COOTBETCTBHE C HACTOSILIUM
noroBopoM, [ToApsAUMK MOATBEPIKAAET, UTO A0 3aKIIOUEHHUs JAHHOTO JOrOBOPA OLIEHUIT BCE PUCKH
BBINOJIHEHUS PabOT, yBEpEeH B AOCTMIKEHHM IPEANOIaraeMoro Juis 3akasuWka pesyibrara |
UCKJIIOUAET MPUUYMHEHUE yiepOa IpyruM HHTepecaMm 3aKa3yuHKa.

3.8. Tlompsauuk oOs3aH CIe0BaTh BCEM CBOEBPEMEHHBIM YKa3aHMSAM 3aKa3uyMKa OTHOCHTEIBHO
BBIMOJHEHUS paboThI, JaKe €CIIN OHY TOCNEIOBAIM MOC/E 3aKTIOUEHHUs HACTOSAIIEro JI0roBopa M
HE OTPa)XCHBI B HEM M MPUJIOKEHHAX K JOTOBOPY, MPH YCIOBHH, YTO 9TH yKa3aHHs COOTBETCTBYIOT
NeHCTBYIOIINM HOPMATHBaM KavyecTBa ¥ 0€3011aCHOCTH CTPOUTEBHEIX pab0oT U MaTepHalIOB.

3.9. Tloapsmuuk 3a 2 (06a) paGoumx AHA A0 AaThl cJayM paboT mo AKTY BBINOJHEHHBIX paboT
U3BECTHUT 3aKazuuka B MHCbMEHHOH (opme 0 jgare W BpeMeHHM ciauum paboT, ¢ yKa3aHHEM
HAaUMEHOBaHHs IepeiaBaeMbIX pabor.

3.10. IMoppsimunk 3a 2 (06a) paGounx AHS MU3BECTHT 3aKa3uMKa O cjaue CKPHITHIX paboT M MOIANHCAHNH
AxTta 06 HMX BBIMOJHEHMH B OTHOLICHMHM KayecTBa M oObeMa WCIOJHEHMS, KOTOpeIi Oyner
noAnucan 00eMMH CTOPOHAMH M OTMEYEH B JKypHaJle IIPOMU3BOJICTBA paboT.

3.11. B cinyuae mpuBIEYEHWs TPETBHX JMI[ JUIS BBITONHEHHS OTAENBHBIX BHJIOB/3TamoB padoT,
[MoapsaaYuK HECET TMOJHYI0 OTBETCTBEHHOCTh 3a pe3yldbTaThl, KaueCTBO MX MIEATEIbHOCTH,
MPUYMHEHHBIH UMHU y111ep0 ¥ CBOEBPEMEHHBIE PACUETHI C HUMH.

3.12. OtBeuats 3a crocoObl MPOU3BO/ICTBA paboT, B TOM YHCIIE H 3a TEXHUKY O€301MacHOCTH, B MOJHON
mepe cobctBeHHBIME cpescTBamMu. [loapsayuk Takke o0s3aH NPHHATH BCE PasyMHBIE MEPI
MPEAOCTOPOKHOCTH, YTOOBI MPENOTBPATUTh NpPUUYMHEHHe M000ro poaa Bpeda Komy-mubo B
pe3ysbTaTe BBIMOIHEHHs padoT.

3.13. OGecreyuTs HAHATOMY MEPCOHANy BCe HEOOXOAMMBIE B3alIMTHBIE TIPUCHOCOONEHMA: KacKw,
3aIIUTHYIO OOyBb, OYKH, INEpPYaTKH W JApyrue, cleIuTh M TpeboBarh HX 00s3aTeNbHOE

HCITONB30BaHie B IEPUOJL BeieHUs paboT. (K fo
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3.14.

Dby

3.16,

3.18.

3.19,

3.20.
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[Tocne oxoHuyanuss paboT, €XEIHEBHO, NepejaBaTh XpaHSIIMECS Ha CTPOMTENLHOH IUIOIa/Ke
MaTepuaibl, 000pyIOBaHHE M HHCTPYMEHTHI, puHaanexamue Iloapsaunky oxpane 3aka3uuka, a
B Hayasie pabouero AHs HOJIy4aTh NepejaHHoe oT oxpaHel. B Teuenue pabouero aus [Hoapsmaunk
CaMOCTOATEIEHO 00eCeunBaeT COXPAHHOCTL CBOEr0 MMYILECTBA.

Ha Bpemst npou3BojicTBa paboT o6ecneYnTh HaIexKalHi MOpsaaoK U YOOPKY 30HBI BBINOIHAEMBIX
pabor. ITocsie 3aBepiienus paboT npou3BecTu yOOpKy Beelt pabouelt IIIOmaIKH.

VCTpaHuTh 3a CBOM CYET BCE HEJOCTATKH M 3aMEYaHMs: 0 HeKaueCTBEHHO BBIIOIHEHHEIX paboTax,
HecoOIIOeHUH TpeOOBaHMl CTAHAAPTOB M TEXHHUYECKHX YCJIOBUH, NPOEKTHOH JOKYMEHTAIlUH,
TOJIOKEHHH HACTOSAIIEr0 JAOroBOpa, MPeAbsSBIeHHbIE KaK 3aKa34YMKOM, TaK H yNOJHOMOYEHHBIMH
rocy/lapCTBEHHBIMH/MECTHBIMH OpraHaMH B 00JIaCTH CTPOMTENLCTBA M HA/I30Da.

. CornacoBaTh B MMCbMEHHOM BHJE C 3aKka3uuKkoM [mpeajnaracMbie MaTepHallbl, TEXHOJIOTIHYCCKOE,

SNIEKTPOTEXHHYECKOE M CaHTeXHHYecKoe Oo0OpyHoBaHHE, C YKa3aHHEM HMX TEXHHYECKHX
XapakTepucTHK ¥ npomsBoxutess. He jpomyckare 3ameHy oGopyaoBaHHst W Marepuanos, 0e3
MUCHMEHHOT'O COrIacus 3aKa34HKa.

[IpemocTaBisTe MO 3aBeplieHWH paboT AKTbI Ha CKpEITbIE paboThl, a Takke JApyryio
JIOKYMEHTALMIO, IIPEAYCMOTPEHHYIO ACHCTBYIOMMMH HOPMAMHU U ITPaBUJIAMH.

[IpucTynuTh K CJEAYIOLIEMY O3Taly BBIIOJHEHHS paboT TONBKO MOCHE NOANMCaHHs AKTa
CKpBITBIX pabOT CO CTOPOHBI 3aKa34HKa.

[TpoekTHas MOKYMEHTALMs/BBIIOJHEHHbIE pabOThl JOKHA/BI O0ECHEYHTh COOTBETCTBYIOLICE
KauecTBO coopyxkenui OOBeKTa /Ul pealu3allid U COXPAaHEHMS Ha NPOTSIKEHHH BCEro Cpoka
CITyXGBI CIEAYIONMX OCHOBHBIX TpeOOBaHMN: INPOYHOCTH M YCTOMYMBOCTH; 6€30IacHOCTH IpH
SKCIUIyaTalliy; M0XKapHOi 6e30macHOCTH; TMIHeHbl, 0e30macHOCTH JUIS 310pOBbs JHOMEH,
BOCCTAHOBJICHUSI U OXPaHbl OKPYKaroLIeil Cpejibl; TeIUIo-, THAPON30JIALHN U SHEProcOepeKeH s,
3QLUTHI OT LIyMa.

B) [Moapsauuk Brpase:

3.21.

322,

323,
3.24.

[Tonyunts Cxemy MecTa INpoM3BOJCTBa paboT, HEOOXOAMMYIO JUISl BBINOJHEHHs padorT,
ABJIAIONIYIOCS HEOTheMJIEMOH wacTblo Hacrosumero Jlorosopa. Hawamom ¢aktuueckoro
BBINOHEHH paboT [ToAPSAUHK MOATBEPIKAAET MO CBOIO OTBETCTBEHHOCTh HAIMYUE y HErO BCeX,
HeoOXOIMMBIX VIS Be/IeHus paboT IOKyMEeHTOB, BKouas CxeMy MecTa poH3BOJCTBA paboT.
[IpuHSATE B NPOM3BOJACTBO CTPOMTENBHYIO IUIOMIAZAKY, MPEAYCMOTPEHHYIO JUIS BBIITOJIHEHHS
pabor. Hawasiom @Qaktiueckoro BeinonHeHHs pabor [logpamauumk MOATBEPXKIAET NPHEMKY B
HaJUIeKaIEeM MOpsIKe CTPOUTEIBHOM IUIOAKH H HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a COOJIIONCHUE BCEX
HOPM U [IPABHJI MPOBEJICHUS JaHHBIX THIIOB paldoT.

TTosy4uTh, MPEyCMOTPEHHYIO HACTOAMM JIOrOBOPOM OILIATy, 32 BEIIOJIHEHHBIE PabOTHL.
BeimonauTs paboThl 110 HacTosmeMy JJoroBopy 10Cpo4HO.

C) B nopsijike BBIMOIHEHUS] HACTOSIIEr0 A0roBopa 3aKka3unuk 00A3yeTcs:

3.25.

3.26.

327

3.28.

3.29.

3.30.

I[lepematrs [loppsaunky B NpPOM3BOACTBO CTPOUTENBHYIO IUIOWIANKY, MPEJTYyCMOTPEHHYIO IS
BBINOJIHEHHS paboT.

ITo nucemennomy TpeGosanuio [oapsrauka nepenars emy, yTBepxkaeHHyI0 3akazunkom Cxemy
MecTa NMpou3BojcTBa paboT, HeoOXOAUMYIO Ul BBINONHEHHS paboT. OTCYTCTBHE MUCBMEHHBIX
sanpocos IToapsaunka o0 Belade KOHKPETHOTO MEPeyHs JOKYMEHTOB 0CcBOOOK/IaeT 3aKkasuuka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a BBITIOJIHEHHE JAHHOTO YCIIOBHA.

[Ipou3BOAUTL OIJIATy KaYeCTBEHHO BBINOJHEHHBIX [Toapsauukom paGoT B MOPSJKE H CPOKH,
Ipe/IyCMOTPEHHBIE HACTOSALIUM JIOrOBOPOM.

O6ecneunts [Toapsiiunka Ha CTPOMTENBHOM IUIOMIANKE SJICKTPOIHEPrHeil ¥ BOMOH, M JAPYrHMH
HeOoOXOAMMBIMH HMHIKEHEPHBIM KOMMYHHKAIlHM B COIJIACOBAHHBIX 3apaHee KOJIHYECTBaXx,
HeoOXOMMMBIX JUIs Tpou3BojacTBa pabor. Ilnara 3a ykasaHHBIE pecypchl B pacdeT CMETHOM
croumocT [Toapsrunka He BKIFOYAETCsl, ¥ 3aKa34MKOM OTJENBHO HE OIIaYMBACTCH.

B reuenne 10 (Oecamu) paGouux aHell NpUHAMATh paboTEl, BHINOAHEHHBIE [I0ApSIUYHKOM, ITyTeM
[OAMUCAHNST AKTOB BBHINOJHEHHBIX paGOT M COINIACOBBIBATH APYrylo MOKYyMEHTAUMIO JHO0
coo6111aTh MOTHBHPOBAHHKIH 0TKa3 OT MPHHATHS paboT/coriacoBaHusA JOKYMEHTALHH,

Brinasars [loapsaagunky HeoOXoAMMBIE JOKYMEHTBI M JOBEPEHHOCTH Ha MPABO MPE/CTABICHHA
HHTEPeCcoB 3aKa34ynKa B roCyapCTBEHHBIX, MECTHBIX, COIIACYIOIIMX OPraHU3alHsIX U HAJI30PHBIX
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opraHax Ui MOIYy4YCHHS HEeOOXO0/IMMBIX COrJIaCOBAHHH /1A NPOEKTHPOBAHHUsA, 3alpoCOB Ha
NOJIYUEHHE HCXOJHBIX JIaHHBIX, pa3pemenuﬁ Ha BEJICHHE CTPOUTEJILCTBA obwexTa.

D) 3aka3umk BIpaBe:

3.31. OcylecTBiIsATh KOHTPOJb 3a COOTBETCTBHEM OOBEMOB, CTOMMOCTH M Ka4yeCTBa BBIMOIHSCMBIX
paboT M MpUMEHSEMBIX MaTepHaIOB, HE BMEIIMBAACH NPH 3TOM B ONEPATHBHO-XO3SHCTBEHHYIO
nesrensuocts Iloapsaunka. st aroro IToapsamunk obecrneunBaeT mpeacTaBUTENIM 3akasuuka
cBOOOIHBIH JOCTYIT K MECTY TPOBEICHMs paboT 110 HACTOAIIEMY JIOTOBOPY.

3.32. 3aka3uuK BIpaBe BHOCUTH M3MEHEHMS M JOMOMHEHHA B 00BeM paboT, KOTOpPBIE, 110 €r0 MHEHHIO,
HeoOXOIMMBI, B TOM YHCJIe, HO HE OTPAaHUYHBASACE:

3.32.1. yBeNMUHTh WM COKpaTuTh 00BbeM JoOBIX paboT, NpeAyCMOTPEHHBIX IO HACTOSLIEMY

JOrOBOPY;

3.32.2. MCKIIOYUTH M06BIe paboThl, IPEAYCMOTPEHHBIE 110 HACTOAIIEMY JOTOBOPY;

3.32.3. u3MeHHUTH XapaKTep MM KayecTBo, mbo BuA Moboi paboTel/yacTu paGoThI.
Eciu Takue N3MEHEHUS MOBIMAIOT HA CTOMMOCTb MJIM CPOK BBINOAHEHHS paboT, To Ilompsmumnx
MPUCTYNAET K HMX BBIIOJHEHHIO TOJBKO IOCNE MOAMMCAHHSA CTOPOHAMH COOTBETCTBYIOLIEIO
JIOTIOJIHUTEIBHOIO COIMALIEHHUs K HACTOAINEMY AOTOBOpPY, 4 CTOMMOCTh M CPOKH BBIMOJHEHUSA
paboT MoAekaT COOTBETCTBYIOMIEMY M3MEHEHMIO. 3aKa3yMK He NMPUHAMAET W HE OILIauMBAcT
YBEJIMYEHHE CTOMMOCTH WM CPOKOB BBINONHEHMA pabot, 3aasnenHsie [loapspankom,
CCHUTAIOLIMMCS. Ha M3MCHEHHS M JIONOJIHEHHs, BHECEHHbIe 3aKa3uMKOM, €CIIM TaKOBhIC HE OBbLIH
[HCBMEHHO COTJIACOBaHbI MOJTHOMOYHBIMH MPEACTABUTEIAMHU CTOPOH.

3.33. VkaspBath IloApsjuuKy Ha 3aMEYaHMA/HEJOCTATKH BBINOJHIEMBIX pabOT, NPUMEHAEMBIX
MaTepHaloB, HECOOTBETCTBHE MX KOJIMUYECTBA MM 00BEMOB M ycTaHaBIMBaTh [loapsaauuKy cpokH
JUISl yCTPaHEHUS 3aMeyaHHii/HeI0CTaTKOB.

3.34. 3anepxarth onaty pabor 1o yerpaHenus [Toapsaunkom BceX 3aMeuaHHi/HEJ0CTaTKOB.

3.35. He npunnMars paGoTHl [0 MOJHOTO YCTPAHEHHA BCEX 3aMevyaHHi/HEJOCTATKOB, a B Ciydae HMX
HEeyCTpaHeHHsi B YCTaHOBICHHBIH CpOK TpeGoBaTh pacTOpKEHHMs HACTOSLIEro J0roBopa,
B3bickanus ¢ [Tops/1umka Beex yIUTaueHHBIX eMy JCHEXHBIX CPe/ICTB, M NPHYMHEHHBIX YOBITKOB.

4, CPOKH U NTOPSIIOK BBIITIOJIHEHUS PABOT

4.1. Cpoku BhINONHEHHUs paboT M UX caauu 3akazuuky ykasadsl B [Ipunoxenuu Nel. OGuuit cpok
BBIMOJIHEHHS BceX pabor mo JloroBopy He MoxeT npeBbicuTb 60 (wecmvoecam) KajdeHAAPHBIX
JAHEeH, HCYHCIIIEMBIX CO JIHA YIJIaThl aBaHCa COMVIacHo 11.2.4.1. HACTOSAIIEro JOoroBopa.

4.2, Tloapsaumk HaYMHAET BHINOJHEHHE PabOT HE MO3JAHEE S (nAmu) KaleHAApPHBIX JHEH cO JHS
yriathl aBaHca corjacHo 1.2.4.1. HacTosuiero J0ropopa M Iepefayd IOATOTOBICHHOH s
BRIMOJIHEHUsT paboT IUIOIIAZIKK (akm o nepeoave gponma pabom). B ciayuae eciu Iloapsaumx
MIPUCTYNHI K BBITIOMHEHHIO paboT 6e3 cocTapieHns MMCBMEHHOrO akTa o rnepejade GppounTa pador,
9T0 03HayaeT, uyto ppout pabot npuusT [loapsaunkom 6e3 Bo3paxeHuii.

4.3. Cpox BbinoiHeHust paboT MoxeT OBITh MPOIEH TOJBKO B Clydyae JEHCTBHUS ONpPaBJbIBAIONIETO
NpensATCTBUS cornacHo cr.10 HacToAIIero A0roBopa, Npu yciaoBuu, 4T0 [ToApsaunK CBOEBPEMEHHO
Ha/UIeKaUM 06pa3oM yBesoMuil 06 9ToM 3akasuuka, ¥ npeamonaraeMsrit 1160 pakTHuecKuit Cpok
JIeHCTBYS TIPENSTCTBUS HE MTPEBBINAET OJNH MECHIL.

4.4. Jlng peinosHenus paGoT 10 HacTosIeMy noroBopy 3akaszuyuk nepegaeT IToapspauuky no akty u
B HATYpe CTPOMTENBHYIO IUIOMAKY, a [ToApsAuMK CO3/1aeT OCHOBY [UTs BBINIOJIHEHUS paboT, COCTaB
H o00beM KOTOpO#l JIOJKHBI COOTBETCTBOBaThH TpeboBanmsiM I[IpoeKTHON IOKyMEHTALMH,
JIeCTBYIONINX CTAHAAPTOB H HOPMATUBOB M HACTOSIIEMY JI0TOBODY.

4.5. Tlogpsanuuk o6ecrieynBaeT TMOPSAOK M AMCUMIUIMHY Ha Y4YacTKe BbINOIHeHHs paboT B
COOTBETCTBHE C JAECHCTBYIOUIMMHM CTaHAAPTAMH M HOPMaTHBaMH, 4 TAK)KE YCJIOBHAMH HACTOALICTO
J0roBopa.

4.6. Tlogpsauuk 00s3yeTcs HaHUMATh TOJIBKO KBAIM(UIMPOBaHHBIA NEPCOHAN IS BBITIOTHCHHUS
Bcex BUIOB paboT. 3akasumk Bnpase norpebosatk oT [loapsaunka HamMuus KBaIH(pHUIIMPOBAHHOM
paboueii cubl.

4.7. B npouecce pabor Iloapsauuk o6g3aH He 3arpoMOKAATh MOABE3AHBIC MYTH CTPOUTETbHBIMH

MarepHajlIaMi, OGOPYH,OBB.HHEM H T.II.
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4.8, Tloapsamuuk 00s3aH €XKEIHEBHO paclojaraTh CBEJCHHAMH O BeleHHH pabor u 10
He0OX0IMMOCTH coo0IIaTh O HUX 3aKa34yHKy.

4.9, Tloapsauuk BeJeT yypHAI IPOU3BOJICTBA paboT, B KOTOPOM OTPa)KaeTcsi BECh XOJ| BBINOJIHCHUS
paGor, a Takxke Bce (haKThl U 0OCTOSATENLCTBA, CBA3AHHBIE C IPOM3BOJICTBOM paboT, B COOTBETCTBUH
¢ TpeGOBaHUSAMH JICHCTBYIOIIEr0 3aKOHOAATEILCTBA, CTAHAAPTOB ¥ HOPMATHBOB.

4.10. Cropons! Brpase, 06e3 ymep0ba ais npasa 3aka3duKa Ha OJHOCTOPOHHEE PacTOPXKEHHE J0roBopa,
YBEIIOMHB JPYTYIO CTOPOHY, BHECTH HM3MEGHEHHE B paloTy, €C/M 3TO H3MEHEHHE pasyMHO H
HCXOJUT U3 CYLIECTBYIOIIUX B peabHbIl MOMEHT OOCTOATENLCTB M HE HABPE/IUT pe3yJibTary pador,
nmpeanoNaraeMoMy 3aKa3dMKOM, M €ro MHTepecaM, BKIOYasd, HO He OrpaHH4MBasCh oOmiei
CTOMMOCTBIO paboT 110 HACTOSIIEMY A0roBOpY (1.2.1.) M CPOKOM HX BhINONHEHHs (1.4.1.).

5. IPHEMKA PABOT

5.1.  Ilo oxoHYaHWH BBIOJHEHHs paGoT/aTanoB paboT IToapsauuK, B COOTBETCTBHH ¢ TpeGOBAHUIMMU
HCBY Ne 11 «CrpouTensHble MOAPSABIY, COCTABISET AKT IPHEMKH/TIPOMEXKYTOUHbIE AKTBI
NPUEMKH BBINOJNHEHHBIX pabotr (Axm Popmur Ne C2n) w mnpeicTaBiseT €ro JUis MOJANHCAHHs
3aKaz4ymKy.

5.2. CocraBnennas IloapsauukoM H yTBepXKJeHHas 3akaszumkoM cmerta ([Tpunoocenue Nel),
ABJSIETCS HEOTHEMJIEMOM YacThIO HACTOSIIEro JO0roBopa H CIIY)KHT OCHOBAHHEM JJIsi COCTaBJICHUS
Axrta npuemMkH BbInoNHeHHBIX paGor ®opmer Ne C2n. Hu Iloapsmuuk, Hu 3aka3uydk HE BIpaBe
u3MeHsaTh B Akre @opmbl Ne C2n mpuHUMI pacyeTa CTOMMOCTH paloT, NPUMEHATH JApyrue
K03 DHUIMEHTE] U MEHATH MPOYHe NaHHbIE, eclM CTOPOHEI He OQOPMHIIN TaKHE U3MEHEHHs IyTeM
MONUCAHUS JOMOJHUTEIHLHOrO COTalleHus K HaCTOALIEMY JIOrOBOPY.

5.3. Bakasumk B Teuenue 10 (Oecamu) pabGoumx JHEH OT AaThl NONYy4YeHHs AKTa MPUEMKH
BHITIONHEHHBIX paboT o0s3aH ero moamucath GO, B Ciydae pasHOracuii mo obbemam
BBINOJIHEHHBIX pabOT WM BBISBICHHS 3aMeyaHuii/HenocTarkos pabor, yBenomuts [loapsadnka 00
OTKa3e OT npueMKu pador.

54. B cmyyae orTkasa 3aka3uuka OT NpPHEMKH paboT/3TaloB BEINOJHEHHBIX PabOT CTOPOHBI
COCTaBIISIIOT COBMECTHO, a npu orkase [loapsaunka, 3aka3uuK COCTaBIIAET CaMOCTOSTENIBHO aKT €
nepeyHeM BCEX 3aMEYaHWi/HEJOCTATKOB M  CPOKOB HX ycTpaHeHus. Ilpu  Hannuuu
3aMeYaHU/HeI0CTATKOB 3aKa3unKa K BHINOJHEHHBIM paboTaM, CPOK COOTBETCTBYIOIIUX IJIATEKEH
110 HACTOSIIEMY JIOTOBOPY OTOABHIAETCs COPa3MEPHO CPOKY YCTPaHEHHS 3aMeYaHUii/He0CTaTKOB.

5.5. Pacxojpl Ha ycTpaHeHHME 3amedaHuii/HeocTaTKoB mnosHocThio Hecer [loapsuuuk. Ilocne
yCTpaHeHHs BCeX 3aMedaHuii/HeoctaTkoB CTOPOHB! MOJAMUCHIBAIOT MPOMEXKYTOUHBIA AKT IPHEMKH
BBINOJIHEHHBIX paGor Ge3 3amevanuit. Tonbko noamucanHbit obeumu CTopoHaMu AKT NPHEMKH
BBITOMHEHHBIX paboT, B KOTOPOM HE CONEPIKHTCS 3aMEYaHHIH/HEJ0CTATKOB, SABISCTCS
TO/ITBEPIKIICHHEM BBINOJIHEHHs pabOT H OCHOBAHHEM JUISl OCYIIECTBIICHHS OILIATBI/OKOHYATEeIbHOM
OILIATHI 3TAIA BBITIOIHEHHBIX/paboT.

5.6. Ilocne mnoamucaHuss 0e3 3aMe4yaHUil NPOMEKYTOUHBIX AKTOB IIPHEMKH BBINOJIHECHHBIX
paGoT/AKTa TpHEMKH BBINOJHEHHBIX pabor, 3akasumk ocyuiectpiser B Teuenue 10 (decamu)
pabounx jHeit onnaty B mopsike 11.2.4.2. HaCTOSIIEro JOroBOpa, COracHo pacyery 00beMOB U LieH
BBITIOJIHEHHEIX paboT, yKazaHHbIX B AKTaX NMPHUEMKH.

5.7. 3ameuanus/HemoCTaTKH paboT HOKHBI ObITH ycTpaHeHbl [TOAPSAYMKOM B YCTAHOBJICHHbIH
3aka3unkoM cpok. B ciyuae ecnm [ToApsauMKk OTKa3BIBACTCS YCTPAHAThH 3aMEYaHHs/HEJOCTATKH
pabor, 6o urHopupyeT TpeGoBaHWs 3akazuuka, JHOO HE YCTPAHSET 3aMEYaHHsA/HEJOCTaTKH B
YCTaHOBJIEHHBIH CpOK, 3aKasuMK, MO CBOeMy BbLIOOpY, BIpaBe CAMOCTOSTE]IBLHO YCTPaHHTh
3aMeyaHus/HeJOCTaTKH, B3bicKaB ¢ [Toapsiumka pacxo/pl Ha HX yCTpaHeHHe, 6o noTpeboBars OT
[Tonpsurka BBILIATHL 3aKa3uMKy aBaHCOM CYMMbI JUIS MOKDBITHS PacxoJloB Ha YCTPaHCHHE
3aMevyaHuii/He10cTaTKoB, Taike 3akasduk Bhopase B3bickateh ¢ [loapsnumka ymepl 3a
HeHaUIe)Kallee UCIIOIHEHHE 0053aTeNbCTB 110 YCTPAHSHHIO 3aMevaHHi/Hel0CTaTKOB paboT.

5.8. Pa6oTbl CUMTAIOTCS BBIIOJHEHHBIMH ¥ [epeJaHHbIMU 3aKa3yuKy TOJIBKO B Cilydae MOJNHCAHHs
OKOHUaTeabHOro (6e3 3ameyanutl) AKTa IPUEMKH BBIMOMHEHHEIX paboT. OKOHYAHHEM BBITOTHEHHUSI
paboT CUMTAETCA JaTa MOANMCAHHS CTOPOHAMH AKTa NPUEMKH BBINOTHEHHBIX paboT Oe3 3amedanuii
Bakasunka. Co CTOpOHBI 3aKa3uuka AKT NPHEMKH BBIIOIHEHHBIX paboT HOJDKEH OBITh IMOJIIHCAH
JHPEKTOpPOM, B IIPOTHBHOM Cllydae AKT NPHEMKH BBINOJHEHHBIX paboT He OydeT HMETh

JOPHIMYECKOH CHIIBL. L.
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5.9. Ilpu oTCcyTCTBMM MOTHBMPOBAHHOIO OTKa3a OT IpUEMKH paboT B yCTAHOBJIEHHBIH CPOK, paboThI
CUMTAIOTCS MPUHATHIMM B 00BEME NPEJAOCTABIEHHOrO 3aKa3uuKy AKTa NMPHEMKH BBIMTOJHEHHBIX
pabot, ¢ nocnejyoniei OTBETCTBEHHOCTHIO 3aKa34ynKa 3a HECBOEBPEMEHHYIO MX OIUIaTy COTJIACHO
n.8.2. Hacrosiero J0rosopa.

6. TAPAHTHH

6.1. KagectBo paboT, BEIMOJIHEHHBIX [IoApauuKoM, AOKHO OTBEYaTh TpeOOBaHMAM JACHCTBYIOMIETO
B PM 3akoHOjarenscTBa, CTaHAApTOB M HOpMaTuBOB, CXeme MmecTta MpoH3BOACTBA paboT M
YCJIOBHSAM HACTOSLIEr0 J0roBopa.

6.2. [apanTHiiHBI CPOK HA BBINOJHEHHBIE pabOThl M HCMNOJB30BAHHBIE MaTepHasbl COCTaBIseT 5
(namp) ner. Hawanom rapanTHIHOTO CpoKa CUMTAETCs Jara MOANHCAHHUA OKOHuYaTenbHOro Oe3
3aMeyaHui AKTa MPUEeMKH BBITOJIHEHHBIX paboT M ¢aum o0BbeKTa B dKCIUTyaTaluio. ["apanTHitHblii
CPOK MOMUICKUT YBEMHYEHHIO HA MEPHObI, PaBHBIE CPOKAM YCTpaHEHHs HEIOCTaTKOB pabor,
BBISIBJICHHBIX B TapaHTUHHBIN MEpHO/L.

6.3. Tloapsimuuk HeceT OTBETCTBEHHOCTh 3a CKpBIThIE [e(eKThl, BHI3BAHHBIE HEKA4eCTBEHHBIM
BBINOJTHEHHEM paboT UM HEKAYECTBEHHBIMHM MaTepHaIaMi, B TEUEHHE BCEro rapaHTHHHOTO Cpoka,
YCTaHOBJGHHOIO B 11.6.2. HACTOAIEro J0roBOpa, a Ha HECYLIME KOHCTPYKIHH — B TEUCHHE BCEro
cpoka ciyxk0bl 06beKTa.

6.4. Jlns yvacTHsi B COCTaBJIEHMHM aKTa, (UKCHPYIOIIEro HEJOCTATKH, COTIACOBAHMS MOpsaKa W
cpokoB ux yctpanenus [loapaaunk o6s3aH HalpaBUTH CBOETO MpPeACTaBUTENs He no3aHee 3 (mpex)
pabounx nauel co aHA yBenomaeHus. B cinywae wuesskm npexcrasurens Iloapsauuka B
YCTaHOBIIEHHBIH CPOK, 3aKa34yMK BIIPaBe CaMOCTOSTENBHO COCTABUTH YKa3aHHBIH aKT, 3aMKCHpPOBaB
HeaocTaTky M yctaHoBUB [loApsaaunKy cpok, a nmpu HeoOX0ANMOCTH H MOPAIOK X YCTPaHEHHS.

6.5. Ecau B TeueHue rapaHTHitHOro cpoka obuapyxarcs aeeKThl BBIMOJIHEHHBIX paboT, [Toapsamumk
00s13aH yCTPaHHTh MX 3a CBOW CYET M B COIIacOBaHHBIE C 3aKa3zyMKOM CpOKH, HO He Gonee 15
(namnaoyamu) xaneHgapHbIX AHel ¢ momeHTa yBenomieHus Iloapsamuuxa. Ecmm Iloapsmumix
OTKa3bIBaeTCs yCTpaHATh Ae(eKTrl, b0 urnopupyer tpebopanus 3akaszuuka, 1M00 HE yCTpaHseT
nedexTsl B YCTAHOBICHHBIH CpOK, 3aka3yuk, MO CBOeMY BbHIOOpPY, BIpaBe CaMOCTOATENBHO
ycTpaHuTh JedexTsl, B3pickaB ¢ [loapsaunka pacxonsl Ha MX ycTpaHenue, b0 morpebosaTth OT
[Toapsimuuka BeIUIaThl 3aKa3yMKy aBaHCOM CYMMBI ISl MOKPBITHS PacXoJ0B Ha YyCTpaHEHHE
nedexron. Taxxe 3akazuuk Brnpase B3bicKkath ¢ [Toapsaaunka ymep6 3a HeHaaIeKalee UCTIOTHEHUE
0053aTeNBCTB N0 YCTPAHEHHIO J1e(heKTOB.

7. HAJ30P 3AKA3YHNKA 3A BBITIOJTHEHUEM PABOT

7.1. 3aka3yWK BMpaBe OCYIIECTBATH TEXHWYECKHH HAA30p 32 XOAOM M Ka4eCTBOM BBIOJHSIEMBIX
paboTt, coOMOIeHHEeM CpPOKOB MX BBIIOJHEHHS, KA4eCTBOM TPHUMEHSEMBIX CTPOHTENbHBIX
MaTepuasioB ¥ 000pyZOBaHMs. 3aKa3yuK OCYIIECTBIISAET HAI30P CaMOCTOSTEIBHO TMO0 MOCPECTBOM
NPHBICYEHHON HHKEHEPHOU OpraHu3alni.
7.2. llpu ocCymeCTBICHWM TEXHMYECKOr0 HaA30pa 3a XOJOM M KauyeCTBOM BBIMOJNHSEMBIX paboT
3aka3yMK, TOMHMO HMHBIX TIpaB, TMPEAYCMOTPEHHBIX JCHCTBYIOIIMM 3aKOHOJATENLCTBOM H
HACTOSIIAM JOTrOBOPOM, BIIpaBe, HO He 00si3aH:
7.2.1.npuocTaHoOBUTH pabOTHI, BHIMOJHAEMbIE C HapylIeHUeM TpeOOBaHMI HACTOSINEro JOroBOpa,
IEeUCTBYIOIIETr0 3aKOHO/IaTeIbCTBA CTPOUTENILHBIX HOPM H TIPABUIT;

7.2.2. TpeboBaTh BCKPHITHS CKPBITHIX paboT, B ciydae, ecau OHH ObUIM 3aKpbITH 6€3 yBeaoMICHHS
3axa3zumka;

7.2.3.1peboBath mnpenoctaBneHus [loapsgumkoM m000H JAOKYMEHTAllMH, OTHOCAINEHCS K
BBIITOJTHAEMBIM paboTaM, a TaKke HeOOX0INMBIX TTOACHEHHH.

7.3.  3aka3uuk o6dA3aH B COIJIaCOBAHHBIE CTOPOHAMM CPOKH HANpaBlIATh CBOMX ITOJHOMOYHBIX
npejacTaBUTENCH UL yyacTHs B paboTe KOMMCCHH IO MpPHEMKe OTACIBHBIX BHIOB WIIM 3TaloB
paGor.

8. OTBETCTBEHHOCTH CTOPOH

8.1. Cropona, HeHajyexamMM oO0pa3soM HCHOJHAIONIAS CBOHM 00A3aTeNbCTBA 110 HACTOSIIEMY
JIOTOBOPY, JIOJDKHA BO3MECTUTH JAPYroif CcropoHe YOBITKH, TNpHYMHEHHBIC HEHAIIeKaluM

HCIIOJIHEHHUEM. i
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OJTHOCTOPOHHEM IIOpAAKe, MpeynpeauB 00 3TOM NPOTHBOMNOJOKHYIO cTOpoHy 3a 10 (decams)
KaJeHaapHBIX JIHEH 10 JaThl pacTOPIKeHUS.

Cropona, cceuiaionascs Ha AeHCTBHE NMpensTcTBUsi, 00s3aHa B TedeHwe 3 (mpex) KajeHAapHBIX
JHeH ¢ MOMEHTa BO3HHKHOBEHMS NPEnATCTBHA OOECNeuuTh YBEAOMIECHHE APYroi CTOpPOHBI O
NPENsTCTBHM M €ro BIMAHMM HA BO3MOXKHOCTb HMCIIONHEHUs oOs3atenscTBa. B yBenomieHHH
CTOpOHA [O/DKHA YKa3aTh MpeArosaraeMblii CpOK AEHCTBHS NMPENSTCTBUS U CPOK HCIOIHEHHS
JIOTOBOPHBIX 0053aTeNbCTB MOC/e MpeKpameHus aeicTBus npensarcTBus. IlporuBras ctopona
BnpaBe TpeboBaTh BO3MeEIIEeHHS YOBITKOB, BBI3BAHHBIX HEMOJY4YEHUEM/HECBOEBPEMEHHBIM
MOJYYEHHUEM YBEIOMIICHHUS O MPENSITCTBHH.

Ecnu npensTcTBHE HOCHT TOJABKO BPEMEHHBIH XapakTep, CChUIKa Ha HEro BO3MOJYKHA TONBKO B
NEePUO/I, KOT/Ia OHO OKa3bIBAIO AEHCTBUS HA UCIIOMHEHUE 00A3aTEIBCTB 110 HACTOSIIEMY J0TOBODY.
CropoHna, cchuTalomasncs Ha JeiicTBHe MPensaTCTBUs, N0 TpeOOBAHUIO MPOTUBHON CTOPOHBI 00g3aHa
[pPEeIOCTaBUTh AOKYMEHT OT MOJHOMOYHOIO TPETBEro JMla, MOATBEPXKAAIONIMN HAIUYHE |
aeiicTBue JaHHOTO npenaTcTBus. Hemcrnonnenne nanHoit 00A3aHHOCTH JHINAET ONpaBJaHHs 3a
HEHCIIOJIHEHUE CTOPOHY, CCHUIAIONLYIOCS Ha JIeliCTBUE NPenITCTBUS.

[Ipensrcteue ue ocsoboxkmaer Iloapsaunka ot obg3anHOCTH BepHyTh 3aka3uuky B TeueHue 10
(Oecamu) pabouux aHE MONYyHEHHYIO NMPeoNnaTy 3a BBIYETOM AOKYMEHTAIBHO MOATBEPIKACHHBIX
3aTpaT M0 KaueCTBEHHO BBHIMOJHEHHOH M NPUHATOH 3axa3umkoM pabore, eciu 3aBeplueHue paboThI
CTaHOBHTCS HEBO3MOXKHBIM B pPasyMHBIH MOC/I€ IpeKpalleHus AeHCTBUS IPENATCTBHA CpOK,
KOTOPbIif HE MOXET npeBbluaTh 15 (nammadyams) KaNeHAApHBIX IHEH, a TaKKe B cly4ae
IPUMEHEHHs CTOPOHAMH NPaBa Ha PaCTOPIKEHUE HACTOALIEro Joropopa cornacuo m.10.2.

11. MOPSIAOK PASPEINEHHAS CITOPOB

Bce cnopsl ¥ pasHOTrIacHs, KOTOpPbIe MOTYT BO3HHKHYTh MEKAY CTOPOHAMHU B MOPSJKE pealu3aluu
HACTOSAIIETr0 I0TOBOpa WM CIEAYIOIIHE M3 €ro 3aKjIOueHus, HUCIOIHEHHS WIM pPacTOPIKEHHS
CTOPOHBI JOrOBApHBAIOTCA peuiaTb M0 BO3MOXKHOCTH MHPOBBIM IIyTEM B IPETEH3HOHHOM
nocynebrom nopsaake. Cpok paccMOTPeHHs U MPEJICTaBISHUS! OTBETA Ha MPETEH3UIO cocTaBuseT 15
(nammnaoyamo) aHENH.

B ciy4yae HeBO3MOXKHOCTH PEIICHHS criopa B J0CyAeOHOM MOpsiaKe, CTOPOHBI BIpaBe 0OpaTHTHCS
3a €ro paspemieHMeM B KOMMeTeHTHOH cyaeOHoit wunctanuuu Pecnybnuku Monjgosa B
COOTBETCTBHM C JEHCTBYIOUIMM 3aKOHOAaTeNnbeTBOM Pecnybnuku Mosjosa .

12. TTIPOYME YCJIOBUS

. Hacrosimmii oroBop BCTymaeT B CHIy CO JAHS €ro MNOANMHCAHMS M JAEHCTBYET 10 IOJHOTO
HCHOTHEHUSI CTOPOHAMH MPUHATHIX 0053aTENbCTB.

Jliobast [OrOBOPEHHOCTh MEXKIY CTOpOHAMH, BieKymias 3a coboifi HOBbIE WM WHbIE
00s13aTeNIbCTBA, HE MPEyCMOTPEHHBIe HACTOAIINM JOTOBOPOM, CUMTAETCs JCHCTBHTENBHOM, €CITH
OHa MOATBEPIXK/IeHa CTOPOHAMH B MUCHMEHHON (OpMe B BHIE JOTOJIHUTEIBHOIO COIVIAIICHHS K
HACTOSIIIEMY JI0rOBOPY.

. Hacrosimit  1oroBop Mo)keT OBITH PacTOPrHyT AOCPOYHO IO COIVIAIIEHHIO OOEHX CTOPOH,
ohopMIEHHOMY TUCHMEHHO.

[ToapsiauMKk MOXKET PacTOPrHYTh HACTOSIIMI JOTOBOP JOCPOYHO, MpEIBapHTENHHO YBEIOMHUB
3akazuuka 3a 15 (namnadyame) pabounx AHeH A0 AaThl paCTOPIKEHHS H BO3BpaTHB 3aKa3uMKy B
yKa3aHHBIf CpPOK BCe, MOJydYeHHBIE OT IOCJEAHEro, AeHeKHble cpeactsa. Ilpu 3akmouyeHuu
Hacrosuiero gorosopa Iloapamaymky W3BECTHO, 4YTO 3aKa3yuK 3aWHTEPECOBaH TOIBKO B
BBITIOJIHEHUH B LeloM Bcero obwema pabor (I[Tpunooicenue Ne 1), modToMy TIpH 3asBICHHH O
pacTopskeHHM Hacrosimlero joroopa lloapsauuk He MoxeT TpeboBaTh YIUIaThl €My
COOTBETCTBYIOIICH YacTH BO3HATPAXICHUSA IO YAaCTHYHO BHINOJHEHHBIM pabotam. Takxke y
3akazumka coxpaHsercsi npaBo B3pickaHust ¢ [loapsaumka yOBITKOB B CBSI3# € JOCPOUHBIM
OJHOCTOPOHHUM PacTOPIKEHHEM HACTOSIIETO AOrOBOpa.

3aKka3ylK MOYKET pacTOPrHYTh HACTOAIIMIT JOrOBOP JOCPOYHO B M0O0E BpeMsi, MpeIBapUTEIbHO
yBenomuB [loapsauuxa 3a S (name) aHel 10 JaThl pacTOPIKEHUsA, 0 0OOCHOBAHHOM NMpHYKUHE HITH
6e3 TakoBO#, 10 MOJSHOIO BHINOMAHEHHS PaboOTHl, Oyay4M O0sS3aHHBIM BBILIATHTE [loApsIunKy
BO3HArpajKJIeHHe 3a KauecTBeHHBIE pabOThI, BHIIOJHEHHBIE HA ATy YBEIOMIICHUS O PACTOPKEHHI

JI0roBoOpa. @ /ér/,,_\
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B cnygae napymenus [ToapsaunkoM cBoux obs3arenbeTB aubo 1o uHOM 000CHOBAHHOM NPUYHHE
3aKa3yuK MOXKET pacTOPrHyTh HACTOSLIMH JOroBOpP J0CPOUHO B M000€ BpeMs, MPeaABapUTEILHO
yBenomuB [loxpsiaumka 3a 5 (name) AHeit 10 AaThl pacTopikeHus. B aTom ciydae 3akazuumk He
06s13an Bo3Meluath [ToapsauuKy BhI3BaHHbBIE 3TUM YOBITKH, a TaK)Ke COXpaHseT npaBo TpeboBarh
Bo3Bpara [ToApsI4MKOM MOJIy4EeHHOrO aBaHca.

B cnyuae pactopikeHus HacTosuero goropopa no uHummaruse [loapsaaunka, nocneanuii oosa3an
BEPHYTh B Te4eHHe 5 (namb) KaleHJApHBIX JAHEeH Npejomiary M INpPHYMHEHHBIH ymepo,
HETOKPBITYIO BCTPEYHBIM BBIIIOJHEHUEM PaboT.

Bcg nepenucka U MmeperoBopsl MeXy CTOPOHAMM JIO JaThl 3aK/IIOYEHHUs HACTOSALIEro J0roBopa
CUHTAETCH HEJCHCTBUTEILHBIMU C MOMEHTA €0 MOAIMCaHHS.

Hacrosumii 1oroBop cocTaB/ieH Ha AEBATH CTPaHMLAX B JABYX PaBHOCHJIBHBIX 3K3EMILIpax — IO
OJIHOMY JJISl Ka)KJ10# M3 CTOPOH.

12.10. Croponsl ocymiecTBisioT 00OMeH HH(pOpMaLUeid M JOKYMEHTaMH I10 II0YTOBLIM aJpecam,

YKa3aHHbBIM B PCKBH3HTax B cr.13 HaCTOAIIEr0 A0roBopa, a TakKiKe IO CICAYIOIIHM aiapecaM
3ﬂeK‘I’p0HHOI7[ IMOYTHhI:

12.10.1. s [oapsauuka: soltanconstruct@mail.ru
12.10.2.  nna 3akaszumka: victor.caraus@orhei-vit.com

13. PEKBU3UTDLI U ITOATIMCH CTOPOH

MOJAPSITYNK 3AKA3YUK
S.R.L. “SOLTAN CONSTRUCT” “ORHEI - VIT” SRL
r-nul Criuleni, s. Magdacesti, srt Basarabiei mun.Chisindu, MD-2037, str.Industriala 40
g’é 1 1?421139%037163*’ Tf\l’A 4800766 ¢/f 1003606004176, cod TVA 7400120
oldimaconbanc 11l.
; 4
A BT IBAN: MD96V122240007100210MDL

BC «VICTORIABANC» SA fil. Ne3 Chisinau

c/d MD20ML00000002251064117

¢/b VICBMD2X416

Ienepanbubiii Jupextop Efimov Boris

S Socper



EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie/constructie la Hala nr 5 si Hala nr 6,

s.Bujor, r-nul Hincesti
2. Numarul si data contractului Nr. 01/10-21 din 01.10.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului _..SumagroService” SRL.

4. Adresa beneficiarului or. Chisindu, str. Feredeului 12

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala-2 550 670,15 lei 134 017%

b) finala- 2 550 670,15 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractatd 6 luni

b) efectiv realizata 6 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:”’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR Nr. 01/10-21

“01” octombrie 2021

Prezentul contract este intocmit intre:

"SOLTAN CONSTRUCT” SRL, , cu sediul pe adresa: raionul Criuleni,satul Magdacesti,
strada Basarabiei, in calitate de Antreprenor General (in continuare numit Antreprenor), in
persoana Directorului Soltan Gheorghe

si "SumagroService” SRL, cu sediul pe adresa: Chisinau, Str Feredeului 12, in calitate de
Beneficiar in persoana Directorului AL KHATIB JEHAD

Antreprenorul General si Beneficiarul numiti in continuare ,,Parti”, au incheiat prezentul
contract privind urmétoarele.

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.  Beneficiarul oferd, iar Antreprenor General se obligd sd primeascd si sd execute
urmadtoarele lucrari: Luceriri de reparatie/constructie la Hala nr 5 si Hala nr 6,
s.Bujor , r-nul Hincesti in continuare denumite ”Lucrari”.

1.2.  Antreprenorul se obliga sd execute lucrari in conformitate cu Devizul de cheltuieli care
este parte integrantd a prezentului contract, cu materialele proprii si in termenii prevazuti de
prezentul contract.

Articolul 2. DECLARATII SI GARANTII

2.1.  Antreprenorul declard si garanteazad Beneficiarului, cd la momentul incheierii
prezentului Contract detine licentele, permisiunile si autorizatiile necesare pentru indeplinirea
Lucrdrilor stipulate in Contract si se obliga s asigure valabilitatea lor pentru intreaga perioada
de actiune a prezentului Contract.

Articolul 3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODUL DE ACHITARE

3.1.  Valoarea lucrarilor este stabilita in devizul de cheltuieli anexat la prezentul Contract,
si reprezeintd suma de 2 550 670,15 (doua milioane cinci sute cincizeci mii sase sute saptezeci
lei si si cincisprezece bani (inclusiv TVA).

3.2.  Platile pentru lucrarile executate vor fi efectuate, de catre Beneficiar conform
urmatorului grafic:

- Beneficiarul va achita 25 % din costul lucrarilor ( suma de 637667 lei) pana la data de
3110 2021

- Beneficiarul va achita 25 % din costul lucrarilor ( suma de 637667 lei) pana la data de
30 11 2021

- 50 % din costul lucrarilor suma de 1275 336.15 lei va fi achitata in baza Proceselor-
Verbale lunare de executie a lucrdrilor si a facturii fiscale, in termen de 3 zile lucritoare din
momentul semnarii proceselor-verbale si facturii fiscale, dar nu mai tarziu de 10 zile din
momentul emiterii facturii fiscale.



3.3.  Antreprenorul este in drept si transmita Beneficiarului executate pe etape, in baza
Proceselor-verbale intermediare, dar predarea — primirea finala a lucrérilor se efectueazi in
baza Procesului-verbal predare — primire la terminarea lucrérilor.

Articolul 4.  TERMENII DE INDEPLINIRE A LUCRARILOR

4.1. Termenul de executare a Lucriarilor conform prezentului Contract constituie 90
(nouazeci) zile din data inceperii lucrarilor.

4.2. Termenul de executare a lucrarilor indicat in pet. 4.1. al prezentului Contract poate fi
extins in cazul lipsei surselor de finantare ale Beneficiarului, sau din cauza opririi executrii
lucrérilor, din motive care nu depind de Antreprenor.

4.3.  Data inceperii lucrérilor este 01 octombrie 2021.

4.4.  Dupa finalizarea Lucrarilor, Antreprenorul anunti Beneficiarul privind indeplinirea
Lucrarilor §i Partile coordoneaza termenii de primire-predare a Lucrdrilor si de semnare a
Procesului-verbal de predare-primire. Termenii de predare-primire a Lucrarilor indeplinite nu
pot depasi 3 (trei) zile lucritoare din momentul anuntarii Beneficiaruluii de citre Antreprenor
despre faptul finalizérii Lucririlor.

Articolul 5.  DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

S.1. Cu scopul indeplinirii clauzelor prezentului contract Antreprenorul se obliga:
a) sadefina si/sau si primeasci toate documentele necesare, acorduri si/sau licente
pentru indeplinirea lucrarilor stipulate in prezentul Contract;
b) sd indeplineasca Lueririle indicate in punctul 1.1. al prezentului Contract.
calitativ §i in termenul stipulat in prezentul Contract:

¢) sd asigure executarea Lucririlor cu cadre calificate:

d) sa-si indeplineasca obligatiile de garantie prevazute in prezentul Contract.
5.2.  Antreprenorul se obligi si efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica
securitafii, igiena muncii si alte reguli privind protecfia muncii la indeplinirea Lucrarilor pe
santier. Antreprenorul isi asuma responsabilitatea pentru respectarea cerintelor de protectie a
muncii de catre colaboratorii sii pe santierul Beneficiarului.
5.3. Antreprenorul are obligatia de a executa Lucririle prevazute in Contract cu
profesionalism si promptitudine. Antreprenorul raspunde fata de organele abilitate ale
statului si fatd de Beneficiar pentru executia Lucrarilor neconforma cu proiectul si cu
reglementrile tehnice si legale in vigoare.
5.4. Antreprenorul are obligatia de a respecta intocmai proiectul de executie a Lucrarilor
care li va fi pus la dispozitie de citre Beneficiar si devizul local de cheltuieli in baza
caruia s-a incheiat prezentul Contract.
5.5. Antreprenorul are obligatia de a notifica in cel maij scurt timp Beneficiarul cu
privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite in proiect si/sau in devizul local.
5.6. Antreprenorul are obligatia de a preda Beneficiarului toate garantiile din partea
producitorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie si certificatele de
conformitate sau declaratiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru
executarea Lucrdrilor, dupa cum este cazul.



5.7. In cazul in care lucrdrile au fost stopate din cauza neachitarii de catre Beneficiar, termenul
de executie se prelungeste automat cu atitea zile cu cit au fost stopate.

5.8. Antreprenorul are dreptul si execute Lueririle atit cu fortele proprii, cit si cu forte atrase,
ale altor subantreprenori, in baza contractelor de subantrepriza. In acest sens, Antreprenorul
organizeaza de sine statator lucru pe santier a lucritorilor si subantreprenorilor sai §i rispunde
de activitafile lor. Antreprenorul nu poate permite stipularea in Contractele cu
Subantreprenorii sii a careva clauze contradictorii prezentului Contract.

5.9. Dacié ordinele Beneficiarului sau a Responsabilului tehnic contravin prevederilor actelor
normative ale Republicii Moldova, atunci Antreprenorul este in drept si nu le execute.
Antreprenorul trebuie imediat si anunte in forma scrisi Beneficiarul despre contravenienta
ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova.

Articolul 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1.  Beneficiarul este obligat si ofere Antreprenorului cerinfele privind executarea
Lucririlor, indicate in punctul 1.1 (inclusiv documentatia tehnica de proiect).

6.2.  Beneficiarul este obligat si execute platile binesti in corespundere cu conditiile
prevézute in prezentul Contract.

6.3.  Beneficiarul este obligat timp de 3 (trei) zile lucritoare, din momentul receptiondrii
lucrérilor de catre Beneficiarul Final, si primeasci Lucririle si sd semneze Procesul-verbal
privind indeplinirea lucrarilor.

6.4. Beneficiarul este in drept si ceara executarea lucririlor in termenii fixati i conform
cerintelor stipulate in prezentul Contract.

Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE - PREDARE A LUCRARILOR

7.1. Lueririle vor fi considerate primite, cind Beneficiarul si Antreprenorul vor semna
Procesul-verbal de predare-primire a lucririlor si acest Proces-verbal devine parte
componentd a prezentului Contract din momentul semnarii lui.

7.2.  Toate pretentiile privind Lueririle indeplinite conform prezentului Contractului
Beneficiarul le prezintd Antreprenorului in formi scrisa.

Articolul 8. RESPONSABILITATEA PARTILOR

8.1.  Pentru neachitare in termen in prezentul contract Beneficiarul vor suporta penalitati in
marime de 0,1% (zero intreg si o zecime procente) pentru fiecare zi calendaristica de intirziere.
8.2.  Pentru neindeplinirea angajamentelor stipulate in prezentul contract Antreprenorul
vor suporta penalitdfi in marime de 0,1% (zero intreg si o zecime procente) pentru fiecare zi
calendaristica de intirziere din valoarea contractului.

8.3.  Achitarea amenzilor sau a penalititilor nu exonereaza partile de executarea obligatilor
scadente conform prevederilor prezentului contract.

8.4.  Penalitatile §i amenda se vor achita in decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data
primirii notificarii.

8.5. In cazurile nestipulate in prezentul Contract, obligatiile Pirtilor se stabilesc in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova in vigoare.

Articolul 9. OBLIGATIILE DE GARANTIE



9.1.  Antreprenorul garanteazi executarea tuturor Lucririlor mentionate in prezentul
Contract in mod complet, in termenii stabiliti, in conformitate cu normativele de constructie
ale Republicii Moldova si cu alte acte normative, documente si instructiuni, care previd
executarea Lucririlor date.
9.2. Termenul de garantie pentru lucrérile executate va fi de-

- 10 (zece) ani pentru lucrarile de consolidare

- 3 (trei) ani pentru lucrarile de tencuiala ., care vor incepe si decurgd din momentul

semnarii de catre Parti a Proceselor-verbale de receptie a lucrarilor deja executate.
9.3.  Antreprenorul nu va purta raspundere in perioada de garantie fata de Beneficiar pentru
viciu ce a aparut din vina Beneficiarului sau a unei terte persoane,

Articolul 10. FORTA MAJORA

10.1. Pértile nu poartd responsabilitate pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute in
prezentul Contract, daca acestea sunt legate de aparifia circumstantelor cauzate de for{a majora
sau alte cauze ce nu puteau fi previzute de Piirti si nici nu sunt imputabile acestora (in
continuare "Cazuri de Fortd Majora™).

10.2.  Cazuri de Fortd Majord se consideri cazurile exceptionale, imprevizibile si de neevitat.
care au aparut dupd semnarea prezentului Contract de citre Parti, independent de vointa
Pirtilor si care nu pot fi controlate si nu puteau fi evitate de Parti. cu conditia ci Partea
corespunzatoare a intreprins toate misurile necesare in situafia creat.

10.3. Daca una dintre Pirti este impiedicata sa isi indeplineasca obligatiile din Contract
datorita Forfei Majore va notifica cealalti Parte despre circumstanta care constituie F. orta
Majora. Notificarea va fi transmisa in termen de 5 zile de la aparitia cazului de Forfa Majora.
Cauzele indicate in notificare, cu exceptia calamitatilor naturale, trebuie si fie confirmate de
Camera de Comer si Industrie a Republicii Moldova. in caz de neinformare sau informarea cu
intirziere Partea respectiva este lipsita de dreptul de a numi situatia Forfd Majord.

10.4. Tndeplinirea obligatiilor se intrerupe pe perioada de actiune a Forfei Majore din
momentul notificarii de citre Partea corespunzitoare.

Articolul 11. DREPT APLICABIL SI JURISDICTII

I1.1. Corelatiile dintre Parti privind obiectul Contractului, care nu sunt direct stipulate in
prezentul Contract, se reglementeaza de legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

1.2, Toate litigiile si contradictiile dintre Parti privind interpretarea si aplicarea clauzelor
prezentului Contract, precum si alte contradictii aparute in baza Contractului se solutioneaza
pe cale amiabila, prin negocieri constructive.

11.3. In caz daca litigiul dintre Parti nu poate fi solutionat pe cale amiabila timp de 30
(treizeci) zile calendaristice, atunci litigiul aparut va fi inaintat spre examinare si solutionare
instanelor judecitoresti competente ale Republicii Moldova.

Articolul 12. DISPOZITII FINALE

12.1.  Prezentul Contract intrd in vigoare din momentul semnirii lui si este valabil pina la
indeplinirea definitiva a obligatiunilor Partilor. Partile nu au dreptul si rezilieze prezentul
Contract pina la expirarea termenului de valabilitate.

12.2. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor Parti.
Modificarea sau completarea contractului se inféptuieste printr-un Acord aditional la prezentul



Contract, intocmit in formd scrisd. Anexele si Acordurile aditionale la prezentul Contract.
e claboreaz’ in forma corespunzatoare si devin parte componentd a [ul.

12.3. Prezentul Contract nu poate fi reziliat unilateral.

12.4. Cu derogare de la prevederile pct. 12.3. al prezentului Contract, prezt?ntul Contrgc‘f
poate fi reziliat la initi ativa Beneficiarului numai in cazul rezilierii contractuh'u de antrepriza
pentru executarea lucrarilor de constructie respective, semnat intre Beneficiar si Antreprenor,
cu conditia achitarii deplind de catre Beneficiar pentru lucrdrile executate de citre
Antreprenor.

12.5.  Prezentul Contract inlocuieste prin sine toate negocierile, procesele verbale de intentie,
acordurile verbale §i scrise si alte documente privind obiectul prezentului Contract la
capitolele in care ele contravin prevederilor prezentului Contract.

12.6. Daca in anumite circumstante, una din clauzele prezentului Contract s¢ declara
nevalabild. acest lucru nu atrage anularea puterii celorlalte clauze a prezentului Contract sau
a Contractului in intregime si Partile sunt in drept sa modifice clauza nevalabila prin acord
comun. astfel ca aceasta s corespunda obiectului prezentului Contract si intentiilor initiale
ale ambelor Parti.

12.7. Denumirea articolelor prezentului Contract se aplici doar pentru comoditate la
efectuarea referintelor si nicidecum nu influenfeaza asupra sensului sau asupra interpretarii
clauzelor prezentului Contractului.

12.8. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul Contract se executd in forma
scrisd §i se transmite prin postd ori se prezintd la sediul Partii respective pentru inregistrare
oficiald si confirmare a faptului de informare. Partea, care transmite corespondenta, trebuie sa
posede dovezi privind transmiterea corespondentei prin postd ori privind prezentarea
corespondentei la sediul celeilalte Parti. Pirtile se obligd si anunfe imediat schimbarea
adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax si alte rechizite care pot influenta circuitul de
informatie dintre Parti.

12.9. Prezentul Contract este elaborat in limba romin, in 2(doud) exemplare autentice, cite
unul pentru fiecare Parte.

SEMNATURILE SI RECHIZITELE PARTILOR:

P sl R Y

Antreprenor: Beneficiar:
"SOLTAN CONSTRUCT” SRL, »SumagroService” SRL.
Adresa postald: r-nul Criuleni, satul Adresa postala: mun. Chisinau,
Magdacesti, str Basarabia str.Feredeului 12
Telefon: 0692 37 991
IBAN MD20ML000000022510641170 IBAN MD10VI0000022246111138MDL
Banca: BC” Moldindconbank™ I ; i &
Mun Chisinau, bd. Moscova 9/1 Banca: “Victoriabank™ S.A. fil.nr.11 Chisinau
Adresa postald a bancii: Adresa postala a bancii:
od: MOLDMD2X364 Cod: VICBMD2X883

2\ w 0607946
’ ;" [/ 24 4
AL




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatii la gradinita din s.Ulmu, raionul

Ialoveni la obiectul de constructie din s.Ulmu raionul Ialoveni

2. Numarul si data contractului Nr. 44 din 0.11.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Priméria s. Ulmu.

4. Adresa beneficiarului s. Ulmu raionul laloveni

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
10 466%

a) initiala-199 200,46 lei
b) finald- 199 200,46 lei

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1 luni

b)  efectiv realizata 1 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.01 din 02.06.2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte: nu sunt.

Data completarii: 04.06.2022

Semnat:

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:”’SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 44

—_—

privind achizitia L.ucrari de reparatii la gradinita din s.Ulmu, raionul laloveni

" 05" noiembrie 2021 o s. Ulmu B
(municipiu. orag judet)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr ____din data

intre __Primaria s. Ulmu o 1 o . €U sediul in
{denumirea autoritaly contractante)
— sUlmu
-_— == —_______________________
(localitatea)
str. , telefon: 026847238 , fax.

e-mail _Primariaulmu@gmail com _. Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr362772 din

"29 " _06__ 2017,

reprezentat prin _primar Druceanu Veaceslay 1 -
(numele, prenumele $i functia conducatorulyi)

in calitate de Beneficiar. pedeoparte, si_ SRL Soltan Construct

-_
(denumirea operatoruly economic)

cu sediul in s.Magdacesti r. Criuleni , Str Basarabia
(localitatea)

— . lelefon: ' 089237691 fax | -

e-mail _soltanconstruct@mail.ru_ inregistrat la Camera Inregistrar de Stat. cu nr. din . —
autorizat pentru activitatea in constructii autorizatia fr _A77878  din 14" 09 2021,

eliberata de Camera deLicentiere, pe un termen de —ani(prelungita pina la _ S
pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti. lucrari de lacatuserie si apeduct

reprezentat prin Soltan Gheorg he, administrator T
{numele i functia conducatorului)

in calitate de Antreprenor, pe de alta parte

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Luerari de reparatii la gradinita din s.Ulmu, raionul laloveni

(descrierea sucaintd) |

Cod CPV: _45200000-9 . in conformitate cu prevaderile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precurm
$! @ normativelor, standardelor $I prescriptiilor tehnice in vigoare

{ sl



3. Perioada de executare

3.1. Durata de €xecutare a lucrarilor contractate este de_ 1 luni de |a
Semnarea contractuylu;, primirea ordinuluj de incepere a executar) $! asigurari
lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatoryl de credite

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii
se datoreaza urmatoarelor cauze.

a) generate de Beneficiar

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel
national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului
general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altej situatii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Antreprenorul general

d) influentei factorilor’ climatici, care impiedica respectarea in executare a
normelor si reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recy noscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiej scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista

Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor Suportate
de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar

3.4. La terminarea luctarilor Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de feceptie, solieitind convocarea comisie in baza acestei
notificari, Beneficiaryl va convoca comisid de receptie

35. In baza| documentelor de confirmare a executarii §! a constatarilor
efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditile pentry
anunfarea comisiei 'de receptie. in cazul in care se constats ca sint lipsuri s
deficiente acestea vor fi adusella cunostinta Antreprencruluj general, stabilindu-se
termenele necesare pentru f]n_';«ali'zare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor sl ;deficieng' o, la o noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va cpnvoca [comisia degreg#eppe_, Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilar in conformitate ¢y docum ntatia de executare, cu reglementarile
In vigoare si cu prevederile din contract i | s,u_n;:;iie;’c? constatarile facute Beneficiarul
va aproba sau va regpinge recepfia.{Recdplia p__a_t,‘_ia{i.::fi facuta si pentru parti de

constructie dt’slincll'elf_iz?;_f:gi fu'mctiqnéflﬁ 'r! il

il 30
4. Valgarea lucrarilor si modalitafile de plata

4.1. Valoaregd | ararilor | ide | cb‘r_'i’str!'uc-"tie'—mantéj ce reprezintd  obieclul
Prezentului contract estelde 1199 200,46 Una suta nouaisute nouazeci si noua mii
doua sute lei, 46 bani . |l | | Wk el (inclusiv
TVA). LRI 1)

i dE . R 1
4.2. Achitarileivor fi efectlate;in limitele alocarilor bugetare anuale

4.3. Plata facturii finale se va face;imediat dupa verificarea s acceptarea

care nu sint in litigiu va fi platita imediat

4.4. Contractul nuva fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de
receptie finala m{fva fi ser;‘nna_t de comisia de receplie, care confirma ca lucrarile au
fost executate conform contractului

4.5. Recepfia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor
sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu
va fi conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului. | !

5.1. Pentry cazurile| cind urmeazad sa fie facute modificari la valoarea
contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma
prevederilor actelor |nofmative |cu! incidenta in. domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

| | ! |
6. Antreprenorul genefa;l $i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile. prevazute in
contract. in termenele: stabilite prin graficul general de realizare 2 lucrarilor s
graficul de executare $i'de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative

| 1 |
i
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[ !
in vigoare i prezentulu contract,

6.2. In cazul in care [partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in
subantrepriza, Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiaruly, lista
subantreprenorilor de specialitate si lucrarile Pe care acestia le vor executa

6.3. Pe parcursul executari lucrarilor, Antreprenoruyl general este obligat sa
comunice, la cererea Beneficiarului datele de recunoastere ale subantreprenorilor
de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca Pe baza de acord nu este considerata ca
facind obiectul unei subcontractarj

7. Drepturile gi obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate
Se pune de catre Beneficiar |a dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare.
in termenele stabilite in ‘contract, priqi‘g%eficul general de realizare a lucrarilor
publice. . ! |
7.2 Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea. in termenele
stabilite in contract pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa
respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in
vigoare n constructii De Aasemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii
contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locyl unde se desfasoara
activitatea, i I ,

7.3 Documentatia pusa la dispozitié,Amreprenorulu| general se repartizeaza
astfel il ' |

a) un exemplar integral al',documenta_tim se prevede pentru completarea cartii
tehnice: { -' !

b) doua exemplare raniin la dispozilia Antreprenq'rufun general dintre care un
exemplar se pastreaza |a santier, iar I ‘

c) altul va| fi finut de catre acesta Ia dispozitie pentru consultare de catre
Inspectia de Stat in Constructi, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat. [ (1]

74, Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari
(atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiaryl say Antreprenorul general
trebuie sa le intocmeasca $i sint terjie_ de subantreprenorul proiectant, vor fi puse

la dispozitia aceétmél de catre Beneficiar $au Antreprenorul general. dupa caz. Ia
cererea si in terrherﬁfe pfrei:iz’ate in r;?’r:‘xg';le_ contractelor Documentele respective
n

nu pot fi pubricat;;. ui‘iphcja’te sau;fqbsge lin; glte 'scopuri decit cele stabilite in
contract s trebuie;s&ﬂfiel festituite Ia cerere, dacy AU sta gonvenit altfel

7.5 Oferta'ai}uqq‘cﬁaté_ face parte,integr 'md dinjcontract Ea trebuie s3 fie
Corecta si completa Preturile stabilite vcﬁi acoperi tate obligatiunile din contract s
toate operatiunile pentru ferminarea s :'}ntretinere_é corespunzatoare a lucrarilor
Dupd acceptarea oferte sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii
lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice
de executare.

7.8. Daca 'Benefigiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care 83
contina instructiuni sau aprobari ordine, directive, sau detalii Antreprenorul general

va notifica Beneficiaryl Prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa

.7 imreéag'a docbmer‘gfat_‘ie’ necesara pentru | executarea lucrarilor de
subantrepriza va fi pusa/ la |di pozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul

general, fara plats, ilnjd_ciu;‘Lé exgmplare. in termenele dinjsubcontracte (contracte de

subantrepriza), stabilite prin g aficul de executare Ul
7.8 Antreprerfp:njl;gfiene I'va executa si va Jhlé};lﬁte toate lucrarile, va asigura
forla de muncg, | Matetialele | utilaj le 'ﬁ:g‘_';confgjtrui_:gg! §! obiectele cu caracter
c?; Acesta i$li asuma intreaga responsabilitate

Provizoriu pentru executarea Iugrarilar (
pentru toate operatiunile executate F?e-flsa}?ﬁf? §i pentru procedecle de executare
utilizate. ‘_ S AT B
7.9 Forma ide garantie || Iﬁ;gng:}i'rfé _'. égreata de Beneficiar este
. incuantumde | i % dil"];' valoarea contractului atribuit
7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea oferter in favoarea sa, se



]

angajeaza sa obting garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta
garantia dg—: buna executare a contractului, in cuantum de % din valoarea
contractulur atribuit, sau in cazyl in care forma de garantie bancara agreata de
Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru situaliile de lucrari in
cuantum de __% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de

aleasa de ambele parti — Antreprenor general i Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. In acest Scop transtferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de [a
efectuarea relinerii Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca sa instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum $! de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna €xecutare se va restitui Antreprenorului general in
baza notificarii IBeneﬂciarurpr_:: catre agentul bancar Natificarea se va face dupa
Semnarea procesului-verbal de receptie finala "

7.12. Beneficiarul. trebuie s4 restituie Antreprenorului general garantia Ia
termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna executare. daca acesta nu a
inaintat pina la acea datalpretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate
in termen nu s-au rezolvat, Beneficiaryl poate retine o parle corespunzatoare din
valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiel. lucrarea
éxecutata are calitafile stipulate in conlract, corespunde reglementarilor tehinice in
vigoare si nu este afectata de VICIl care ar diminua sau chiar anula valoarea sau

in contract. ! |

7.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei
indeplinita atita imp; ¢it rezultatele se infscriu in limitele admise prin reglementarile
tehnice in w’goarL.,_ REAL By | J

7.15. Beneficiatul are dreptul de'a supraveghea desfasurarea lucrarilor in
conformitate cu!prevederile contractului, pl"ﬁn responsgbi_ln tehnici atestati. Acestora
I se va asigura accesul 'la lacul d"i;_n-girg‘zcé. i ata‘iefe. depozite si oriunde se
desfasoara activitail legate de realizargaiobligatyilor cf g'{ractuale L.a cerere, trebuie
$a | se puna la dispozifie desenele sf cumentalia delexecutare pentru examinare
$i sa i se dea toate lamuririle, mndi&jﬁlnd Ca prin aceasta sa nu se divulge taine
ale Antreprenorului 'gerieral,ﬂn@r_-ma i[‘iﬁ sedfete, precum si documentatiile secrete
vor fi considerate de Benefigjar Ic;lrtapt;‘cb’h_fi;gﬁ jale, | 1

7.16. Beneficiarul jeste lautorizat salemita dispozitile pe care le considera
necesare executarii lucrarilor, cu respectares drepturilor Antreprenorului general
Dispozitiile se adreseaza in Principili numai Antreprenorului general i dingintelui de
$antier, cu exceptia cazyrilor in care trebu_ig
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa.
santier atestat tehnico~pr0'fesiona!_ care va dirija executarea lucrarilor sl va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general

7.17 Daca Antreprénorul general considera ca dispozitile Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune. el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a
executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.
Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executare,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar

7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si
limitelor terenului pus Ja dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea
cotelor de nivel In imediata aprapiere a terenului. sint obligatiuni ale Beneficiarulu

719 Rentru verificarea | trasaii de catre Beneficiar sau proiectant.
Antreprenorul ;gafr_ler‘aj‘ estejf obligat S3  piotejeze si sa pastreze toate reperele,
bornele sau alte obiecle folosite [a tidsaraaliucranior i

7.20. Ridicarile deteren lrasatile(shicotela de nivel, precum si alte documente
puse la dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentry executarea

——

contractului - sint « hotaritoare. IAntreprenorul| general este obligat sa verfice
documentele primite si sa instiinteze ,-_E':?éﬂeﬁcliaru,lg cu ,;?,?ivi_re la erorile si Inexactitatile
constatate sau presupuse. LR {2

7.21. Antreprenorul general ar_e'ob!iga;ia'isa slabileasca toate relatiile care
reglementeaza fraporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator
fata de Beneficiar) pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale,

7.22. Bedéﬁq‘arul;-are_obliga_!ua $&-§i. procure toate autorizatile si avizele

& il } L
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prevajzute de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa.i
permita executarea lucrarilor in cauza,

_ 7.23 Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in

SCris:

a) Fndepgrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ
necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare  calitativ - ey altele
corespunzatoare:

€) Indepartarea say refacerea oricarei lucran sau parti de |ucrare
necorespunzatoare din punct de vedere calitatiy.

7.24. In cazul neexecutarii di catre Antreprendr a dispozitilor din punctul
7.23.. Beneficiarul poate apri ;'Iucr_,_’,ile. angaja si plat altt antreprenori pentru
executarea acestor lucrari, punind in'intirziere in acest sens Antreprenorul, care va
fi obligat, in conditiile legy, sa comp;én's;eZe cheltuielile aferente suportate de
beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii |

7.25. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se

organelor de politie sau organelor competente acest fapt

7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s
mentina caile de acces libere, s retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de
materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la
terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele
de constructie, surplusurilé de maleriale, deseurile si lucrarile provizorii

7.27. Antreprenorul, general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate
avizele si aprobarile si &3 plateasca toate taxele necesare legate de executarea
lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
execularea lucrarilon Beneficiardl va restitui Antreprenorului general toate aceste
sume in urma canfirmarii de catre acesta. |

! it | |
Ly || 8iForta de munca. ;

8.1 Antre‘prenjoruliger'regra[. ‘$tIsubantreprenoril vor findeplini toate formalitatile
necesare angajaril intregii forte ' de munca pentry realizarea lucrarilor contractate in

conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare ! || 1] |

. ; & ¥ g | § Ie d i <
9. Materialele si exec utirea:;ﬁlcréqllog propriu-zise
9.1. Materialele|vor fi de calita "@zu’)é in documentatia de executare,

urmind a fi supuse pe}rodiclla diverselfestan de catre| proiectantul sau Beneficiarul
ce le va solicita. Antreprenorul .gf gral va esigura, la cerere. forta de munca,
instrumentele, utilajyl? Materiale /el cesare pentru’ examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor. ~ & | TRUIRL, e noi VO R

9.2. Costul I,prob?“’qz[‘qlr s Tn_cerlcﬁriior va fi suportat de Antreprenorul general,
daca acesta este prevazut inl dati‘ument’atie,,, ,Tni'i'caz, contrar cheltuielile vor fi
suportate de Bgnefiiar N L e | R

9.3 Probele neprevazute sl comandate de Beneficiar pentru verificarea unor
lucrari sau materiale puse in operal vor fi suportate ge Antreprenorul general, daca
se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este
in conformitate eu Dr'revedjerilg contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli. ' | A AL !

9.4, Beneficiarul proiectantulisau orice alta persoana autorizala de acestia au
acces tot timpul la lhcrén'pé;:sanper $i in'locurile unde se pregateste lucrarea. in
depozite de materiale prefabricate ete

9.6 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea
responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului. Antreprenorul general
asigurind posibilitatea acestora sa examineze $i sa urmareasca orice lucrare care
urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint
gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat $i proiectantul vor participa
la examinarea si ma-léurarqa lucrarilor de mai sus, |

9.6. Antreprenorul general va dezvell orice parte sau parti de lucrare la
dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte sau parll de lucrare, daca este
cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare i realizate
conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea $i/sau repararea vor fi

A e
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Suportate de Biefgeﬁciar. 1ar in caz contrar, de Antreprenorul general

9.7 Benéficiarul trebuie Sd pund la dispozifia Antreprenorului general, in
cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite $i locuri de munca pe
santier; |

b) caile de acces rutier $i racordurile de cale ferata

C) racordurile pentry utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc ) pina la limita
amplasamentului $antierului

9.8 Costurile pentry consumul de utilitat, precum $! cel al contoarelor sau al
altor aparate de masurat se suporta de catre Antreprenorul general in cazul mal
multor antreprenori, costurile S€ suporta proportional de catre acestia.

9.9. Lucrarile Executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in
contract sau fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta
prevederile contractului, farsd a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu' vor f platite Antreprenorului general. Antreprenorul general

trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul slabilit cu Beneficiarul De asemenea,

in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de |a semnarea si inregistrarea

contractului in modul corespunzator si primirea ordinujui de executare.
¥ | |
10. Perioahliq‘ de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentry lucrarile prevazute la art 2 al prezentulu
contract-model este de| ( T 3| lani

10.2. Perrogdagidblgaran;i_e curge de la data receptie finale sl pina la
expirarea termenului prevazut la punctul 1041 din prezentul articol

10.3. Ant#ebr;gﬁor_uli general are, oBligaha’ ca in perioada de garantie si
inlature toate defectiunile ice itin dq_'ngrespeétarea?'blauzelor contractului, pe
cheltuiala proprie, in urma une| notificari trapsmise de catre Beneficiar

104 Daca defectiunile Ny e datereaza neglijentei sau lipsurilor
Antreprenorului| general, lucrarile [find executate de catre acesta, conform
prevederilor contractuluj, costul remediefilor, va''fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare. = e Rk R

LG | ast 0l R {8
,' : ‘f N Réf{)pndema partilor

11.1. Partilé de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum $i
pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si Juridice pe care
le utilizeaza pentru indeplinirea pblifatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o
dauna unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale
Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va
tine seama de gradul de vinovatie a flec'é_rur',parter]or in producerea acesteia, daca
in clauzele contractuale nu s-a 'pfrevézut altfel’ Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urr.'pa;re a uner masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicatd, atunci &cesta’ poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul
general l-a instiintat in préalabil de pericolul legat de éxecutarea dispozitiei

11.8. Antreprqnor’ui general este obligat, conform prevederilor legale, la plata
daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de
utilitatl, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint. materiale sau alte obiecte.
precum si ca urmare a Unor Ingradiri sau limitari din proprie vina

11.4. In cazul i care Antreprenorul general are dubii cu privire la modu| de
executare a lucrarii, {la’ modul ' de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea
materialelor sau partilor de constructe, utilaje tehnologice etc . livrate de Beneficiar,
precum si cu privire |a lucrarile executate. de alfj agenti economici, atunci el trebuie
sa-I comunice obigctiile, in $Gris, Be_hefic?_@rul_y;, Imediat gi pe cit posibil, inainte de
Inceperea lucrarilor B_enefic-jgful rénﬁne'résppnz&tor'pemtru informatiile, dispozitiile
sl livrarile sale! | B S R ILTE (Y

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate sl dotarile
pe care le afe la dispozifie impotrivd, .dg_'agrap'grnil si furturilor pina la predarea
lucrarilor catre Beneficiar I trebuie a ia' ¢ ériéus; de protectie contra degradarii
lucrarii datorita actiunilor atmosferice sie aﬁeij$l_5?a Indeparteze zapada si gheata

i
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1. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor
oricaru regulament sau hotariri ale autoritatilor administratiel publice locale sau ale
altor organe locale, legal constituite, si care ay Caracter obligatoriu |a executarea
lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar acesta va fi despagubit de
Antreprenarul general in marimea sumei prejudiciului.

_ 11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperi sint Imputabile uneia
dintre partile ‘contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind
despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract. se
va retine garantia de buna €xecutare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul
suporta o penalitate in valoare de — % [indicati procentajul] din suma totala a
contractului.

11.9. Penirl executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta
raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de
intirziere, dar nu mai mult de = 9% [indicati procentajul] din suma totala a
Prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul | se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in
care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctuluj 7.9

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiaryl poarta raspundere
materiala in valoare de ___l[indicati procentajull dinsuma Iucrarilor pentru fiecare
2i de intirziere, dar nu{ mai mult de! % [indichy pracentajul] din suma totala a
prezentului contract | | (R N st

11.11. Beneficiarul nu va fil res‘ponsjﬁll pentru Mgl un fel de daune - interese.
compensatii p{étrb_‘rle; conform p'rpvederilp_rjgg-alq,,_ in privinia sau ca urmare a unui
accident sau | prejudiciu adus 'unui muneitor | sau altel persoane angajate de
Antreprenorul general, cu ‘exceplia unui accide_ﬁt sapi'brejudicm rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sauia angajatilor acestora. -

1 WRR I RN LR VR L
f b i) 12. Solutionarea litigiilor

12.1. In' cazul Ili-tiigijldr_p-'ri\}rn calitatea si ' proprietatile materialelor de
constructie, procedufi!g;eide \}Q#i_ﬁcare,T:orectitr.ldinea; efectuarii probelor, a utilajelor
de constructie folosite! fiecare parte pc;aate, dupa o instiintare prealabils a celeilalte
partl, sa ceara efectuarea unor cercet; i de catre o Institutie publica de cercetare.
Costurile cercetérilbrfefectuétq se su%#é de partea a carei culpa a fost dovedits

8 b !
e Rezilfé.rrea contractului

13.1. Antreprenorul genefalipoale cere rezilietea contractului daca:

a) Beneficiarul nu-sj in.'(_iepfﬁ'm,es;a o ebligatie care este in sarcina sa si prin
aceasla pune pe Antreprenoryl genéral in situatia'de a nu putea executa lucrarea

b) Beneficiarul nu onoréaza d plata scadenta mai mult de 3 luni

¢) Beneficiarul notifica antreprenor | general ¢a din motive neprevazute si
datorita unor | conjuncturi economice i éste imposiblll sa continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale. .

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului. daca

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea
fuzionarii sau are ¢ ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul:

c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat
sau nu reia lucrarile suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise
de reincepere @ lucrarilor it e ,

d) Antreprenarul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de
Pe santier sau nu a fefacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de raz;,‘}ier' ' cq.r?trac#gj[wi pentru motivele mentionate Ia
punctele 131 si 132 din; priiz;wtu_l-' articol 'se va comunica in scris  partii
contractante cu cel putin 15 zile lugrat are anterjor dajii solicitate de reziliere,

13.4. Beneficiaryl |in caz de re J]rer_e 3 gonty: ctlilul va convoca comisia de
receplie care va efectua receptia canf tiver sl calitativia & llucrarilor executate

13.5. in cazu!.rfihgrh céhtra:ac__:‘ -J,l;_L E_i;e_neﬁQ@'H;!"h&a intocmi situatia lucrarilor
efectiv executate, inventarul material Har, utilajelor =§:|:|‘]Il;'.rcrérglor provizori, dupa care
S€ vor stabil sumele ¢arg Urmeaza salle plateasca In conformitate cu prevederile

contractului, precum 'si daunele pe care trebuie sa e suporte Antreprenorul general




din vina caruia S-areziliat contracty

. 13:6 Pigta ggran;rei de buna executare se va efectua numai dupa expirareg
perloaden de garantie (dupa'efectuarea recepliei finale), iar in cazurile prevazute la
literele c) si d) punctul 13 2 din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractuluj,
luerdrilor cu respectarea prevederilor legale
: |

Beneficiarul poate continua executarea

14. Dispozitii finale
14.1. Urmatoarele documente (anexe Ia prezentul contract) vor fi citite sl vor fi
interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat si semnat;
b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularuyl de oferta:
c. listele cu cantitati de lucrari $ utilaje, devizele-oferts si listele cu

consumurile de resurse anexate

¥
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de
necesitate. in alta limba de circulatie internationala

14.3,

prezentului contract

In cazurile in care apar ambiguitati say discrepante in clauzele
acestea vor fi clarificate de Beneficiar,

care va emite

instructiuni in acest Sens pentru Antreprenorul general

144, In documentele contractului
ambelor part|

nu se pot face modificar fara acordul

14.5. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnarii sl intra in
vigoare dupa inregistrarga lui de catre Agentia Achizitii Publice $!, dupa caz, de
catre Trezoreria de Stat sau de calre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finantelor, fiind valabil pina Ia 31 decembrie 2021

14.6. Prezentu| Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este

semnat astazi, * 05 " noiembrie 2021/

14.7. Pentru confirmarea  celot merj;ionale mai sus, Partile au semnat

prezentul Contract F"n conf_ormitate cu j gislatia Republicii Moldova, Ia data s anul

indicate mai sus, i S T

15. Rechizitele ﬁuridic@j‘-‘ ,,bs!r;r’esi de plati ale partilor
| WHEHSE 0 TR

(A |
“BENEFICIAR™: | |
Adresa s L_-Jliﬁ‘p i b
Tel./Fax 02684 875!
Denumitea Bangii | |
MF Trezorena de Stat., g
Adresa Banciijaloveny | |
CodBancar: | il
MDO3TRPDAT3111] 20;\(!52 14AC
Cont de decontare 226631
Cod fiscal: 1008601000972

|
sl

)

© L ANTREPRENOR™:

fi 'l Adresa's Magdacesti r. Criuleni
“i8tr'Basarabia
el lkaxiD69237991
Denumirea

Bancii; BC
Moldindconbank SA bd Moscova
Adresa Bancii Chisinau

Cod Bancar MOLDMD2X364

Cont de decontare:
MD20ML00000002251 0641170

Cod fiscal: 1021600037763

16. Semnaturile partilor




Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. { pin G CE A CLAA

Privind lucrarca “Lucriiri de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni”, executatd
la obiectul “Luecriri de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni” in cadrul contractului
nr. 44 din 05.11.2021 incheiat intre SRL "SOLTAN CONSTRUCT?” si Primiria Ulmu din
s.Ulmu pentru lucririle de “Lucriri de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni”,

1. Lucrdarile au fost executate in baza autorizafiei nr._ - — ., eliberatd de

e e et e la , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie gi-a desfasurat activitatea in intervalul 30.05 9?92 -3 (K ) , fiind
formata din:

1. Presedinte Druceanu Veaceslav
2. Vicepresedinte Birca lulia

3. Consilier Munteanu Mihai

4. Consilier Grumeza Andrei

5. Contabil Nani Margareta

3. Au mai participat la receptie:

1. Diriginte de santier Seremet Valerian

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

aprobarea spre receptie
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
de receptionat lucrarile “Lucrari de reparatii la gridinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni”
7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 5534207013, adresa postald s.Ulmu, r-nul laloveni, destinatia
gradinita, compus din urmatoarele constructii constructia de baza, galerie, terasa, suprafata la sol 327,6,
suprafata totala, 397,7, numarul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectirii bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, confinind 5 file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi (4 (€ 2044 la “Lucriri de reparatii la griidinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni”
in 2 exemplare.




Comisia de receptie:

1. Presedinte Druceanu Veacesla

2. Vicepresedinte Birca lulia

3. Consilier Munteanu Mihai

4. Consilier Grumeza Andrei

5. Contabil Nani Margareta [

Au mai participat la receptie:

1. Diriginte de santier Seremet Valerian

9. Lucrarea ?jf/( J’l( { g’ i{{jé__ este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL:
g




Anexa nr.l

La procesul-verbal de receptie la terminarea Iugrﬁrilorﬁ ,.
Nr.4 din,,0J ” (it 20/t

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Diriginte de santier

Responsabil tehnic




Anexa nr.2

/ La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr./(_ din ,, 0l ” (g 204

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnici ce n-au fost
executate .

Diriginte de santier

Responsabil tehnic




Anexa nr.3
La procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din,,0l ” (1yu@ 207/

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .

—_

Diriginte de santier

Responsabil tehnic




Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primiria s.Ulmu , in persoana primarului dl. Druceanu
Veaceslav iti exprimd aprecierea fatd de compania de constructii ,,SOLTAN
CONSTRUCT” SRL, pentru executarea lucrdrilor de reparatii la gradinita din
s.Ulmu, raionul Ialoveni

Recomandim cu incredere compania de constructii LSOLTAN
CONSTRUCT” SRL care in timpul executarii lucrérilor de constructii au dat dovada
de profesionalism, responsabilitate si receptivitate fata de cerintele Beneficiarului.

Angajatii companiei sunt bine instruiti in domeniul constructiilor capitale,
tehnologii moderne si solutiii ingineresti, fiind in acelasi timp politicosi, flixibili si
de incredere.

Astfel, recomandim cu incredere compania de constructii ,,SOLTAN
CONSTRUCT” SRL, atat Beneficiarilor din domeniul public, cat si din domeniul
privat.

Primar/‘ 77 2

Druceanu Veatet
VAR
‘.;-,\‘*0

1 S % 'I’
N S
\ ..'4.__..._\ ) 7

Ve



DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Perioa
Denumirea Pret da | Numarul si
/ ) de data
Calitatea tract/ i
contrac | procesului
Nr. Obiect contract nume | antrepreno- executi P
crt. beneficiar/ valoarea € | verbal de
eneticiar rului® lucririlor 4 | receptiela
terminarea
Adresa executate lucripi| luerarilor
i (luni)
Lucrari de reparatii la Primaria | Antreprenor | 199200,46 |1 Proces
gradinita din s.Ulmu, Ulmu General Verbal nr.
raionul laloveni la ézdz)ne 202
I obiectul de constructie o
din s.Ulmu raionul
laloveni
Lucrari de ,Sumagro | Antreprenor | 2 550 670,15 | 6
reparatie/constructie la | Service” | General
4 Hala nr.5 si Hala nr.6, SRL
s.Bujor, r-nul Hincesti
Reparatii capitale la casa | Primaria | Antreprenor | 134 124,83 |1 Proces
| de culturd din s.Hrusova, | comunei General Vzrbal nr.
3 . . 1din
r-nul Criuleni Hrusova
’ 17.11.2021
Lucrari de reparatie si Primaria | Antreprenor | 19835227 |15
amenajare a terenului de | Magdaces | General
4 Minifotbal din ti
s.Magdacesti, r-nul
Criuleni
Lucrari de betonare a ,,LATID- | Antreprenor | 180 728,38 |1
J talpii de fundatie, orasul | SERV> | General
Vadul lui Voda SRL
Lucrari de reparatie a “ORHEI- | Antreprenor | 760 000 2
6 General

birourilor din incinta




blocului administrativ fil. | VIT” SRL
Causeni

Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Data: 04.06.2022
Nume: Soltan Gheorghe
Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliu: ,,SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L
Semnat electronic




EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie, categorie generala in cabinet nr. 40 si
nr. 41 la LT . Alexandr Puskin”

2. Numarul si data contractului: Nr. 19 din 14.06.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: LT ,,Alexandr Puskin” Chisindu

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Petru Movila 20

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor general.

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

6 580,00 $

a) initiala-124 994,82 lei
b) finald- 124 994,82 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 1 luni

b)  efectiv realizata 1 luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1 din 16.08.2022.
11. Principalele remedieri si completari inscrise n procesul-verbal de receptie: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire In mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: nu sunt.

Semnat electronic

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu:,, SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.19

privind achizitia prin valoare mici

214" iunie 2022 mun. Chisinau
(municipiu, oras)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. valoare mici din data
14 iunie 2022 , intre

Institutia Publica Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau, cu sediul in
mun Chisinau _str.Petru Movila 20, telefon: 022-21-35-64, fax: 022-21-35-64, autentificat prin
cod unic de inregistrare nr. 1013620006470 reprezentat prin director Abramova Oxana in calitate
de Beneficiar, pe de o parte,

si SRL ”Soltan Construct”, cu sediul in r-nul Criuleni sat. Magdacesti, telefon 069237991
email soltanconstruct @mail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1021600037763
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr_  eliberata de autoritatile de licentiere,
reprezentat prin Soltan Gheorghe, in calitatde Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute Lucriri de reparatie categorie generala in cabinet

nr.40, nr.41 la IPLT "Alexandr Puskin'' in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele $i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luni dupd primirea ordinului de incepere a
executiei $i asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Pericada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacd constringerea activititii se
datoreaza urmitoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va risfringe asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

24. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul

1



suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c3 sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constata ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{a si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din
contract. in functie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor Sani.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 124994,82 Una suta

douazeci si patru mii noua sute nouazeci si patru lei 82 bani) lei MD, inclusiv 20832.47
lei TVA lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
execufiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor,



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum §i de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
execufie a contractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazéd/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si retind garanfia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calittile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncé, in ateliere, depozite §i oriunde se desfidgoard activitifi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
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dezviluie informatia si sa nu fie utilizat in scopuri proprii, indiferent dacé contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaz in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacéa Antreprenorul considera cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd
protejeze §i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite §i s ingtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile §i
inexactitafile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale i profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s& dispund in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in condiiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat s opreascd executia lucrérilor in zona respectiva
si s& comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere,
si retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, degeuri i lucréri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuialé, toate avizele, autorizafiile si aprobarile,
si pliteascd toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
51. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
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majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie §i de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitéfile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea §i testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i sa
urméreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.



8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecté prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s&
inliture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garanie pentru lucrarieste de _S anmi.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligafi sa
rispundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacé Antreprenorul 1-a
instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrédrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de proteciie contra degradérii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice gi a apei §i sd
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daci nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricérui regulament sau hotérari ale
autoritatilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.



10.9. Daca intrzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre parfile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte pérti penalizari gi/sau despégubiri in cuantum de la 0,01% pand la 0,1%
din valoarea lucrdrilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intérziere. Penalizarea
devine operanti in momentul in care partea inculpé a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institugie
publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a crei culpé a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul cé din motive neprevizute §i datoriti unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolufiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afl3 in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refdcut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12 3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua receptia cantitativd §i calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noua procedurd

7



de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avdnd in vedere o
incélcare gravi a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau

tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost

constatatd printr-o decizie

a unei instante judecitoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor

prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiaré;

d) Graficul de executare a lucrérilor ;
e) Garantia de buni executie.

fi interpretate ca fiind parte integrantd a

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.

al partilor si se considerd semnat la data

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate,

fiind valabil pana la 31 decembrie 2022

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

SRL Soltan Construct

Adresa postalii: sat. Magdacesti
E-mail:soltanconstruct @mail.ru
Telefon: 069237991

IBAN: MD20ML000000022510641170
BC'Moldindcon bank'SA

Cod: MOLDMD2X364

Cod fiscal: 1021600037763

TRTERUL PHAANTHLCA
REPUBLICA MOLDOVA,

HI||||SITEFUI_. 'FII:lN:[El.Ol
TREZORERIA REGIONALA CENTRU

BENEFICIAR

LT Alexandr Puskin mun. Chisinau

Adresa postali: str. P Movila,20

E-mail: liceulteoreticpuskin@gmail.com
Telefon: 022-21-35-64

IBAN MD4STRPDAK222500A14205AC
MF-TR Centru Chisinau

TREZMD2X

Cod fiscal 1013620006470
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Anexanr. 1
la Contractul nr. ‘f Y
din ,,14” iunie 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde
lucrarilor CPV | tehnici deplind | deplind propusi de de
solicitatd de citre ofertant referinta
citre autoritatea
contractanta
1 |Lucrari de Lucrdari de Lucrdri de reparatie|Republica Moldova
reparatie reparatie cab.40 cab.41
cab.40 cab.41 cab.40 cab.41
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Director Abramova Oxana
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Anexa nr. 2

1a Contractul nr. /{L/
din “14” iunie 2022
SPECIFICATII DE PRET
mr. Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Suma lei Terlmmiige_|
lucririlor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 ' .
Lucrdri de Jucrari 12499482 |124994.82 |1 luni
reparajie
cab.40 cab.41
TOTAL
124994.82
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Abramova Oxana
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Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din _16. 08 .2022

privind lucrarea privind achizitia servicii de reparatie curenta a incaperilor interioare la IPLT "A,
Puskin " mun. Chisinau str, Petru Movila, 20
executatd in

cadrul contractului nr. 4/2022 incheiat intre Institutia Publica Liceul Teoretic A.S, Puskin mun
Chisinau
si Soltan Construct SRL pentru_lucrarile

privind achizitia servicii de reparatie curenta a incaperilor interioare la IPLT "A. Puskin " mun,
Chisinau str. Petru Movila, 20

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. , eliberata
de primaria la__, cu valabilitate pina la __.

2. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 15.08 2022 pina la 16.08.2022, fiind
formaté din:

Presedintele comisiei Ob;w . MLU’TY\-OVO— O @% ) L
Membri AL - Q'di ’ ﬁ Jayou e &

3. Au mai participat la receptie:
Ursu Andrei reprezentant Soltan Construct

4, Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentatd. au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1.

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) Cartea tehnica a constructiei i figa sintetica a obiectivului au fost complectate

5) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportdrii in timp a obiectului sint in posesia

utilizatorului



5. Comisia de receptie. in urma constatarilor facute. propune:
De a receptiona terminarea lucrdrilor la obiectivul :.
privind achizitia servicii de reparatie curenta a incaperilor interioare la IPLT "A. Puskin " mun.
Chisinau str. Petru Movila, 20

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Prezentarea documentatiei de proiect comisici_de receptie la terminarea lucririlor, care au servit
drept  bazi pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
de supus receptiei la terminarea lucriirilor, cu propunerea acestuia spre_receptie finald

7', Descrierea obiectului recomandat spre recepiie:

Obiectul cu numarul cadastral . adresa postala . destinatia
. compus din urmatoarele construciii . suprafata la
sol . suprafata totala, , numarul de etaje , conform certificatului

despre rezultatele inspectirii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, confinind 3 file §i anexe numerotate. cu un total de 3
file. a fost incheiat astazi 16.08.2022 la 11.00 in 3 exemplare.

Presedintele comisiei O(Dw ’ \MD\D/‘MO vQ O
Membri e - Q/di! ﬁ v Cle u W/

ol e LOAPIN D
W ensdot YbO/O—’O/Ql‘O“’\&

10. Lucrarea privind achizitia servicii de reparatie curenta a incaperilor interioare la IPLT "A,
Puskin " mun. Chisinau str. Petru Movila, 20
este finalizata

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SRL Soltan Construct

16.08.2022

Director Soltan Gheorghe ‘%W O O

T EDUg




Institutia Publica Liceul Teoretic A.S, Puskin mun Chisinau

RECOMANDARE

Prin prezenta ne exprimam aprecierea fata de colaborarea Institutia Publica
Liceul Teoretic A.S, Puskin mun Chisinau

, CU compania ,, Soltan Construct ,, SRL

Am ales sa colaboram cu compania ,,Soltan Construct ,, SRL pe parcursul a mai
multor proiecte, ca furnizor de servicii in domeniul Lucréri de reparatie, datoritd
calitatii deosebite a serviciilor prestate, executarea lucrarilor in timpul stabilit
conform contractului, obligatiunile contractate.

Compania ,,Soltan Construct,, SRL implicata in realizarea serviciilor mentionate mai
sus au dat dovada de profesionalism, seriozitate, experienta in proiecte similare,
respectind cu strictete documentatia de proiect si termenul de predare a lucrarilor
impuse de beneficiar.

Pe baza performantelor si calitatii serviciilor ,,Soltan Construct,, SRL, recomandam
colaborarea partilor interesate cu aceasta companie in domeniul Lucrari de
constructie, reparatie ,, SOLTAN CONSTRUCT ,, SRL.

/ S H;_ R Director LQ Q:)
_ 5 c ; ﬁ ,
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DECLARATIE
privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzitoare a contractului

Anexanr. 14

la Documentatia standard nr.69

din 7 mai 2021

Denumirea principalelor utilaje,
Nr. echipamente, mijloace de transport, baze Unitatea
d/o de productie (ateliere, depozite, spatii de de Asigurate de
cazare) si laboratoare propuse de ofertant . . | Asigurate | la tertisau
< e masura . .
ca necesare pentru executarea lucririi, ... . | dindotare din alte
u . (bucati si
rezultate in baza tehnologiilor pe care el . surse
< < seturi)
urmeaza s le adopte
0 1 2 3 4
1
Aparat de sudura bucata 2
2
Masina de insurubat bucata 4
3
Masina de gaurit electrica bucata 6
4
Polizor unghiular bucata 1
5
Ciocan rotopercutor bucata 3
6
Demolator bucata 4
;
Fen industrial bucata 1
Fierastrdu pendular bucatd 2
9
Masina de slefuit bucata 2
10
Polizor electric bucata 1
11
Réndea electrica bucata 3
12
Malaxor bucatd 1
13 Bobkat bucata 1
14 )
Buldozer pe senile bucata 1
15
Excavator bucata 1
16
Autobasculanta KAMAZ bucata 1
17
Placa vibratoare bucata 1
18
Vibrator de adincime bucata 3
19
Utilaj de compactare bucata 1
20
Cofraj Doka M2 160




21

Stilpi telescopici bucata 190
22

Schele M2 296
23 ) )

Masina Dacia bucata 1
24

Masina Ford Transit bucata 1




Lista personalul de specialitate al companiei “SOLTAN CONSTRUCT” SRL

Constructia casei de locuit cu
9 nivele, or. Chisindu, str. M.
Sadoveanu 24/5;

Constructia parcdrii subterane
cu 800 locuri, or. Chisindu, str.
Valea Trandafirilor 6/1.
Lucrari de reparatie/
constructie la Hala nr.5 si Hala
nr.6, s.Bujor, r-nul Hincetti

Lucrari de betonare a talpii de
fundatie, orasul Vadul lui
Voda

. Numarul
Vechimea e .
. . ) . certificatului de
In munca Numarul si denumirea
. R < . . " atestare
Nr. . Studii de in lucririlor similare executate in o
Functia - s R . Data eliberarii
d/o specialitate specialitate calitate de conducator
(ani)
1 2 3 4
1 Soltan Superioare 21 Constructia casei de locuit cu | Certificat  Seria
Gheorghe, 12 nivele, or. Chisindu, str. | 2021 — DS nr. 1
Director Valea Trandafirilor 6/1; 489 din 17.09.21
General




Seremet
Valerian,
Diriginte
santier
(constructii
civile,
industriale
zootehnice

de

si

Superioare
nefinisate

10

Lucréri de reparatie a filialei
nr. 25 B. C. ,Moldova -
Agroindbank” S. A., bd.
Stefan cel Mare 8, mun.
Chisinau;

Reparatia cladirii inchiriate
pentru activitatea filialei nr.
18, B. C. ,Moldova -
Agroindbank” S. A. din bd.
Grigore  Vieru 28, mun.
Chisinau;

Reconstructia cladirii filialei
B. C. ,Moldova -
Agroindbank” S. A. din str. 27
august nr. 5, or. Rezina;

Lucrari de constructie si
amenajare a spatiilor la Blocul
cu nr. cadastral 559201.027.01
situat pe adresa r-ul laloveni,
s. Sociteni.

Lucrari de reparatii la
gradinitd din s.Ulmu raionul
laloveni

Pavarea trotuarelor cu
suprafata 1200m2 din str.
Chisinaului or. Hincesti

Seria 2020 — DS
nr. 0914 din
26.06.2020




Ursu Andrel, Superioare 9 Lucrari de electricitate la .M. | Certificat ~ Seria
Diriginte  cu ”Gradina Zoologica | 2020 — DLS nr.
executarea mun.Chisindu, bd.Dacia 50/7 | 0369 din
lucrarilor 22.07.2020
specializate si Lucrari de electricitate la
instalatiilor IMSP SCM Sf.Treime din
aferente mun.Chisindu, Alecu Russo
constructiilor 111

Lucrdri de electricitate la

IMSP Spitalul Raional

Criuleni din or.Criuleni,

str.Stefan cel Mare nr.1

Lucrari de electricitate la

Directia Generala Educatie,

Tineret  si Sport  din

mun.Chisindu, str. Mitropolit

Dosoftei, 99

Lucrari de electricitate a

atriumului cladirii

administrative nr.162 din

bd.Stefan cel Mare s1 Sfant,

mun.Chiginau

Lucrdri de electricitate la

reparatia si amenjarea

terenului de minifotbal din s.

Magdacesti, r-nul Criuleni
Gonta  Igor, Superioare 23 Lucrari tehnico-sanitare la | Certificat  seria
Diriginte  cu casa de culturda din s.Hrusova, | 2020 — DLS nr.
executarea r-nul Criuleni 0330 din
lucrarilor 01.07.2020
Specializate si Constructia blocului de locuit
instaltiilor cu 7 nivele din satul
aferente Porumbeni, r-nul Criuleni
constructiilor

Constructia blocului de locuit
din str. Nicolae Testimitanu
25, din or. Chisinau

Constructia blocului de locuit
din str. Nicolae Sulac cu 48
apartamente din or. Chisinau

Constructii pentru oficii cu 4
nivele din comuna Truseni




Janu  Mihail, Medii
maistru

Lucrari de reparatii la
gradinita din s.Ulmu raionul
laloveni

Lucrari de reparatie si
amenajare a terenului de
minifotbal din s.Magdacesti, r-
nul Criuleni

Reconstructie si
reamenajare a sistemului de
drumuri si cdi din expozitia
rozariu la IP ,,Gradina
Botanica Nationald”

Reconstructia perimetrului de
paza din beton cu lungimea
803ml s. Rusca, r-nul Hincesti

Lucrari generale de constructie
la Morga (sectia anatomie) al
IMSP Spitalul Raional
Criuleni

Lucrari de reconstructie a
acoperisului la Muzeul
Etnografic or. Chilinau, str.
M.Kogilniceanu 82

Muncitori in Medii
constructii,
diferite
specialitati, ca
(11 persoane)

2-35

Majoritatea obiectelor
intreprinderii

Data intocmirii 03.06.2022
Nume: Soltan Gheorghe
Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliu: ’SOLTAN CONSTRUCT” SRL

Semnat electronic




Anexa nr. 22

La Ordinul Ministerului Finantelor

Ministerul Infrastructurii §i nr. 69 din 07.05.2021
I Dezvoltarii Regionale
~ al Republicii Moldova

. Agentia pentru
Supraveghere Tehnica

AVIZ

Eliberat intreprinderii "SOLTAN CONSTRUCT”S.R.L., IDNO 1021600037763 conform cererii nr. 5654/22 din 24.05.22.
in urma verificarii actelor prezentate §i informatiei rezultate din actele de control in ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.
48-A din 01.07.2021, Agentia pentru Supraveghere Tehnici constatd urmétoarele:

Nr. - A o
dlo Informatii Notiuni DA | NU Nota
incilcari constatate prin T
incalcari foarte grave
procese - verbale de control, ; NU
emise in temeiul Legii (art. 5' Legea 131/2012)
nr.131/2012 si/sau H.G. nr.

1 | 360/1996, intrate in vigoare,
necontestate, sau contestate Sanctiuni economice
dar confirmate prin hotdrri (cu exagerdri ale costului mari de 15% din valoarea NU
judecitoresti executorii lucririlor executate, inclusiv)
definitive:

Au fost inregistrate cazuri de . .

I | sccidente: Accidente tehnice grave NU
Intreprinderea dispune de . Constructii civile, industriale i agrozootehnice: A
ne({esaml de 13_31'§01_13-1_ propriu | A. terasamente, lucréri la structura cladirilor; DA B
calificat (specialisti i B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protectie. &
muncitori specializati cu
certificate de atestare tehnico- | Constructii rutiere: DA A
profesionald,), tehnica A. drumuri si piste de aviatie; B. poduri; C. céi ferate. B
specializatd (mecanisme, ~ .
utilaje), incaperi separate Constructii speciale:
corespunzitoare genului de A. hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare; NU
activitate (sector de producere, | B. fanténi arteziene; C. porturi si debarcadere;

np | depozit, oficiu) pentru | D. mine, cariere; _E. tuneluri.
executarea urmétoarelor tipuri e : =

L Instalatii i retele tehnico-edilitare:
de lucréri: . o .
A. de alimentare cu ap §i canalizare; A
B. de incilzire; C. ventilatie, climatizare; D. electrice; DA B
E. de automatizare; F. telecomunicatie; G. semnalizare; c
H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. I
Instalatii industrial periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; NU
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
D. sisteme de alimentare cu gaze.
Prezentul Aviz este cu titlu informativ §i se elibereaza la cererea solicitantului.
Este valabil _ 12 luni  de la data eliberdrii. . .
- Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.05.30 11:06:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
c Location: Moldova
Director Ton MORARU
Ex: T.Priscu

Tel: (022)221429
str. Alexandr Puskin, nr. 22, mun. Chisindu, MD-2012, tel, +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-rnail: secretariat@ast.gov.md_Pagina web: www.ast.gov.md



AGENTIA SERVICII PUBLICE

Departamentul inregistrare si licengiere a unitailor de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 488694 data 22.02.2022

Denumirea completa: Societatea cu Raspundere Limitatd " SOLTAN CONSTRUCT"
Denumirea prescurtata: "' SOLTAN CONSTRUCT" S.R.L.

Forma juridicd de organizare: Societate cu rispundere limitati

Numdrul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO): 1021600037763

Data inregistrarii de stat: 14.09.2021

Modul de constituire: nou creati.

Sediul: str. Basarabiei, s. Migdacesti, rl. Criuleni, Republica Moldova.

Obiectul principal de activitate:

1. Coafuri si alte activitifi de infrumusetare

2. Spilarea si curiitarea (uscati) articolelor textile si a produselor din blani

3. Activititi de inginerie si consultanti tehnici legate de acestea

4. Administrarea imobilelor pe bazi de tarife sau contract

S. Activititi ale agentiilor imobiliare

6. Cumpirarea si vinzarea de bunuri imobiliare proprii

7. Activititi de editare a altor produse software

8. Activitati de editare a jocurilor de calculator

9. Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
10. Comer{ cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

11. Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fieriirie pentru instalatii
sanitare si de incalzire

12. Comerf cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si
echipamentelor sanitare

13. Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii
14. Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui
15. Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

16. Intermedieri in comertul cu produse diverse

17. Intermedieri in comerful cu material lemnos si materiale de constructii

18. Lucrari de constructii a drumurilor si autostrizilor

19. Constructia de poduri si tuneluri

20. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
21. Lucriri de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

22. Lucriri de demolare a constructiilor

23. Lucriri de pregitire a terenului de constructii

24. Lucriri de foraj si sondaj pentru constructii

25. Lucriari de instalatii electrice

26. Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incilzire si de aer
conditionat

27. Alte lucriri de instalatii pentru constructii

28. Lucriri de tencuire

29. Lucriri de timplirie si dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: LI, .Agentia Servicii Publice™, 10 0000059



30. Lucrari de pardosire si placare a peretilor

31. Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montiri de geamuri
32. Alte lucriri de finisare

33. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
34. Alte lucriri speciale de constructii n.c.a.

Capitalul social: 5400 lei.
Administrator: SOLTAN GHEORGHE, IDNP 2000021112632.

Asociat:

1. SOLTAN GHEORGHE., IDNP 2000021112632, cota 5400 lei, ce constituie 100%
Beneficiar efectiv:

1.1. SOLTAN GHEORGHE. IDNP 2000021112632.

Prezentul extras este eliberat in temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007
privind inregistrarea de stat a persganelor juridice si a intreprinzatorilor individuali §i confirmé
datele din Registrul de stat la data de: 22.02.2022.

Registrator Podrea Lia




CERTIFICAT DE GARANTIE
mun. Chisinau
Antreprenor: ,,SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.
Adresa: str. Basarabiei, s. Magdacesti, rl. Criuleni, Republica Moldova

Beneficiar: Primaria c. Iscaliau, r-ul Falesti

Denumirea lucririlor: Lucriri de modernizare a sistemului electric intern la gradinita de
copii

Prezentul certificat de garantie emis de ,,SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L. atesta calitatea
lucrarilor executate si a materialelor folosite la executarea lucrarilor de constructie, reparatie,
instalare, mentenanta sau remediere.

Perioada de garantie pentru lucrarile executate constituie 3 ani din momentul semnrii
Procesului-verbal de terminare a lucrérilor.

Pentru a beneficia de garantie, clientul este obligat sa respecte urmatoarele criterii:

- Sa respecte conditiile de utilizare si sa foloseascd constructiile conform instructiunilor de
utilizare

- Sa pastreze lucrarea efectuatd in conditii bune

- La aparitia problemelor sau urgentelor pe instalatie sa instiinteze reprezentantul firmei
imediat pentru 0 remediere rapida, totodatd este interzisa interventia persoanelor
neautorizate asupra lucrarilor efectuate, sau a partilor acesteia, altfel pierzandu-se dreptul
de garantie.

- Séa pastreze certificatul de garantie.

Termenul de garantie a materialelor utilizate si utilajelor instalate, se determind de fisele
tehnice ale materialelor si utilajelor livrate de producator.
Nerespectarea oricarei clauze mai sus mentionate duce la pierderea automata a garantiei.

De la garantie sunt excluse:
- materialele achizitionate ce nu au fost recomandate de personalul companiei ,,SOLTAN
CONSTRUCT” S.R.L.;

- defectele cauzate din neglijenta clientului sau a altor persoane autorizate de catre client.

Nume: Soltan Gheorghe

Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliu: ,,SOLTAN CONSTRUCT” SRL
Semnat electronic



Anexa nr.7.2 la Instructiunea
aprobati prin ordinul IFPS
nr. 40 din 14 martie 2014

CC 04 AE

CERTIFICAT
privind lipsa sau existen{a restantelor fata de bugetul public national
Nr- | A2220148 din | 47102022

1. Destinatia / HazHaueHne

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice.

2. Date despre contribuabil / Uudopmarua ¢ HanoromnarenpHKe

Denumirea Codul fiscal / Numirul de identificare
HaumetosaHHe OuckaneHeli koa / HoentndmraunonHeli HoMep

|SOLTAN CONSTRUCT S.R.L. | 1021600037763 |
Adresa sediului de bazi (strada, numarul) Codul - Denumirea localitdtii

ATpec OCHOBHOTO MECTOPACTIONONKEHN (VNIHOA, HOMED) Koz - HaHMeHORaHHE HACSISHHOMO TYHKTA

|Basarabiei |3131-S MAGDACESTI |

3. Atestarea lipsei sau existentel restantelor conform datelor Sistemului Informational Automatizat /

TonTeepineHHe OTCYTCTBUA HIH HATHYHA HEMOHMKH COTNIACHO NaHHBIX HHOOPMAUMOHHOI dBTOMATHIHPOBAHHOM
CHCTEMBI

La data emiterii prezentului certificat restanta fati de bugetul public national constituie/ Ha nary

BbIIa4YH JaHHOM CIIpAaBKH HEAOUMKa NEpe] HALlMORAIBHBEIM MySIHUHBIM G1O0IKETOM COCTABMALT:
0,00 lei/neii.

4. Valabil pin# la / [leiicteirenen no 01.11.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / [Toareepskaenue [ocy AapcTBEHHOI HANIOTOBOMH CTYHOEL

: ”UTGO\W,\
\\4.'_ D‘E STP* T

lm:ml TonEnocTe

Ue{ 1% ?Jﬁ)ﬂme, AR ) b Jon, "(W

Semuiditura/Tloanics Numele 5 pi

H KM

i qf&ﬂ'e,o QN
'Nume'lwl premumrele/ DasmrTig 1 s

-,x

__./

Este extras din Sistemul Informational al SFS SIA ,Contul curent al contribuabilului®// 17.10.2022 ora 15:41:51
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.,03.2014)

NOTA (0,00)



BC ,MOLDINDCONBANK" S.A.

Sucursala ,Moscova”

Republica Moldova, MD-2068 D 6 % _
mun. Chisindu, bd. Moscova, 9/1 Data : {L' L 2]22
Tel./Fax: (373 22) 31-03-37

L4

Pecny6nuka Mongoea, MD-2068

MyH. KnwnHay, Mockoeckuit np-T, 9/1
Ten./®akc: (373 22) 31-03-37

CERTIFICAT

B.C. ,Moldindconbank” S.A., confirma ca “Soltan Construct” SRL , IDNO
1021600037763, la data de 6 iulie 2022 11:55 detine urmatoarele conturi bancare:

Nr |[IBAN Valuta
1 MD20ML000000022510641170 MDL
2 MD20ML000000022510641170 usb
3 MD20ML000000022510641170 EUR
Director e W Ruslan Ciorba
BC "Moldindconbank" S.A. iz
sucursala Moscova Sy

Singu

151 A
SNYBANK® Dot
T unrenDon®

=l 022310321
ID: 667740C23%41

Confidential - MICB
S jerea, aiterareg, multipl

s de drept de ag

rea, distrugerea sau folosirea

a aispun



Data prezentarii 10.05.2022 10:28:02

SITUATIILE FINANCIARE

pantru pericada 01.00 2021 - 31172021

Entitatea: SOLTAN CONSTRUCT S.R.L.
Cod CUIIO: 41503776
Cod IDNO: 1021600037763

Sediul:

MD: 4829

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI
Cod CUATM: 3131, S.MAGDACESTI
Strada: Basarabiei

Activitatea principala: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridica: 530, Societati cu réspundere limitata

Date de contact:
Telefon: 60125258
WEB:

E-mail: primasalt@yahoo.com

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Certan Victoria Tel. 060125258

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare* SOLTAN GHEORGHE

BILANTUL PRESCURTAT

Anexe la SNC

“Prezentarea situatiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

Unitatea de masura: leu

Anexa 1
1a31.12.2021
Nr. cpt. Indicatori Cod rd. inceputul perioadei de Sfirsitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
ACTIV
ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizari necorporale 010
Il. Imobilizari corporale 020 29643
A. IIl. Investitii financiare pe termen lung 030
IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate 040
(r0.010 1 161020 1 41030 4 16.040) 00 29643
ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri 060 472177
II. Creante curente si alte active circulante 070 656554
B. Il. Investitii financiare curente 080
IV. Numerar si documente banesti 090 140792
(0,080  reL070 + 16,080  16.090) 100 1269523
(10,050 1 re- 100 1 1299166
PASIV
CAPITAL PROPRIU
I. Capital social si nefnregistrat 120 5400
Il. Prime de capital 130
Ill. Rezerve 140
C. IV. Profit (pierdere) 150 -54543
V. Rezerve din reevaluare 160



User
Размещенное изображение

User
Размещенное изображение


VI. Alte elemente de capital propriu 170
TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) 180 -49143
D. DATORII PE TERMEN LUNG 190 1200000
E. DATORII CURENTE 200 148309
TOTAL DATORII
(rd.190 + rd.200) 210 1348309
F. PROVIZIOANE 220
TOTAL PASIVE
(rd.180 + rd.210 + rd.220) 230 1299166
SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE PRESCURTATA
de 1a 01.01.2021 pina la31.12.2021
Anexa 2
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedenta curenta
1 2 3 4
Venituri din vinzari 010 811125
Costul vinzarilor 020 777334
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) 030 33791
Alte venituri din activitatea operationala 040
Cheltuieli de distribuire 050 23974
Cheltuieli administrative 060 58960
Alte cheltuieli din activitatea operationala 070
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) 080 49143
(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) 090
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si
. ) A 100
exceptionale: profit (pierdere)
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.090 +
v 110
rd.100)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.110) 120 -49143
Cheltuieli privind impozitul pe venit 130
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.120 -
rd.130) 140 -49143

Documente atasate - Nota explicativa (fisierul pdf)
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