

DEVIZ

Obiectiv: **Lucrări de proiectare a intersecției str. Ismail – str. Cantemir și Organizarea Circulației Rutiere mun. Chișinău. (1 nod rutier)**

Antreprenor: SRL «NETSISTEM»

Beneficiar: " **Direcția Generală Mobilitate Urbană** "

p/p	Caracteristica tipului de lucrari și parametri de execuție	Capitolului, parag., tabeli, și punctului indicelui sau alineatului culegerii de preturi pentru lucrările de proiectare în construcții	Calcul de preț C = $(a+b*x)*c \times$ - lungimea sectorului proiectat	Costul (lei)
1	2	3	4	5
1.	Proiectarea a intersecției str. Ismail – str. Cantemir din mun. Chișinău. Categorie tehnică a 1-a B Clasificarea a 3-a categorie de complexitate	Indicator de preturi NCM L.02.11- 2:2013 tab.3, pag 19, p. 3 Mărimile orientative în procente pe faze de proiectare C P=0.29 Faza de proiectare P C=0.75 Note p.3 C=1.3, Note p.5 Nod de categoria 1A,1B (4 benzi) C = 1,5 reconstrucție p. 3.8, Ki=2,2 Coeficientul Indicelui Prețurilor de Consum din 11.2013- 11.2023. Sursa: https://statbank.statistica.md/ Kp- 0,88 coeficient de piață Mărimile orientative în procente pe faze de proiectare	$1*(223,03 *0.29*0.75*$ $1.3*1.5 *2.2) \times 0,88$	183 130,73
2.	Organizarea și securitatea circulației rutiere	Indicator de preturi NCM L.02.11- 2:2013 tab.3, pag25, p. 5 C P=0.29 Faza de proiectare C=0.09 tab.3. p.5 Faza de proiectare P C=1.3, Note p.5 Nod de categoria 1A,1B (4 benzi) C=0.75 Note p.3 C = 1.5 reconstrucție p. 3.8, Ki=2.2 Coeficientul Indicelui Prețurilor de Consum din 11.2013- 11.2023. Sursa: https://statbank.statistica.md/ Kp- 0,88 coeficient de piață	$1*(223,03*0.29*0.09*$ $0.75*1,3$ $*1.5 *2.2) \times 0,88$	16 481,81
3.	Documentația de deviz	Indicator de preturi NCM L.02.11- 2:2013 tab.3, pag 25, p. 10 C P=0.29 Faza de proiectare C=0,13 tab.3. p.5 Faza de proiectare P C=0,75 Note p.3 C = 1.5 reconstrucție p. 3.8, Ki=2.2 Coeficientul Indicelui Prețurilor de Consum din 11.2013- 11.2023. Sursa: https://statbank.statistica.md/ Kp- 0,88 coeficient de piață	$1*(223,03$ $*0.29*0.13*0.75$ $*1.5 *2.2) \times 0,88$	18 313, 12
4.	Coordonarea soluțiilor tehnice	1 obiect	4 000	4 000
5.	Verificarea documentației de proiect-deviz	1 obiect	4 000	4 000
Total LUCRĂRI				225 925,66
TVA			20%	45 185,13
Total cu TVA				271 110,79