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Către: Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

E-mail: adrnord@adrnord.gov.md 

 

Din partea: “Izodromgaz” S.R.L. 

Răspuns 

la solicitarea de clarificări Nr. 331 din 26 aprilie 2022 

Stimați membri ai grupului de lucru, 

Vă mulțumim pentru atenția acordată examinării ofertei depuse de către “Izodromgaz” S.R.L. 

Pentru noi este o onoare și plăcere să depunem oferta noastră la procedura de achiziție în cauză. 

În acest sens suntem deschiși să vă oferim toate informațiile necesare în vederea luării unei 

decizii corecte. 

În ceea ce privește experiența similară deținută de către “Izodromgaz” S.R.L., aceasta este 

întrunită prin executarea Contractului nr. 01/L/20 din 14.02.2020 la Construcția sistemului de 

canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din or. Căușeni, ETAPA 

II în valoare de 46 077 717,00 lei. Valoarea lui depășește 75% din valoarea viitorului contract. 

Informația despre acesta a fost inclusă în Anexele 12 și 13 și depuse în cadrul licitației. De 

asemenea am prezentat și copia contractului și a acordului adițional. 

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 06.07.2021 nu a fost semnat de 

către reprezentantul Agenției pentru Supraveghere Tehnică din motiv că beneficiarul nu a 

înregistrat în Registrul bunurilor imobile stația de epurare construită în cadrul contractului 

respectiv. Subliniem că stația a fost dată în exploatare încă în iunie 2021, iar la moment lucrează 

în regim normal, fără defecțiuni. Această carență însă nu ține de modul în care au fost executate 

lucrările și nici nu ține de competența și puterile “Izodromgaz” S.R.L. Iar procedura de 

înregistrare este îngreunată de divergențele dintre Primăria or. Căușeni și Consiliul Raional 

Căușeni cu privire la înregistrarea drepturilor asupra stației de epurare.  

În același timp, lucrările au fost executate în mod corespunzător, iar beneficiarul la momentul 

actual nu are careva pretenții față de “Izodromgaz” S.R.L. cu privire la modul în care au fost 

executate lucrările.  

De asemenea, în temeiul art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 remitem și scrisoarea de 

recomandare din partea beneficiarului cu nr. 290/13 din 27.04.2022 pentru contractul respectiv. 

În concluzie, contractul în cauză satisface cerința autorității contractante privind experiența 

similară. Iar lipsa semnăturii reprezentantului Agenției pentru Supraveghere Tehnică nu poate 

constitui temei pentru considerarea drept nevalid a procesului verbal la terminarea lucrărilor.  

Anexă: 

1. Scrisoarea de recomandare nr. 290/13 din 27.04.2022 

2. Scrisoare de clarificare 292/13 din 27.04.2022 

Cu respect, 

Alexei Miscu, Administrator/Director al “Izodromgaz” S.R.L. 
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