

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Примария мун.Чадыр-Лунга , IDNO 1007601004434

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Dobrev Nicolai

reprezentanți ai ofertantului Nicovan-grup SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm obiect Ремонт актового зала в здании примарии мун. Чадыр-Лунга

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 376 592,00 (триста семдесят шесть тысяч пятьсот девяноста два) lei
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 75 319 lei

(suma în litere și în cifre)

Total 451 911.00

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (sasezece) zile, respectiv pînă la data de 06.10.2020.

(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul) , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data : **06.09.2020.**

Dobrev Nicolai , în calitate de **director** , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Nicovan-grup SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFER

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Garantie bancara BC Moldindconbank SA** în cuantum de 2% (din prețul total oferat) și constituie **10887 MDL**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **30(treizece)** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **1** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **1** zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Ремонт актового зала в здании примарии мун. Чадыр-Лунга

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				Anul 2021	
		Luna				Luna	
		09	10	11	12	01	
	<u>Ремонт актового зала в здании примарии мун. Чадыр-Лунга</u>						

Data completării: 06.09.2020.

Semnat:

Nume: Dobrev Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Nicoval-grup SRL



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cerere a ofertelor de preturi 21027780** (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca __obiect **Ремонт** **актового зала в здании примарии мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea lucrării), codul 4545300-7, la data de **07.09.2020.** (zi/luna/an), organizată de Către **Примария мун. Чадыр-Лунга**, IDNO 1007601004434

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **06.09.2020.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **06.09.2020.**

Numărul procedurii: **Cerere a ofertelor de prețuri 21027780**

Către: **Примария мун.Чадыр-Лунга , IDNO 1007601004434**

Subsemnatul, **Dobrev Nicolai** reprezentant împuternicit al **Nicovan-grup SRL** (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **06.09.2020.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Nicovan-grup SRL
2. Codul fiscal 1002611003042
3. Adresa sediului central or.Ceadir-Lunga, str.Karl Marx 10/1
4. Telefon 291-2-35-24, 79520837
Fax 291-2-35-24
E-mail nicovan@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD0003956, 04.01.2003.
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	3 796	64532
2	2018	5 353	91765
3	2019	1 964	33 388
Media anuală:		3 694	63 228

Data completării: 06.09.2020.

Semnat: _____

Nume/prenume: Dobrev Nicolai

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Nicovan-grup SRL



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale

Data completării: **06.09.2020.**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase**

2. Numărul și data contractului **NºMD-2019-0729-000031-1-11/1 din 29.07.2019.**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA**

4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia, str.V.Cioban, 1**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>2 039 743.10lei</u>	<u>119 985</u>
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>2 039 743.10lei</u>	<u>119 985</u>
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nº1 din 12.02.2020..**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **26.08.2020..**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



IMSP Spital raional Taraclia

ПРИКАЗ

от 12.02.2020

№ 33

Приёмка по окончании строительных работ
в инфекционном, отделение”

Приказываю:

1. Назначить приёмочную комиссию в следующем составе;

Председатель комиссии :

Дерменжи Лазарь, зам. председателя районного Совета Тараклия

Члены комиссии ;

Желев Валерий ,директор РБ Тараклия.

Гарановская Мария,главный бухгалтер .

Кулинская Зинаида, завхоз .

Шаркевич Николай, инженер ТБ.

Добриогло Мария, врач инфекционист.

Вичев Сергей,экономист, секретарь комиссии.

Специалисты;

Лозов Иван, инспектор технического надзора

Для работы в качестве приглашённых :

Иовков Георгии, советник Посольства Болгария ,представитель спонсора.

Добрев Николай, директор SRL „Nisovan-Grup,исполнитель.

Дериволкова Валентина, специалист строительства , Совета Тараклия

2. Контроль за исполнением настоящего приказа ,оставляю за собой.

Директор

ПМСУ РБ Тараклия



Желев Валерий.

Инвестор: ПМСУ Районная больница Тараклия г.Тараклия, ул.В.Чебанов,1

АКТ
ПРИЁМА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

№ 1-2/20 от 14.02.2020

в отношении работ по строительному ремонту помещений, утепления фасада выполненных на объекте инфекционное отделение ПМСУ Районная больница Тараклия в рамках договора № MD-2019-07-29-000031-1-11/1 от 29.07.2019 и дополнительного соглашения № 1/51 от 30.09.2019 к договору № MD-2019-07-29-000031-1-11/1 от 29.07.2019, заключенного между **Инвестором** ПМСУ Районная больница Тараклия (с/ф 100310003215) и **Исполнителем** SRL „Nisovan –Grup” (с/ф 1002611003042) на строительные работы; окна, двери, стены, потолки, полы, вентиляция, теплоснабжение, жалюзи для окон, кондиционеры, скамейки на 2-х ножках, утепление фасада, устройство водостока, окантовка цокольной части строения вокруг фундамента.

1. Работы выполнены на основании разрешения № _____, выданного _____ в _____, действующего до _____.

2. Приемная комиссия осуществляла свою деятельность в период 12-13 февраля 2020, формируясь:

Председатель: - Дерменжи Лазарь, зам.председателя районного Совета Тараклия

Члены комиссии;

Желев Валерий, директор РБ Тараклия.

Гарановская Мария, гл.бухгалтер.

Кулинская Зинаида, завхоз.

Шаркевич Николай, инженер ТБ.

Добриогло Мария, врач инфекционист.

Вичев Сергей, экономист, секретарь комиссии.

Специалисты;

Лозов Иван, инспектор технического надзора

3. В приеме также приняли участие:

Добрев Николай, директор SRL „Nisovan-Grup, исполнитель.

Дериволкова Валентина, специалист отдела строительства районного Совета Тараклия
(имя, фамилия) (должность)

4. Результаты приемной комиссии:

1) из письменной и проектной документации, которая должна была быть представлена, отсутствовали или не полные части, содержащиеся в Приложений № 1;

2) работы, содержащиеся в списке Приложение № 2, не были выполнены;

3) в работах, содержащихся в списке Приложении № 3, не были соблюдены положения проекта.

5. Приемная комиссия; исходя из результатов, предлагает;

- отсрочить приёмку строительных работ.

6. Комиссия по приему мотивирует предложение, сделанное в случаях: - не представлена и отсутствует документация, которая должна была быть представлена согласно списка содержащиеся в Приложений № 1 к настоящему протоколу.

- констатируются работы которые не были выполнены согласно списка содержащиеся в Приложений № 2 к настоящему протоколу.

7. Приемная комиссия рекомендует следующее:

- Инвестору отсрочить дату приемки работ по объекту ,
- Инвестору представить комиссии документы контролирующих органов .
- Инвестору в течении трёх рабочих дней принять решение о приёме , её переносе или отклонении и известить об этом Исполнителя с приложением одного экземпляра акта.
- Исполнителю обеспечить устранение замечаний .

7. 1 Описание объекта, рекомендованного к приёму: Объект с кадастровым номером _____, почтовый адрес г.Тараклия ул.В.Чебанов , 1_, пункт назначения инфекционное отделение , состоит из следующих конструкций _____здание_____, земной поверхности _____, общая поверхность, _____, количество этажей _____1_____, согласно справке о результатах осмотра недвижимого имущества, приложенной к настоящему отчету.





8. Настоящий акт приёмки , содержащий 1 один лист и 3 три пронумерованных приложений, всего 5 пять листов , был составлен сегодня 14. 02.2020 в 3 трех экземплярах.

Приёмная комиссия:

Председатель: - Дерменжи Лазарь,
зам.председателя районного Совета Тараклия



(подпись)

Члены комиссии ;
Желев Валерий ,директор РБ Тараклия.
Гарановская Мария ,гл.бухгалтер
Кулинская Зинаида ,завхоз .
Шаркевич Николай, инженер ТБ
Добриогло Мария ,врач инфекционист
Вичев Сергей ,экономист, секретарь комиссии .


Специалисты:

Лозов Иван, инспектор технического надзора
имя, фамилия,


подпись

9. Заключение Агентства по техническому надзору:

L.Ş . _____
(подпись) должность, имя, имя)

10. Работа по результатам приёмки строительных работ по объекту _____ была
ПЕРЕДАНА:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: SRL „Nicovan-Grup”

ПОЛУЧЕНА
ИНВЕТОР:

"14" " 02 2020
L.Ş . Добрев Н.
(Подпись)

"14" " 02 2020
L.Ş . Желев В.
(Подпись)



ОБЪЕКТ: Инфекционное отделение ПМСУ Районная больница Тараклия . Строительные по ремонту помещений , утепления фасада.

Приложение № 1

к Протоколу ПРИЁМКА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
от _____ 02.2020 г.

Из письменной и проектной документации, которая должна была быть представлена , отсутствовали или не полные части;

1. Исполнительная смета (схема) электрических сетей.
 2. Техническая книга строительства.
 3. Окончательная смета основного договора.
 4. Сертификаты соответствия на строительные материалы.
 5. Акт на скрытые работы.
 6. Заключение Управления пожарной аварийно-спасательной службы.
 7. Заключение Службы государственного надзора за общественным здоровьем.
 8. Заключение Государственной экологической инспекции о фактическом состоянии конструкции.
 9. Разрешение на строительство.
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Приемная комиссия;

Председатель: - Дерменжи Лазарь



4

ОБЪЕКТ: Инфекционное отделение ПМСУ Районная больница Тараклия . Строительные по ремонту помещений , утепления фасада.

Приложение № 2

к Протоколу ПРИЁМКА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
от 14 02.2020 г.

Работы, содержащиеся в списке, не были выполнены;

1. Установка в кабинетах декоративных решёток вентиляции.
 2. Заделка швов в отдельных местах между керамическими покрытиями стен и полов .
 3. Закрепить основательно .к полу ванну для мытья установленной в помещении.
 4. Деформационные соединения плит на потолках обработать силиконом.
 5. Заменить треснутое остекление двери в бытовом помещении.
 6. Закрепить трубы отопления к стене хомутами.
 7. Пожарные гидранты укомплектовать шлангами.
 8. Удалить трещины на фасаде между соединением облицовочной плитки и стены.
 9. Продлить водосточную трубу над окантовкой цокольной части.
 10. Закрывать пространство между водосточной трубой и входом под окантовкой цокольной части.
 11. Затереть брусчатку песочно-цементной смесью установленной в окантовке цокольной части.
 12. Очистить помещения от строительного мусора и вывезти.
- _____
- _____
- _____
- _____

Приемная комиссия;

Председатель: - Дерменжи Лазарь



ОБЪЕКТ: Инфекционное отделение ПМСУ Районная больница Тараклия . Строительные
по ремонту помещений , утепления фасада.

Приложение № 3

к Протоколу ПРИЁМКА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
от 14 02.2020 г.

В работах, содержащихся в списке, не были соблюдены положения проекта.

Приемная комиссия;

Председатель: - Дерменжи Лазарь



ОТЗЫВ

О выполнении работ на объекте

Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase al IMSP Spitalului Raional Taraclia

Заклучив контракт № MD-2019-07-29-000031-1-11/1 от 29.07.2019. с ООО «Никован-групп», IMSP Spitalul Raional Taraclia поручил выполнить работы по ремонту инфекционного отделения. На основании приказа руководителя фирмы на объект был закреплен руководитель стройки Панаитов Виктор

Работы велись согласно проекта, требованиям норм и правил. Объект велся под регулярным наблюдением представителя Заказчика – технадзора г. Лозова И.Д.

Со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не возникало никаких претензий, возникавшие вопросы решались оперативно в рабочем порядке.

№п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Да	Нет
1	Имеет систему по руководству и обеспечению системы качества (Книга качества)	Да	
2	Имели место случаи несоответствия, которые привели к переделыванию работ		Нет
3	Имели место случаи несоответствия или неисправности, которые привели к разрушению участков фундаментов или элементов сопротивления		Нет
4	Имели ли место технические аварии в результате нарушения строительных норм		Нет
5	Имели место случаи отказа или отложения приемки работ по вине исполнителя		Нет
6	Имели место случаи несоблюдения действующего законодательства (отсутствие ЗС, проекта, игнорирование ГСИ и др.)		Нет
7	Имеет необходимую материальную техническую базу для проведения СМР	Да	
8	На предприятии соблюдаются правила охраны здоровья и охраны труда	Да	
9	Работники предприятия застрахованы	Да	
10	Техническое оснащение предприятия соответствует нормам для проведения строительных работ	Да	
11	Проведение аттестации рабочих мест и работников	Да	

IMSP Spitalul Raional Taraclia


(должность, Ф.И.О., подпись)



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII TREI ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	2017 год					
23	Acoperișul Centrului Cultural Unic din Cazaclia	MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.	contractant unic	1626560	09-12.2017	№ 15.12.17
24	Dispozitivul unui teren de mini-fotbal cu. Svetloe	MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.	contractant unic	355558	11-12.2017	№ 22.12.17
25	Acoperișul Centrului Cultural Unic din Ceadir-lunga	MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.	contractant unic	134395	08.2017	№ 29.08.17
26	Reparația Centrului Cultural Unic din Ceadir-lunga	Administratia Ceadir-Lunga	contractant unic	800000	12. 2017	№ 22.12.17
27	Lucrări de reparații	Agentia de Cooperare Internationala a Germania	contractant unic	47664	01.2017	№ 20.01.17
28	Lucrări de reparații	Fundatia Filiala din Moldova a fundatiei "SKAT"	contractant unic	107663	09.2017	№ 11.09.17
29	Lucrări de reparații	Directia Afacerilor Interne Gagauzia	contractant unic	189758	05-09. 2017	№ 13.09.17
30	Toalete ECOSAN	Consiliul raional Cahul	contractant unic	447806	07-08.2017	№ 27.08.17
31	Lucrări de reparații	Comitetul Executiv al Gagauziei	contractant unic	205372	06.2017	№ 29.06.17
32	Reparația spațiilor primăriei satului Kiselia Rusa	AO Institutul de Dezvoltare Urbana	contractant unic	99954	04.2017	№ 22.04.17
33	Lucrări de reparații	Primaria c.Cvetlii	contractant unic	119000	11-12.2017	№ 20.12.17
34	Lucrări de reparații	Primaria Chiriet-Lunga	contractant unic	83627	09-10. 2017	№ 11.10.17
35	Repararea acoperișului camerei	Primaria s.Joltai	contractant unic	86105	10.2017	№ 23.10.17



	pentru copii					
36	Lucrări de reparații	Primaria s.Chioselia Rusa	contractant unic	42321	04. 2017	№ 11.04.17
	2018 год					
37	Lucrări de reparații	Curtea de Apel Comrat	contractant unic	114 010	10. 2017	№ 20.10.18
38	Lucrări de reparații	MF-TR Sud-Comrat Directia Principala Sanatate si Protectie sociala	contractant unic	169 549	12.2018	№ 19.12.18
39	Lucrări de reparații	MF-TT Ciadir-Lunga Administratia raionului C-Lunga	contractant unic	532 174	04-12.2018	№ 21.12.18.
40	Lucrări de reparații Casa de cultura Ceadir-Lunga	MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.	contractant unic	1 053 674	09-12.2018	№ 21.12.18.
41	Acoperișul Centrului Cultural Unic din Cazaclia	MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.	contractant unic	791 252	05-06.2018.	№ 26.06.2018
42	Lucrări de reparații Centru de Sanatate Vulcanesti	MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.	contractant unic	1 969 101	08-12.2018	№ 21.12.2018
43	Dispozitivul unui teren de mini-fotbal cu. Svetloe	MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.	contractant unic	64 398	08.2018	№ 17.08.18.
44	Lucrări de reparații scoala sportiva Vulcanesti	MF-TT Comrat SUD-A-CON I.S.	contractant unic	595 835	08-10.2018	№ 30.10.18.
45	Lucrări de reparații	Primaria c.Svetlii	contractant unic	322 427	07-12.2018.	№ 10.12.18
46	Lucrări de reparații	Primaria s.Ciriet-Lunga	contractant unic	94 496	12.2018	№ 21.12.18
47	Lucrări de reparații Casa de Cultura	Primaria s.Valea-Perjei	contractant unic	525 161	12.2018.	№ 20.12.18
	2019 год					
48	Lucrari de reparatie blocului de boli infectioase	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	contractant unic	978 255	09-12,2019,	№ 1-14
49	Lucrări de	APA-TERMO SA	contractant unic	214 944	09-12,2019	№ 1-15



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Производственные помещения			
.	Админздание	шт	1	
.	Складские помещения	шт	4	
2	Специальная техника:			
	Автомобиль GAZ 53	шт	1	
	Трактор MTZ 82	шт	1	
	Трактор Т40	шт	1	
	Микроавтобус PEJO 405	шт	1	
	Прицеп Т16	шт	1	
3	Оборудование			
	Сварочный аппарат	шт	1	
	Сварочный аппарат для полипропилена d-63	шт	1	
	Бетономешалка	шт	4	
	Перфоратор	шт	3	
	Леса	шт	3	
	Генератор	шт	1	
4	Измерительные приборы			
	Нивелир	шт	2	
	Теодолит	шт	2	
	Рулетка 100м	шт	5	
	Рулетка 20м	шт	5	

Semnăt: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
Руководитель стройки Добрев Н.С.	высшее	29	30	Ser.2019-DS Nr.0662 din 28.11.2019.	
Мастер Панаитов В.К.	высшее	16	13	Ser.2019-DS Nr.0676 28.11.2019.	
Специалисты Сварщики Штукатуры Плиточники Каменщики Бетонщики Водитель Тракторист Экскаваторщик Крановщик		6 11 11 10 9 6 8 5 10			

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	II TORLAC PAVEL		18230	6%
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**



Трудовое соглашение №1

Г. Чадыр-Лунга

25.01.2016г.

ООО «Никован-груп»

(наименование предприятия)

В лице директора Добрева Н.С.

(должность Ф.И.О.)

Действующего на основании устава, именуемого Заказчик, с одной стороны и

ИП Торлак Павел

(Ф.И.О.)

В лице директора Торлак П.П., удостоверение личности А39011259 выдан оф.39 Ч-Лунга 23.12.1998г., именуемый в дальнейшем Исполнитель с другой стороны. Заключили трудовое соглашение о нижеследующем.

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять следующие работы: Установка электропроводки и электроарматуры на объектах ООО «Никован-груп» согласно строительных норм и правил.

2. Стоимость работ выполняемых по настоящему соглашению определяется расчетом по факту выполненных работ, согласно актов выполненных работ по каждому объекту.

3. Заказчик обязуется производить оплату за выполненные работы в течении 5-ти дней после приемки работ с учетом удержания соответствующих налогов.

4 Данное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует бессрочно.

5 Данное соглашение не может быть расторгнут в одностороннем порядке. В случае необходимости расторжения, сторона, инициирующая расторжение предупреждает об этом другую сторону за 5 календарных дней в письменной форме.

6 Данное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего соглашения разрешаются в порядке установленном законом РМ.

Заказчик

ООО «Никован-груп»

Ф.к. 1002611003042

Г. Чадыр-Лунга

Ул.К.Маркса 10/1


(заверенная подпись)
М.П.


Исполнитель

ИП Торлак Павел

ф.к. 1008611002243

р-н.Ч-Лунга, с.Баурчи

ул.40 лет Октября, 120


(подпись)
М.П.



**Camera Înregistrării de Stat
a Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova**

DECIZIE
privind înregistrarea întreprinzătorului individual

03.07.2008

Dosar Nr. 1008611002243

**Oficiul Teritorial UTA
Găgăuzia CÎS**

Prin cererea depusă la 01.07.2008, **TORLAC PAVEL** a solicitat înregistrarea sa în calitate de **Întreprinzător Individual TORLAC PAVEL**.

Examinînd cererea de înregistrare și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de obținerea de către persoana fizică a calității de întreprinzător individual și înregistrarea întreprinzătorului individual, în temeiul art. 28 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra întreprinzătorul individual și a consemna în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali următoarele date:

- Numărul de identificare de stat: 1008611002243
- Forma juridică de organizare: **Întreprinzător Individual**.
- Numele și prenumele: **TORLAC PAVEL**, codul de identitate 0961805976980.
- Domiciliul: **MD-6111, str. 40 Iet Octeabrea, 120, s. Baurci, Uta Găgăuzia, Republica Moldova**
- Obiectul principal de activitate:
 1. **Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice**
 2. **Lucrări de lăcătușerie și apeduct**
 3. **Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei**
 4. **Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile**
 5. **Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate**
- Data înregistrării: **03.07.2008**
- Certificat de înregistrare: Seria MD nr. 0081043 data eliberării **03.07.2008**.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al întreprinzătorului individual, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

**Capacli Semion
L.Ș.**

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Întreprinzător Individual TORLAC PAVEL
ESTE ÎNREGISTRAT LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1008611002243

Data înregistrării

03.07.2008

Data eliberării

03.07.2008

Capacli Semion, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a obținut certificatul*

semnătură

MD 0081043

L.Ș.



INSPECTORATUL ENERGETIC DE STAT

LEGITIMAȚIA Nr. 01

DI **Torlac Pavel Petru.**

a obținut calitatea de

ELECTRICIAN AUTORIZAT

conform Regulamentului cu privire la furnizarea
autorizarea energiei electrice



ȘEF IET Comrat

L. Barladean


12.04.2017

Data eliberării

Valabilă pînă la 13.04.2020

Titularul prezentei autorizații are competența pentru executarea lucrărilor de amenajare a instalațiilor electrice cu tensiunea de pînă la 1000V și puterea pînă la 10kW în raza IET Comrat

El are obligațiunea de a respecta prevederile DNT (în vigoare) cu elaborarea documentației tehnice de exploatare pentru lucrările executate, cu depunerea declarației de conformitate și asigurarea admiterii în exploatare a instalației amenajate.

Titularul  Torlac Pavel P.

Datele de identitate ale titularului

Numele TORLAC
 Prenumele PAVEL
 Data nașterii 24.07.1949
 Locul nașterii MDA CEADÎR-LUNGA BAURCI
 Numărul de identificare 0961805976980
 Buletin de identitate A 39011259

Starea civilă, copii

CĂSĂTORIE ÎNREGISTRATĂ

60 21.10.1973

(Nr. actului, data înregistrării căsătoriei)

S/S BAURCI CEADÎR-LUNGA

(oficiul stării civile)



TERZI SOFIA 15.01.1950

(numele, prenumele, anul nașterii soțului(zei))

6.08.10 (data)

(numele, semnătura persoanelor responsabile)

Situația militară



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)

(forma de licitație

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Semnat: _____

Nume/prenume: **Dobrev Nicolai**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **Nicovan-grup SRL**

