



# "VIG HOUSE" SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932

Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: [vighouse@mail.ru](mailto:vighouse@mail.ru)

## DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări similare executate în ultima perioadă de activitate

| Nr<br>d/o | Obiectul contractului                                                             | Denumirea/numele<br>beneficiarului/Adresa  | Calitatea<br>antreprenorului                                                    | Prețul contractului/<br>valoarea lucrărilor<br>executate | Perioada<br>de execuție<br>a lucrării | Numărul și data<br>procesului-verbal<br>de recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Lucrări interioare și exterioare la<br>L.T. "Constantin Spătaru"<br>din or. Leova | L.T. "Constantin<br>Spătaru" din or. Leova | Contract de antrepriză<br>Nr. 2020-19/PGC<br>din 27.08.2020<br>(Subantreprenor) | 4 422 895,00 lei                                         | 11 luni                               | Proces-Verbal nr. 1<br>din 01.12.2021                                              |
| 2.        | Amenajare teritoriu la<br>L.T. "Constantin Spătaru"<br>din or. Leova              | L.T. "Constantin<br>Spătaru" din or. Leova | Contract de antrepriză<br>Nr. 2020-20/PGC<br>din 27.08.2020<br>(Subantreprenor) | 3 127 808,00 lei                                         | 5 luni                                | Proces-Verbal nr.2<br>din 01.12.2021                                               |
| 3.        | Lucrări de construcție a drumului din<br>beton asfaltic or. Drochia               | „Polimer Gaz<br>Conducte” SRL              | Contract de antrepriză<br>Nr. 2020-29/PGC<br>din 07.10.2020<br>(Subantreprenor) | 5 502 662,97 lei                                         | 4 luni                                | Proces-Verbal nr. 1<br>din 03.03.2021                                              |

|     |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                       |                  |         |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 4.  | Lucrări de finisare interioară la L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca                                                             | <b>L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca</b>                  | Contract de atrepriză Nr. 2020-24/PGC din 17.10.2021 (Subantreprenor) | 1 902 630,00 lei | 7 luni  | Proces-Verbal nr._ din _____                              |
| 5.  | Lucrări, Rețele ingineresti la L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca                                                                | <b>L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca</b>                  | Contracte de antrepriză anul 2021 (Subantreprenor)                    | 1 056 955,00 lei | 4 luni  | Proces-Verbal nr. _ din _____                             |
| 6.  | Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca                                                                                       | <b>Primaria s. Maximovca r-nul Anenii Noi</b>                     | Contract de antrepriză Nr. 30 din 23.11.2021 (Antreprenor gener.)     | 330 587,65 lei   | 20 zile | Proces-Verbal nr.. 6 din 23.12.2021                       |
| 7.  | Lucrări de restabilire a pavajului, la solicitarea SA "TERMOELECTRICA"                                                                  | <b>"TERMOELECTRICA" mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6</b> | Contract de antrepriză Nr.2022096 din 24.05.2022 (Antreprenor gener.) | 4 618 470,64 lei | 6 luni  | ACT de constatare a finalizării lucrărilor din 03.03.2023 |
| 8.  | Lucrari de reparatie a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" din s. Onitcani, r-nul Criuleni | <b>Primaria s. Onitcani, r-nul Criuleni</b>                       | Contract de antrepriză Nr. 20 din 01.06.2022 (Antreprenor gener.)     | 821 414,05 lei   | 20 zile | Proces-Verbal nr.1 din 08.08.2022                         |
| 9.  | Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C si D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina                           | <b>Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina</b>             | Contract de antrepriză Nr. 17din 08.06.2022 (Antreprenor gener.)      | 448 380,72 lei   | 20 zile | Proces -Verbal nr.4 din 26.08.2022                        |
| 10. | Reparatia drumurilor locale din s. Caracui, r-nul Hincesti                                                                              | <b>Primaria Caracui, r-nul Hincesti</b>                           | Contract de antrepriză Nr. 27 din 06.07.2022 (Antreprenor gener.)     | 615 661,93 lei   | 20 zile | Proces-Verbal nr.1 din 19.08.2022                         |
| 11. | Lucrari de reparatie a strazii "Gheorghe Grecu" din s. Cruglic, r-nul Criuleni                                                          | <b>Primaria s. Cruglic, r-nul Criuleni</b>                        | Contract de antrepriză Nr. 23 din 12.07.2022 (Antreprenor gener.)     | 666 533,95 lei   | 25 zile | Proces-Verbal nr. 1 din 30.09.2022                        |
| 12. | Lucrări de pavare la IP Gimnaziul din s. Olișcani, r-nul Soldanești                                                                     | <b>IP Gimnaziul din satul Olișcani, r-nul Soldanești</b>          | Contract de antrepriză Nr.34/22 din 14.07.2022 (Antreprenor gener.)   | 992 811,17 lei   | 30 zile | Proces-Verbal nr. 2 din 12.11.2022                        |
| 13. | Lucrări de reparație a drumului public în s. Maximovca                                                                                  | <b>Primaria s. Maximovca r-nul Anenii Noi</b>                     | Contract de antrepriză Nr. 24 din 28.07.2022 (Antreprenor gener.)     | 839 850,18 lei   | 25 zile | Proces-Verbal nr. 1 din 14.09.2022                        |

|     |                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                      |                  |          |                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 14. | Lucrări de drenare în s. Vorniceni, r-nul Strășeni                                                                                                                                            | <b>Primăria s. Vorniceni, r-nul Strășeni</b>             | Contract de antrepriză Nr. 47 din 09.08.2022 (Antreprenor gener.)    | 279 926,53 lei   | 45 zile  | Proces-Verbal nr.1 din 20.01.2023     |
| 15. | Lucrări de construcție a drumului din s. Delacău, r-nul Anenii Noi                                                                                                                            | <b>Primăria sat.Delacău, r-nul Anenii Noi</b>            | Contract de antrepriză Nr. 29 din 04.11.2022 (Antreprenor gener.)    | 562 980,00 lei   | 30 zile  | Proces-Verbal nr.1 din decembrie 2022 |
| 16. | Lucrări de reparație a drumurilor locale împietruite din com. Băcioi, s. Băcioi (str.Viilor, str. Dimitrie Cantemir,str.Burebista)                                                            | <b>Primăria comunei Băcioi sat. Băcioi mun. Chișinău</b> | Contract de antrepriză Nr. 152 din 21.10.2022 (Antreprenor gener.)   | 608 377,16 lei   | 30 zile  | Proces-Verbal nr. 1 din 19.01.2023    |
| 17. | Lucrări de construcție a terenului sportiv (volei și mini fotbal) la școala auxiliară nr. 6 și instalarea gardului din metal, str. M. Costin 13/4                                             | <b>Direcția Educație, Tineret și Sport sec. Rîșcani</b>  | Contract de antrepriză Nr. 112 din 01.12.2022 (Antreprenor gener.)   | 1 050 116,47 lei | 60 zile  | Proces-Verbal nr. _ din ____.         |
| 18. | Lucrari de constructie, pregatire si reamenajare a terenului castel de apa , parte componenta , cu extindere a sistemului de alimentare cu apa existent a localitatii sat.Dingeni, r.Ocnita.  | <b>Primaria Dingeni</b>                                  | Contract de antrepriză Nr.20 din 08.09.2022 (Antreprenor gener.)     | 1 036 995.64 lei | 180 zile | Proces-Verbal nr. 1 din 04.05.2023    |
| 19. | Lucrari de constructie ,pregatirea si reamenajarea terenului castel de apa , parte componenta , cu extindere a sistemului de alimentare cu apa existent a localitatii sat.Badiceni, r.Soroca. | <b>Primaria Badiceni</b>                                 | Contract de antrepriză Nr.52 din 15.12.2022 (Antreprenor gener.)     | 1 041 763.97 lei | 180 zile | Proces-Verbal nr. 2 din 19.09.2023    |
| 20. | ”Crearea infrastructurii sportive în satul Crețoaia, comuna Țințăreni, ca pentru un sat cu adevărat european”                                                                                 | <b>Primaria Tintareni, rl. Anenii Noi</b>                | Contract de antrepriză Nr. 04/LP din 11.01.2023 (Antreprenor gener.) | 1 879 137,71 lei | 180 zile | Proces-Verbal nr.1 din 13.09.2023     |
| 21. | Lucrari de constructie ,pregatire si reamenajare a terenului castel de apa, parte componenta , cu extindere a sistemului de alimentare cu apa existent a localitatii sat.Satul Nou            | <b>Primaria Satul Nou</b>                                | Contract de antrepriză Nr.14 din 22.02.2023 (Antreprenor gener.)     | 579 030.05 lei   | 180 zile | Proces-Verbal nr.                     |

|     |                                                                                              |                                                          |                                                                      |                  |         |                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------|
|     |                                                                                              |                                                          |                                                                      |                  |         |                                       |
| 22. | Reparația unei porțiuni de drum de pe strada Stefan Neaga din s. Doroțcaia, r. Dubăsari      | <b>Primaria s.Dorotcaia</b>                              | Contract de antrepriză Nr. 21/23 din 14.03.2023 (Antreprenor gener.) | 779 986,68 lei   | 40 zile | Proces-Verbal nr.02/23 din 12.06.2023 |
| 23. | Lucrari de reparatie cu beton armat a unui drum din sat.Trebujeni                            | <b>Primaria comunei Trebujeni</b>                        | Contract de antrepriză Nr. 3 din 07.06.2023 (Antreprenor gener.)     | 468 971,77 lei   | 30 zile | Proces-Verbal nr.1 din 21.06.2023     |
| 24. | Lucrări de reparație a străzii Dumitru Matcovschi din satul Cruglic, raionul Criuleni        | <b>Primaria satului Cruglic</b>                          | Contract de antrepriză Nr. 23 din 20.06.2023 (Antreprenor gener.)    | 703 383,01 lei   | 30 zile | Proces-Verbal nr.1 din 27.07.2023     |
| 25. | Lucrari de amenajare a terenului sportiv CEÎS ORFEU                                          | <b>Direcția Educație, Tineret și Sport sect. Rîșcani</b> | Contract de antrepriză Nr. 59/02 din 21.06.2023 (Antreprenor gener.) | 294 936,88 lei   | 60 zile | Proces-Verbal nr .                    |
| 26. | Lucrări de reparație a unui sector de drum din s.Bozieni r-l Hîncești                        | <b>Primaria Bozieni</b>                                  | Contract de antrepriză NR. 27 din 06.07.2023 (Antreprenor gener.)    | 278 930,03 lei   | 15 zile | Proces-verbal nr 10 din 26.07. 2023   |
| 27. | Reabilitarea a doua portiuni de drum de pe strada "1 mai" in s. Borogani raionul Leova       | <b>Primaria Borogani</b>                                 | Contract de antrepriză NR. 30 din 21.07.2023 (Antreprenor gener.)    | 829 686,42 lei   | 60 zile | Proces-Verbal nr.2 din 02.10.2023     |
| 28. | Reparatia curenta a unei portiuni de drum str.Valul lui Traian,s.Chircaiesti,raionul Causeni | <b>Primaria s.Chircaiesti</b>                            | Contract de antrepriză NR. 31 din 01.08.2023 (Antreprenor gener.)    | 368 538,63 lei   | 30 zile | Proces-Verbal nr.2 din 02.10.2023     |
| 29. | Reparația drumurilor locare sat.Crasnoarmescoe                                               | <b>Primaria sat. Crasnoarmescoe</b>                      | Contract de antrepriză Nr. 19.08. 2023 (Antreprenor gener.)          | 1 061 658,23 lei | 60 zile | Proces-Verbal nr.                     |
| 30. | Lucrări de reparație a drumului public din s.Delacău, r.Anenii Noi                           | <b>Primaria Delacau</b>                                  | Contract de antrepriză NR.16 din 14.08.2023 (Antreprenor gener.)     | 618 431,67 lei   | 45 zile | Proces-Verbal nr.1 din 03.10.2023     |

|     |                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                      |                  |         |                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------|
| 31. | Reabilitarea strazii strada "1 mai"portiuena II in s. Borogani raionul Leova                                                                                                                 | <b>Primaria Borogani</b>             | Contract de antrepriză NR.34 din 28.08.2023 (Antreprenor gener.)     | 213 362,75 lei   | 20 zile | Proces-Verbal nr.1 din 20.09.2023 |
| 32. | Lucrari de constructie ,pregatire si reamenajarea terenului castel de apa , parte componenta , cu extindere a sistemului de alimentare cu apa existent a localitatii sat.Badiceni, r.Soroca. | <b>Primaria Badiceni</b>             | Contract de antrepriză Nr.48 din 08.09.2023 (Antreprenor gener.)     | 141 321,68 lei   | 40 zile | Proces-Verbal nr.2 din 20.11.2023 |
| 33. | Lucrărilor de betonare a străzii Grigore Ureche din or. Cimișlia                                                                                                                             | <b>Primăria Cimișlia</b>             | Contract de antrepriză NR.158/23 din 01.09.2023 (Antreprenor gener.) | 338 092.10 lei   | 30 zile | Proces-Verbal nr.                 |
| 34. | Reparația drumurilor locare sat.Crasnoarmeiscoe                                                                                                                                              | <b>Primaria sat. Crasnoarmeiscoe</b> | Contract de antrepriză NR.23 din 19.09.2023 (Antreprenor gener.)     | 157 765.42 lei   | 60 zile | Proces-Verbal nr.                 |
| 35. | Lucrări de renovare a unui tronson, la drum L211 R20 s. Cinișeuți - s. Buciușca (s. Buciușca, beton armat)                                                                                   | <b>Consiliul raional Rezina</b>      | Contract de antrepriză NR.43 din 29.08.2023 (Antreprenor gener.)     | 1 059 054,08 lei | 30 zile | Proces-Verbal nr.1 din 08.12.2023 |
| 36. | Lucrări de reparație a străzii în s.Lărguța r.Cantemir cu lungime de 200 m și lățime de 4 m din beton H=10cm                                                                                 | <b>Primaria Larguta</b>              | Contract de antrepriză NR.17 din 07.09.2023 (Antreprenor gener.)     | 636 301,45 lei   | 30 zile | Proces-Verbal nr.7 din 13.12.2023 |
| 37. | Lucrari de betonare a acostamentelor din sat.Trebujeni pentru redirecționarea apelor.                                                                                                        | <b>Primaria comunei Trebujeni</b>    | Contract de antrepriză Nr. 6 din 23.11.2023 (Antreprenor gener.)     | 86 998,06 lei    | 30 zile | Proces-Verbal nr.1 din 21.12.2023 |

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)