

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Sporirea eficienței energetice a gimnaziului "Iurie Boghiu" din s. Flămâzeni, r-nul Sîngerei

2. Numărul și data contractului:

Nr. 156EE din 11 septembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

4. Adresa beneficiarului:

mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

antreprenorul

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	16 938 139,00	886 813,56
b) finală (la data finalizării contractului)	21 507 000,81	1 126 020,98

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

12 Luni

b) Efectiv realizată:

15 Luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Lucrări suplimentare

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.81 din 18 mai 2022

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt


Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat



(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.



## CLAUZELE CONTRACTUALE

### FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN INTERMEDIUL GIZ MOLDOVA

#### PROIECTUL "SPORIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A GIMNAZIULUI „IURIE BOGHIU” DIN SATUL FLĂMÂNZENI, RAIONUL SÎNGEREI

CONTRACTUL nr. 156 EE

### CUPRINS

#### PĂRȚILE

##### PREVEDERI PRELIMINARE

- ART.1 Reguli de interpretare
- ART.2 Legea și limba contractului
- ART.3 Înștiințări și comunicări scrise
- ART.4 Documentele contractului

##### CAPITOLUL I - OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA

- ART.5 Obiectul contractului
- ART.6 Perioada de executare
- ART.7 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată
- ART.8 Ajustarea valorii contractului
- ART.9 Antreprenorul general și subantreprenorii

##### CAPITOLUL II – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- ART.10 Drepturile și obligațiile Antreprenorului
- ART.11 Documentația de execuție
- ART.12 Drepturi și obligații ale Autorității Contractante și ale Beneficiarului
- ART. 13 Drepturile și obligațiile reprezentanților Departamentului de construcție GIZ

##### CAPITOLUL III – MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU – ZISE

- ART.14 Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise
- ART.15 Recepția lucrărilor
- ART.16 Remedierea defectelor

##### CAPITOLUL IV - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

Modernizarea Serviciilor Publice Locale

ART.17 Garanția de bună execuție

ART.18 Garanția de returnare a avansului

ART.19 Asigurări

#### **CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

ART.20 Răspunderea părților

#### **CAPITOLUL VI – MODIFICAREA CONTRACTULUI, REZILIEREA CONTRACTULUI, LITIGII**

ART.21 Aprobarea și modificarea contractului

ART.22 Rezilierea contractului

ART.23 Litigiile

#### **CLAUZE FINALE**

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Acest contract este încheiat între:

1. **AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**, reprezentată legal de Dna Maria PRISACARI, Director Agenția de Dezvoltarea Regională Nord, adresa: Municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, MD-3121, Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax 0 231 61 9 80, e-mail: [admord@gmail.com](mailto:admord@gmail.com), (denumită în continuare "**Autoritate Contractantă**"); pe de o parte și
2. **CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI**, reprezentat legal de Dnul Grigore CORCODEL, Președintele raionului Singerei, adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str. Independenței, 111, Tel. (262) 2-20-58/ fax: (262) 2-63-53, e-mail: [consiliul\\_raional@singerei.md](mailto:consiliul_raional@singerei.md), (denumită în continuare "**Beneficiar 1**");
3. **PRIMĂRIA COMUNEI COȘCODENI**, reprezentată legal de Dna Liubovi GOBILA, Primar comuna Coșcodeni, adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coșcodeni raionul Singerei, Tel: (262) 36-333, e-mail: [primariacoscodeni@bk.ru](mailto:primariacoscodeni@bk.ru), (denumită în continuare "**Beneficiar 2**"); pe de o parte și
4. **ASOCIEREA dintre SC „VALDCONGRUP SRL” și SC „URALIS” SRL**, reprezentat legal de Dnul Denis ȚURCAN, Administrator SC „VALDCONGRUP SRL”, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2, Tel: (22) 42 83 93/ Fax: (22) 42 80 62, e-mail: [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com), în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte.

## PREVEDERI PRELIMINARE

### ART.1

#### Reguli de interpretare

- 1.1. Titlurile articolelor și capitolelor nu influențează modul de interpretare a contractului.
- 1.2. Unde contextul permite asta, cuvintele semnificând singularul trebuie considerate că includ și pluralul și vice-versa iar cuvintele semnificând genul masculin trebuie considerate că includ femininul și viceversa.
- 1.3. În tot cuprinsul condițiilor generale cuvântul "Antreprenor general" este echivalent cu termenul de "Contractant".

### ART. 2

#### Legea și limba contractului

- 2.1 Legea contractului este legea Autorității Contractante, respectiv legislația Republicii Moldova.
- 2.2. Oferta și documentele contractuale, toată corespondența legată de ele, orice documente remise Autorității Contractante în executarea contractului trebuie făcute în limba română, dacă părțile nu convin altfel.

### **ART.3**

#### **Înștiințări și comunicări scrise**

3.1. Comunicările între Autoritatea Contractantă și contractant pe de alta parte, se fac în scris și trebuie trimise prin poștă, e-mail, fax sau livrare personală, la adresele corespunzătoare desemnate de părți, în acest scop.

### **ART.4**

#### **Documentele contractului**

4.1. Următoarele documente sunt considerate parte a acestui contract, în următoarea ordine de precedență:

- a) Contractul;
- b) Specificațiile Tehnice;
- c) Documentația de proiectare (proiectul tehnic, părțile scrise și desenate);
- d) Lista de cantități completată cu prețuri;
- e) Oferta și toate anexele acesteia;
- f) Acordul de Asociere în cazul în care Contractantul este un Consorțiu;
- g) Acordurile de subcontractare, după caz;
- h) Orice alte documente formând parte a contractului, identificate de părți.

4.2. Acordurile adiționale și memorandumurile prevalează asupra documentelor pe care acestea le modifică.

## **CAPITOLUL I – OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA**

### **ART.5**

#### **Obiectul contractului**

5.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările pentru proiectul „**Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu ” din satul Flămânzeni**”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

### **ART.6**

#### **Perioada de execuție**

6.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12(douăsprezece) luni calendaristice** din momentul primirii ordinului de începere a execuției și a predării șantierului pentru începerea lucrărilor.

6.2 Termenul de execuție poate fi prelungit sau suspendat dacă întârzierea executării lucrărilor se datorează unor cauze:

- a) generate de Autoritatea Contractantă, Beneficiar sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general, inclusiv datorită calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală
- d) influenței factorilor climatici care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare și a prevederilor caietelor de sarcini.

- 6.3 Conform dispoziției scrise a Autorității Contractante, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Autoritatea Contractantă consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Autoritatea Contractantă.
- 6.4 În cazul suspendării execuției lucrărilor din motive ce nu-i pot fi imputate, Antreprenorul va informa Autoritatea Contractantă, inclusiv despre reluarea acestora.

## **ART.7**

### **Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 7.1. Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru proiectul „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu ” din satul Flămânzeni” respectiv **16 938 139,00** (șaisprezece milioane, nouă sute treizeci și opt mii, o sută treizeci și nou lei, 00 bani) MDL cu TVA în cotă 0 (zero).
- Suma indicată va fi achitată din mai multe surse de finanțare, conform Anexei nr.1 la prezentul Contract.
- 7.2. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit și se va efectua în lei moldovenești. Această sumă devine exigibilă conform prevederilor Contractului la datele și în modalitățile prevăzute în contract.
- 7.3. Prețul include inclusiv montarea rețelelor edilitare ingineresti, instalarea echipamentelor în conformitate cu documentația tehnică, pornirea, testarea (încercările, măsurările, obținerea actelor de dare în exploatare, corespundere, etc.), conectarea la rețelele ingineresti edilitare (apă, electricitate, termoficare), precum și instruirea personalului desemnat de către beneficiar ca operatori.
- 7.4. În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, Autoritatea Contractantă va achita Antreprenorului General în avans 15 % din valoarea totală a contractului, din sursele GIZ, în termen de 30 zile calendaristice, din momentul semnării și aprobării acestuia. Stingerea avansului va fi efectuată din facturile prezentate spre plată pentru sursa de finanțare GIZ.
- 7.5. Restul sumei se va achita în limitele alocărilor anuale, eșalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție.
- 7.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Autoritatea Contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 7.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 7.8. Recepția finală va fi efectuată în termenii prevăzuți de lege după semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor și înlăturarea tuturor obiecțiilor constatate în acesta.

## **ART.8**

### **Ajustarea valorii contractului**

- 8.1. În cazurile în care se impun modificări la valoarea contractului prin majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor Manualului de proceduri privind achizițiile publice, managementul financiar și al contractelor, transferul de proprietate în cadrul proiectelor cu finanțare GIZ Moldova care reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.

## **ART.9**

### **Antreprenorul general și subantreprenorii**

- 9.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și la o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 9.2. În cazul în care părți din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 9.3. Sub-contractanții trebuie să satisfacă criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.
- 9.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice către Autoritatea Contractantă datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 9.5. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Autoritatea Contractantă pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 9.6. Modificarea subcontractorilor se face doar cu acceptul Autorității Contractante.

## **CAPITOLUL II – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

### **ART.10**

#### **Drepturile și obligațiile Antreprenorului**

- 10.1. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 10.2. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 10.3. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 10.4. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului în condițiile stipulate la art. 16.
- 10.5. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și Autorității Contractante, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 10.6. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 10.7. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.
- 10.8. Antreprenorul general are obligația de a comunica Autorității Contractante și Beneficiarului numele dirigintelui/diriginților) de șantier atestat/atestați tehnico-profesional care va/vor dirija execuția lucrărilor și va/vor verifica calitatea lor din partea sa.
- 10.9. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau autorul de proiect, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 10.10. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar și Autoritatea contractantă pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul și Autoritatea Contractantă cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 10.11. Antreprenorul general este îndreptățit la plata contravalorii lucrărilor executate în conformitate cu prevederile art. 6.
- 10.12. În cazul în care Antreprenorul solicită modificarea personalului cheie acest fapt va fi posibil doar cu aprobarea Autorității Contractante și a finanțatorului, respectând cerințele inițiale de calificare din documentația de licitație.

## **ART.11**

### **Documentația de execuție**

- 11.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele normative care prevăd restricții la efectuarea lucrărilor, se pun de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general fără plată, în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 11.2. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general care va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 11.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Autorității Contractante, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 11.4. Dacă Autoritatea Contractantă nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica



- Autoritatea Contractantă prin scrisori, de câte ori este cazul despre apariția situațiilor care pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 11.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

## **ART.12**

### **Drepturi și obligații ale Autorității Contractante și ale Beneficiarului**

- 12.1. Autoritatea Contractantă are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora, cât și reprezentanților Beneficiarului li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să li se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să li se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Autoritatea Contractantă și Beneficiar drept confidențiale.
- 12.2. Autoritatea Contractantă este autorizată să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care este necesară intervenția datorată unui pericol iminent sau declarat.
- 12.3. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Autorității Contractante sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Autorității Contractante se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă.
- 12.4. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 12.5. Desemnarea managerului de proiect și angajarea în conformitate cu prevederile legale este sarcina Beneficiarului. Atribuțiile acestuia sunt stabilite de reglementările în vigoare inclusiv cele emise de Autoritatea publică centrală de resort – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
- 12.6. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 12.7. Pe parcursul executării lucrărilor, Autoritatea Contractantă și Beneficiarul au dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

12.8. În cazul neexecutării de către Antreprenor general a dispozițiilor din punctul 12.7, Autoritatea Contractantă poate opri lucrările și rezilia contractul.

#### **ART. 13**

##### **Drepturile și obligațiile reprezentanților Departamentului de construcție al GIZ**

13.1. Reprezentanții Departamentului de construcție GIZ sunt parte integrantă în procesul de construcție.

13.2. Reprezentanții desemnați de GIZ au dreptul să efectueze vizite și de a inspecta șantierul în construcție în orice moment, fără notificare prealabilă. Pentru ei, de către contractant va fi asigurat accesul gratuit și liber la spațiile de producție, la depozitele și la șantierele constructorului și ale tuturor subcontractanților.

13.3. Reprezentanții numiți de GIZ vor conduce managementul calității lucrărilor la fața locului. Aceștia vor lucra strâns împreună cu supraveghetorii tehnici contractați de Autoritatea Contractantă.

13.4. Facturile transmise de antreprenor vor fi verificate de reprezentanții GIZ dacă cantitatea și calitatea corespund sumei contabilizate. Banii vor fi plătiți de ADR după aprobarea reprezentanților departamentului de construcție al GIZ. Aprobarea sau obiecțiile vor fi emise în decursul a 5 zile lucrătoare de la prezentarea documentelor.

13.5 Reprezentanții Departamentului de Construcție al GIZ au dreptul, împreună cu supraveghetorul tehnic contractat al șantierului, să respingă materialele necorespunzătoare cu specificațiile documentației tehnice, iar în cazurile când sunt depistate încălcări ale normelor în construcții, abateri de la proiectul de execuție cât și alte situații neconforme, să sisteze lucrările de construcție prin emiterea unei notificări către compania de construcție și către părțile contractante.

### **CAPITOLUL III – MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU – ZISE**

#### **ART.14**

##### **Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise**

14.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare confirmate prin prezentarea Certificatelor de calitate, Declarațiilor de Conformitate emise de producători cu anexe și teste ale laboratoarelor atestate, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care autorul de proiect sau Autoritatea Contractantă ce le vor solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

14.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

14.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar sau Autoritatea Contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.

14.4. Beneficiarul, Autoritatea Contractantă, autorul de proiect sau orice altă persoană autorizată de aceștia trebuie să aibă acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

- 14.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, reprezentanților Departamentului de Construcție al GIZ, după caz, și a autorului de proiect. Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat și autorul de proiect ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și autorului de proiect vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 14.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului sau a Autorității Contractante și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, costurile cu dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de către Beneficiar sau Autoritatea Contractantă
- 14.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 14.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 14.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția dată de Autoritatea Contractantă, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Autorității Contractante nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Autoritatea Contractantă. De asemenea, el răspunde în fața Autorității Contractante de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Autoritatea Contractantă, în care caz vor fi notificate imediat.
- 14.10. Lucrările vor începe maxim în 10 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă și transmiterea șantierului de Beneficiar.

## **ART.15**

### **Recepția lucrărilor**

- 15.1. La executarea definitivă a lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Autoritatea Contractantă și Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul sau Autoritatea contractantă va convoca comisia de recepție.
- 15.2. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea Contractantă de comun cu Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție.
- 15.3. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere de

maxim 90 de zile calendaristice. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Autoritatea Contractantă de comun cu Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă va aproba sau va respinge recepția.

15.4. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## **ART.16**

### **Remedierea defectelor**

16.1. Contractantul trebuie sa fie responsabil pentru remedierea oricărui defect sau pagubă care poate apărea sau interveni în timpul perioade de răspundere pentru defecte și care poate apărea din:

- a) utilizarea unor utilaje de construcții defecte sau materiale, sau greșeli ale forței de munca sau din proiectarea contractantului, si/sau
- b) orice act sau omisiune a contractantului în timpul acestei perioade.

16.2 Contractantul va remedia pe propriul sau cost defectele sau pagubele cât de curând este posibil.

16.3 Dacă contractantul nu va reuși să remedieze un defect sau o pagubă în cadrul limitei de timp stipulată în notificarea remisă de Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate să execute lucrările singură, sau să angajeze pe cineva pentru a executa lucrările pe riscul și costul contractantului, în care caz, costurile produse de către Autoritatea Contractantă vor fi deduse din banii datorati către sau de la garanțiile ținute împotriva contractantului sau de la amândouă sau să anuleze contractul.

## **CAPITOLUL IV - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII**

### **ART.17**

#### **Garanția de buna execuție**

17.1. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 60 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor, iar deficiențele și lipsurile depistate vor fi remediate în maxim 90 de zile calendaristice de la data notificării de către Beneficiar sau Autoritatea Contractantă.

17.2 Contractantul trebuie într-un interval de 30 de zile calendaristice de la primirea înștiințării de adjudecare a contractului, să furnizeze Autorității Contractante o garanție pentru execuția completă și corespunzătoare a contractului. Valoarea garanției de buna execuție este în valoare de 10% din valoarea prețului de contract, incluzând oricare valori stipulate în acordul adițional la contract.

17.3. Garanția de buna execuție se execută pentru orice pierdere rezultând din incapacitatea Contractantului de a-și îndeplini complet și corespunzător obligațiile sale conform contractului.

17.4. Garanția de buna execuție trebuie sa fie în formatul dat în volumul 2 al dosarului de oferta. Poate fi furnizată sub forma unei garanții bancare și trebuie emisă de o banca în conformitate cu criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.

17.5. Garanția de buna execuție se emite în moneda națională.

17.6. Nici o plată nu poate fi făcută în favoarea contractantului înainte de furnizarea garanției. Garanția va continua sa rămână valabilă până când contractul va fi complet și corespunzător efectuat, acoperind inclusiv perioada de garanție a lucrărilor executate

- 17.7. Dacă părțile nu convin altceva, garanția de bună execuție trebuie eliberată într-un interval de 30 de zile calendaristice de la data aprobării recepției la terminarea lucrărilor. 2% din Garanția de bună execuție (care reprezintă 2% din valoarea contractului) vor fi depuse pe un cont bancar ESCROW deschis de către Antreprenor pentru ADR Nord, valabil până la expirarea perioadei de garanție de 60 luni.
- 17.8 După expirarea a 60 luni de garanție de bună execuție, Autoritatea Contractantă în termen de 30 zile calendaristice va elibera o scrisoare către Antreprenor în care va dispune deblocarea sumei de 2% din contul ESCROW.

#### **ART.18**

##### **Garanția de returnare a avansului**

18.1. Nici un avans nu va fi oferit până când:

- a) nu s-a aprobat și semnat contractul;
- b) nu a fost furnizată de către contractant către autoritatea Contractantă garanției de buna execuție în conformitate cu art.16 și
- c) nu a fost furnizată de către contractant către autoritatea Contractantă o scrisoare de garanție bancară de răspundere directă separată pentru valoarea completă a avansului care va rămâne în vigoare până când avansul a fost complet rambursat de către contractant prin plăți interimare.

#### **ART.19**

##### **Asigurări**

19.1. Antreprenorul își asumă răspunderea pentru accidente, pierderi, pagube, etc, legate de angajați și execuția lucrărilor în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

### **CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

#### **ART.20**

##### **Răspunderea părților**

- 20.1. Părțile din contract răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 20.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 20.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.
- 20.4. În cazul în care Autoritatea Contractantă are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție,

- utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Antreprenorului general, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Autoritatea Contractantă rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 20.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 20.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția și să informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevăzute pentru efectuarea lucrărilor pe acest teritoriu.
- 20.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 20.8. În caz de întârziere nejustificată, antreprenorul va plăti Autorității Contractante penalități în cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a contractului.
- 20.9. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorității Contractante sau a Beneficiarului.

## **CAPITOLUL VI – MODIFICAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI. LITIGII**

### **ART.21**

#### **Aprobarea și Modificarea contractului**

- 21.1. Aprobarea și modificare clauzelor prezentului contract și a acordurilor adiționale nu se poate face decât prin acordul scris al părților, cu coordonarea prealabilă și aprobarea finanțatorului.

### **ART.22**

#### **Rezilierea contractului**

- 22.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul și/sau Autoritatea Contractantă nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Autoritatea Contractantă nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Autoritatea Contractantă notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 22.2. Autoritatea Contractantă cât și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 22.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 22.4. Beneficiarul, de comun acord cu Autoritatea Contractantă, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 22.5. În cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantă și Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, dacă rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.
- 22.6. După rezilierea contractului, Autoritatea Contractantă poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 22.7. Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării cu privire la rezilierea contractului.

## **ART.23**

### **Litigiile**

- 23.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.
- 23.2. Litigiile privind executarea contractului, interpretarea clauzelor acestuia, încetarea și / sau rezilierea contractului sunt de competența instanțelor judecătorești conform legislației Republicii Moldova.
- 23.3. Indiferent de natura litigiului, anterior deducerii spre soluționare către instanța de judecată, părțile vor negocia conflictul.

## **CLAUZE FINALE**

Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ultima parte și este valabil până la expirarea perioadei de garanție de bună execuție.

### **Rechizite și semnături.**

#### **AUTORITATE CONTRACTANTĂ**

#### **AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**

Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail: [adrnord@gmail.com](mailto:adrnord@gmail.com)

Banca: MF-TT Bălți

Modernizarea Serviziilor Publice Locale

Cont trezoreria: 518430D00048AA  
IBAN: MD58TRPCCW518430D00048AA  
Cod fiscal: 1009601000267

Director, Maria PRISACARI



Data 11.09.2020

**CONTRACTANT**

SC „VALDCONGRUP” SRL

Adresa: MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2

Tel./Fax: (22) 42 83 93/0 78 664664, e-mail: [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com)

Banca: BC „ENERGBANK” SA suc. Botanica, bl. Decebal

IBAN: MD47EN000000222404607858

Cod fiscal: 1009600000374

Administrator, Denis ȚURCAN

Data 11.09.2020



**Beneficiar 1**

CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI

Adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenței-111

Tel./Fax: 0 (262) 2 20 58/2-63-53, e-mail: [consiliul\\_raional@singerei.md](mailto:consiliul_raional@singerei.md)

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezoreria: TREZMD2X

IBAN: MD94TRPDAO20000001160200

Cod fiscal: 1007601009369

Președintele Raionului Sîngerei, Grigore CORCODEL

Data



**Beneficiar 2**

PRIMĂRIA COMUNEI COȘCODENI

Adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coșcodeni raionul Sîngerei,

Tel: (262) 36-333, e-mail: [primariacoscodeni@bk.ru](mailto:primariacoscodeni@bk.ru)

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezoreria: TREZMD2X

IBAN: MD80TRPDAO30000001061400

Cod fiscal: 1007601002865

Primar Comuna Coșcodeni, Liubovi GOBJILA

Data





Nr.	Descrierea lucrărilor	Costul total al lucrărilor de construcție	Contribuția		
			UE prin intermediul ADR Nord	Beneficiar Primăria comunei Coșcodeni	Co-finanțator Consiliul Raional Singerei
4.1	Construcții (C)	590 873,00	590 873,00	0,00	0,00
4.2	Arhitectura (SA)	9 846 080,00	9 846 080,00	0,00	0,00
4.3	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC)	271 777,00	271 777,00	0,00	0,00
4.4	Lucrări de încălzire și aprovizionare cu căldură (IVC)	423 892,00	423 892,00	0,00	0,00
4.5	Lucrări de ventilare (IVC)	2 250 689,00	2 250 689,00	0,00	0,00
5.6	Echipament electric de forta/Iluminat electric interior (EEF-IEI)	1 312 676,00	1 312 676,00	0,00	0,00
4.7	Semnalizare de incendiu (SI)	536 482,00	536 482,00	0,00	0,00
4.8	Utilaj tehnologic pentru bucătărie (TAP)	197 916,00	0,00	0,00	197 916,00
4.9	Iluminat electric exterior (REAE+IEE)	157 008,00	157 008,00	0,00	0,00
4.10	Paratrâșnetul activ (macra PT) (EEF+IEI)	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00
4.11	Instalația fotovoltaică (EEF+IEI)	144 352,00	144 352,00	0,00	0,00
4.12	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC)	140 301,00	140 301,00	0,00	0,00
4.13	Stația de epurare de tip monobloc cu capacitatea de 15m <sup>3</sup> /zi (Lucrări de construcții) REAC	19 847,00	19 847,00	0,00	0,00
4.14	Stația de epurare de tip monobloc cu capacitatea de 15m <sup>3</sup> /zi. Utilaj (REAC)	319 082,00	319 082,00	0,00	0,00
4.15	Evacuarea apei pluviale (REAC)	252 794,00	252 794,00	0,00	0,00
4.16	Mobilier și inventar pentru bucătărie (TAP)	181 565,00	161 591,00	0,00	19 974,00
4.17	Rețele electrice exterioare (REE+IEE)	105 654,00	105 654,00	0,00	0,00
4.18	Rețele exterioare de canalizare (REC)	183 483,00	183 483,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>16 938 139,00</b>	<b>16 720 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 890,00</b>

## MODEL PENTRU GARANȚIA DE EXECUȚIE

Invitație la licitația nr. [.....]

Subsemnatul, [*nume, nume companie, adresa*], declar în continuare, că voi garanta nu numai în parteneriat și în mod unic, ci ca principal debitor către [numele și adresa Autorității Contractante] în numele [numele și adresa contractantului] plata [suma garanției de execuție – 10% din valoarea lucrării contractate], reprezentând garanția de execuție menționată în Art. 17 a Condițiilor Generale fără disputa, la primirea primei cereri scrise de la recipient.

Noi suntem de acord în continuare ca nici o schimbare sau adăugare la și alte modificări la termenii contractului sau ale lucrărilor sau a oricăror alte documente ale contractului care pot fi făcute între dvs. și contractant, ne vor elibera pe noi de oricare răspundere conform acestei garanții, și noi, în continuare renunțăm la vre-un aviz referitor la oricare schimbare, modificare sau adăugare.

Garanția va intra în vigoare și va avea efect de la [indicați data intrării în vigoare a contractului] și va fi validă până la data emiterii declarației finale de conturi.

Veți elibera garanția și ne veți înștiința de acest fapt, cel târziu într-un interval de treizeci de zile calendaristice de la data emiterii declarației finale de conturi.

Orice dispută referitoare la aceasta garanție va fi guvernată de legea Republicii Moldova și va cădea în competența Jurisdicției Republicii Moldova.

Încheiat în data .....

Nume și prenumele: ..... În numele: .....

Semnătura: .....

[*stampila organismului care furnizează garanția*]

## MODEL PENTRU GARANȚIA DE AVANS

Invitație la licitație nr. [.....]

Subsemnatul, [nume, nume companie, adresa], declar în continuare, că voi garanta nu numai în parteneriat și în mod unic, ci ca principal debitor către [numele și adresa Autorității Contractante] plata sumei de [indicați suma primită ca avans], primită ca avans sau diferența corespunzătoare de returnat, așa cum este menționat în Articolul 18 din Condițiile generale (și speciale dacă se aplică) fără dispută, la primirea primei cereri scrise din partea recipientului.

Noi suntem de acord în continuare ca nici o schimbare sau adăugare la și alte modificări la termenii contractului sau ale lucrărilor sau a oricărui alte documente ale contractului care pot fi făcute între dvs. și contractant, ne vor elibera pe noi de oricare răspundere conform acestei garanții, și noi, în continuare renunțăm la vre-un aviz referitor la oricare schimbare, modificare sau adăugare.

Garanția va intra în vigoare și va avea efect de la [indicați data primirii avansului] și va fi validă până când [numele și adresa Autorității Contractante] a primit rambursarea totală a aceleiași sume de la contractant.

Noi notăm că veți elibera garanția și ne veți înștiința de acest fapt, cel târziu într-un interval de treizeci de zile calendaristice de la această dată.

Orice dispută referitoare la această garanție va fi guvernată de legea Republicii Moldova și va cădea în competența Jurisdicției Republicii Moldova

Încheiat în data ....., d./l./a.

Numele și prenumele: ..... În numele: .....

Semnătura: .....

[stampila organismului care furnizează garanția ]

1	2	3	4	5	6
			dezvoltare” (CNSRF);		28 decembrie 2001
27.	87211988329	Consolidarea legăturii dintre migrație și dezvoltare în Moldova: adoptarea și testarea modelului unei furnizări de servicii integrate "NEXUS Moldova" cu întreprinderi sociale durabile	Asociația Obștească Reprezentanța „International Agency for Source Country Information” în Republica Moldova; Agenția Internațională pentru Informație din Tera de Origine	Cancelaria de Stat; autoritățile administrației publice locale	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat la Chișinău în 20 septembrie 2001 și ratificat prin Legea nr.789-XV din 28 decembrie 2001
27 <sup>1</sup> .	87211790445	Reducerea povinii bolilor netransmisibile	Filiala din Republica Moldova a Fundației „CRED – Centrul româno-elvețian pentru dezvoltarea sistemului de sănătate”; Asociația Obștească „Institutul Tiopian Elvețian de Sănătate Publică”	Ministerul Sănătății	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat la Chișinău în 20 septembrie 2001 și ratificat prin Legea nr.789-XV din 28 decembrie 2001
27 <sup>2</sup> .	872113758859	Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sănătății din Republica Moldova	Instituția publică „EMP Management Durabil POP”; Ministerul Medicinii; Agenția „Apele Moldovei”	Ministerul Medicinii; Agenția „Apele Moldovei”	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Austria cu privire la cooperare de dezvoltare, semnat la Viena în 21 octombrie 2008 și ratificat prin Legea nr.283-XVI din 18 decembrie 2008
27 <sup>3</sup> .	8721199911297	Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării (faza a II-a)	Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare	Cancelaria de Stat	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Confederației Elvețiene privind asistența umanitară și cooperarea tehnică, semnat la Chișinău în 20 septembrie 2001 și ratificat prin Legea nr.789/2001;
<b>III. Republica Federația Germană</b>					
28.	2657	Modernizarea serviciilor publice locale în Republica	Agenția de Cooperare Internațională a	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; agențiile	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul

1	2	3	4	5	6
		Moldova	Germaniei (GIZ)	de dezvoltare regională; Academia de Administrare Publică; autoritățile publice locale și alte instituții de stat și private, ONG-urile	Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin și ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015
29.	2662	Fondul de studii și specialități	Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)	Instituțiile de stat; organizațiile private; femeii	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin și ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015
31.	87211956471	Calitatea și eficiența serviciilor medicale în Moldova	Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)	Ministerul Sănătății	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin și ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015
32.	87211277139	Construcția / reabilitarea sistemului de canalizare în satul Copeșeni, unitatea teritorială autonomă Gălbinața	Asociația Obștească „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”	Primăria Copeșeni; Ministerul Mediului	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin și ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015
33.	87211957917	Infuziunea siguranței alimentare în Republica Moldova	Agencia de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)	Căpătarea de Stat; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentației	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin și ratificat prin Legea nr.58 din 9 aprilie 2015
34.	872114247896	Societatea civilă împotriva corupției	Ministerul Federal pentru Cooperare al Germaniei	Asociația Obștească Institutul pentru Politici și Reforme Europene; Centrul Național Anticorupție; Guvernul Republicii Moldova	Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10 iulie 2014 la Berlin

Добавлено примечание (141):

**ACORD ADIȚIONAL nr. 03**  
**la contractul nr.156 EE din „11” septembrie 2020**

“17” **septembrie 2021 mun. Bălți**

Prezentul acord adițional este încheiat între:

1. **AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**, reprezentată legal de Dna Maria PRISACARI, Director Agenția de Dezvoltarea Regională Nord, adresa: Municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, MD-3121, Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax 0 231 61 9 80, e-mail: [admord@adrnord.gov.md](mailto:admord@adrnord.gov.md), (denumită în continuare “**Autoritate Contractantă**”); pe de o parte și
2. **CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI**, reprezentat legal de Dnul Grigore CORCODEL, Președintele raionului Sîngerei, adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenței, 111, Tel. (262) 2-20-58/ fax: (262) 2-63-53, e-mail: [consiliul\\_raional@singerei.md](mailto:consiliul_raional@singerei.md), (denumită în continuare “**Beneficiar 1**”);
3. **PRIMĂRIA COMUNEI COȘCODENI**, reprezentată legal de Dna Liubovî GOBJILA, Primar comuna Coșcodeni, adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coșcodeni raionul Sîngerei, Tel: (262) 36-333, e-mail: [primariacoscodeni@bk.ru](mailto:primariacoscodeni@bk.ru), (denumită în continuare “**Beneficiar 2**”); pe de o parte și
4. **ASOCIEREA dintre SC „VALDCONGRUP SRL” și SC „URALIS” SRL**, reprezentat legal de Dnul Denis ȚURCAN, Administrator SC „VALDCONGRUP SRL”, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2, Tel: (22) 42 83 93/ Fax: (22) 42 80 62, e-mail: [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com), în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare “**Contractantul**”) pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de antrepriză nr.156 EE din „11” septembrie 2020 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice, Nr. de referință: MSPL/GIZ/L/NE/002 din 22.05.2020.

Prezentul acord se încheie în verea **Achiziționării și contractării lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni”**

**Se exclud lucrările:**

Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau beton ușor (demontarea canalelor de ventilare din zidărie, din pod) -0,3 m<sup>3</sup>.

Glafuri interioare la ferestre din PVC prevăzute cu capace laterale -229 m.

Mobilierul de bucătărie.

**Și se includ lucrările:**

Refacerea pragului la accesul principal;

Construcția parapetului la galleria blocului B spre V1;

Montarea cablurilor și întrerupătoare pentru acționarea cuplului cu servomotor a clapetelor de închidere/deschidere;

Montarea polistirenului extrudat M35 la conectarea parapetului cu suprafața acoperișului plat;

Hidroizolarea suprafețelor verticale la parapet și îmbinarea cu cele orizontale;

Curățarea canalelor de ventilare existente și montarea grilelor de ventilare 200\*100mm;

Montarea elementelor suplimentare pentru schimbătorul de căldură, compartimentul rețele de alimentare cu apă și canalizare:

- Sisteme de drenare pentru evacuarea condensatului la echipamentul de ventilare;
- Majorarea secțiunii cablurilor pentru sistemul de ventilare cu recuperare de căldură;
- Instalarea utilajului și mobilierului în blocul VI, conform dimensiunilor reale ale încăperii;
- Consolidarea planșeului sub utilajul de ventilare prin construcția grinzilor de beton;
- Finisare interioară la blocurile A-B și Blocul VI.

Astfel, valoarea contractului de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020 pentru „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni ”, se majorează cu suma de **3 385 740,00** (trei milioane trei sute optzeci și cinci mii șapte sute patruzeci lei) MDL cu TVA la cota 0 „zero”, **inclusiv contribuția beneficiarului în valoare de 212 686,19** (două sute douăsprezece mii șase sute optzeci și șase lei, 19 bani) MDL cu TVA la cota 0 (zero).

În legătură cu majorarea volumului de lucrări, este necesară prelungirea termenului de execuție indicate la art. VI, pct 6.1 din contract.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020 se aplică următoarele modificări:

1. Art. VI., pct. 6.1 se modifică și se expune în redacție nouă: „Data limită pentru execuția tuturor lucrărilor incluse în prezentul contract se stabilește **15 decembrie 2021**. Antreprenorul general va asigura condițiile necesare convocării Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor imediat după data limită stabilită pentru finalizarea lucrărilor”;

2. Articolul 7, pct 7.1. va avea următorul conținut: „Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru proiectul „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni ”, respectiv **20 837 624,00** (douăzeci milioane, optsute treizeci și șapte mii, șase sute douăzeci și patru lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0 (zero)”.

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după primirea aprobării de la finanțator.

#### Rechizite și semnături.

#### AUTORITATE CONTRACTANTĂ

#### AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail: [adrnord@adrnord.gov.md](mailto:adrnord@adrnord.gov.md)

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezoreria: 518430D00048AA

IBAN:MD58TRPCCW518430D00048AA

Cod fiscal:1009601000267

Director, Maria PRISACARI



L.S.

Data 14.09.2021

**CONTRACTANT**

**SC „VALDCONGRUP” SRL**

Adresa: MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2

Tel./Fax: (22) 42 83 93/0 78 664664, e-mail: [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com)

Banca: BC „ENERGBANK” SA suc. Botanica, bl. Decebat

IBAN: MD47EN000000222404607858

Cod fiscal:1009600000374

Administrator SC „VALDCONGRUP” SRL, Denis TURCAN

L.S.

Data

17 septembrie 2021

**Beneficiar 1**

**CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI**

Adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str.Independenței-111

Tel./Fax:0 (262)2 20 58/2-63-53, e-mail: [consiliul\\_raional@singerei.md](mailto:consiliul_raional@singerei.md)

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezoreria: TREZMD2X

IBAN:MD94TRPDAO20000001160200

Cod fiscal:1007601009369

Vicepreședintele raionului Sîngerei, Tudor TUTUNARU

L.S.

Data

17 septembrie 2021

**Beneficiar 2**

**PRIMĂRIA COMUNEI COȘCODENI**

Adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coșcodeni raionul Sîngerei,

Tel:(262) 36-333,e-mail: [primariacoscodeni@bk.ru](mailto:primariacoscodeni@bk.ru)

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezoreria: TREZMD2X

IBAN: MD80TRPDAO30000001061400

Cod fiscal: 1007601002865

Primarul comunei Coșcodeni, Liubovi GOBJILA

L.S.

Data

17 septembrie 2021



## ACORD ADIȚIONAL nr. 02

la contractul nr. 156 EE din „11” septembrie 2020

2010/1e  
“ ” 2021 mun. Bălți

Prezentul acord adițional este încheiat între:

1. **AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**, reprezentată legal de Dna Maria PRISACARI, Director Agenția de Dezvoltarea Regională Nord, adresa: Municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, MD-3121, Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax 0 231 61 9 80, e-mail: [admord@admord.gov.md](mailto:admord@admord.gov.md), (denumită în continuare “**Autoritate Contractantă**”); pe de o parte și
2. **CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI**, reprezentat legal de Dnul Grigore CORCODEL, Președintele raionului Sîngerei, adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenței, 111, Tel. (262) 2-20-58/ fax: (262) 2-63-53, e-mail: [consiliul\\_raional@singerei.md](mailto:consiliul_raional@singerei.md), (denumită în continuare “**Beneficiar 1**”);
3. **PRIMĂRIA COMUNEI COȘCODENI**, reprezentată legal de Dna Liubovi GOBJILA, Primar comuna Coșcodeni, adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coșcodeni raionul Sîngerei, Tel: (262) 36-333, e-mail: [primariacoscodeni@bk.ru](mailto:primariacoscodeni@bk.ru), (denumită în continuare “**Beneficiar 2**”); pe de o parte și
4. **ASOCIEREA dintre SC „VALDCONGRUP SRL” și SC „URALIS” SRL**, reprezentat legal de Dnul Denis ȚURCAN, Administrator SC „VALDCONGRUP SRL”, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2, Tel: (22) 42 83 93/ Fax: (22) 42 80 62, e-mail: [valdeongrup@gmail.com](mailto:valdeongrup@gmail.com), în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare “Contractantul”) pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de antrepriză nr.156EE din „11”septembrie 2020 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice, Nr. de referință: MSPL/GIZ/L/NE/002 din 22.05.2020.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului **Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni”**,

### Se exclud lucrările:

La capitolul 5 ferestre, glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu (din aluminiu acoperite cu strat de protecție din polimer și capace laterale, S=127,11 m<sup>2</sup>, volum de lucrări -334,5000 m) în valoare de 92 235,00 lei cu TVA la cota zero (deviz local nr. 4.2 arhitectura SA)

### Și se includ lucrările:

Izolarea trecerii prin pereții existenți a canalelor de ventilare din tablă zincată, matarea golurilor cu amestec uscat pe bază de gips 5x50 cm<sup>2</sup> pentru acoperirea cablurilor electrice, aplicarea comierului de aluminiu perforat pentru protecția muchiilor, executarea spargerilor de goli și străpungeri pentru pozarea rețelelor de apeduct și canalizare, inclusiv canalele de ventilare din tablă zincată, montarea glafurilor exterioare din tablă zincată 0,5 mm cu un strat de protecție

anticorozivă pe bază de polimeri cu capace laterale din PVC, lucrări de reabilitare a WC# din camera P47 blocul V1 (demolare, pereți/pardoseli, tâmplărie PVC uși 2 buc, obiecte sanitare, WC de tip japonez finisarea tavanului) total în valoare de **265 240,00** lei cu TVA la cota zero (deviz local nr. 2 soluții arhitecturale – reconstrucții și consolidări)

Astfel, valoarea contractului de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020 pentru „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Jurie Boghiu” din satul Flămînzani ”, se majorează cu suma de **173 005,00** (o sută șaptezeci și trei mii, cinci lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0 „zero”.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020 se aplică următoarele modificări:

Astfel, valoarea contractului de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020 pentru „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Jurie Boghiu” din satul Flămînzani ”, se majorează cu suma de **173 005,00** (o sută șaptezeci și trei mii, cinci lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0 „zero”.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020 se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 7, pct 7.1. va avea următorul conținut: Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru proiectul „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Jurie Boghiu” din satul Flămînzani ”, respectiv **17 451 884,00** (șaptesprezece milioane, patru sute cincizeci și una mii, opt sute optzeci și patru lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0 (zero).

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării luiși intră în vigoare după primirea aprobării de la finanțator.

## RECHIZITE ȘI SEMNĂTURI.

### AUTORITATE CONTRACTANTĂ

### AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail: [adrnord@adrnord.gov.md](mailto:adrnord@adrnord.gov.md)

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezorerial: 518430D00048AA

IBAN: MD58TRPCCW518430D00048AA

Cod fiscal: 1009601000267

Director, Maria PRISACARI

L.Ș.

Data 20 Iulie 2020

**CONTRACTANT**

**SC „VALDCONGRUP” SRL**

Adresa: MD-2023, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor 171/2

Tel./Fax: (22) 42 83 93/0 78 664664, e-mail: [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com)

Banca: BC „ENERGBANK” SA suc. Botanica, bl. Decebal

IBAN: MD47EN000000222404607858

Cod fiscal:1009600000374

Administrator, Denis ȚURCAN



Data 20 iulie 2021

**Beneficiar 1**

**CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI**

Adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str.Independenței-111

Tel./Fax:0 (262)2 20 58/2-63-53, e-mail: [consiliul\\_raional@singerei.md](mailto:consiliul_raional@singerei.md)

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezorerial: TREZMD2X

IBAN:MD94TRPDAO20000001160200

Cod fiscal:1007601009369

Vicepreședintele raionului Sîngerei, Tudor TUTUNARU



Data 20.IUL 2021

**Beneficiar 2**

**PRIMĂRIA COMUNEI COȘCODENI**

Adresa: MD-6219, Republica Moldova, satulCoșcodeniraionulSîngerei,

Tel:(262) 36-333,e-mail: [primariacoscodeni@bk.ru](mailto:primariacoscodeni@bk.ru)

Banca: MF-TT Bălți

Conttrezorerial: TREZMD2X

IBAN: MD80TRPDAO30000001061400

Cod fiscal: 1007601002865

Primar Comuna Coșcodeni, Liubovi GOBJILA



Data 20.IUL 2021

**ACORD ADIȚIONAL nr. 01**  
**la contractul nr. 156 EE din „11” septembrie 2020**

„30” aprilie 2021

mun. Bălți

Prezentul acord adițional este încheiat între:

1. **AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**, reprezentată legal de Dna Maria PRISACARI, Director Agenția de Dezvoltarea Regională Nord, adresa: Municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, MD-3121, Republica Moldova, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1009601000267 din 11.12.2009, tel./fax 0 231 61 9 80, e-mail: [adnord@adnord.gov.md](mailto:adnord@adnord.gov.md), (denumită în continuare **„Autoritate Contractantă”**); pe de o parte și
2. **CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI**, reprezentat legal de Dnul Grigore CORCODEL, Președintele raionului Sîngerei, adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenței, 111, Tel. (262) 2-20-58/ fax: (262) 2-63-53, e-mail: [consiliul\\_raional@singerei.md](mailto:consiliul_raional@singerei.md), (denumită în continuare **„Beneficiar 1”**);
3. **PRIMĂRIA COMUNEI COȘCODENI**, reprezentată legal de Dna Liubovi GOBJILA, Primar comuna Coșcodeni, adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coșcodeni raionul Sîngerei, Tel: (262) 36-333, e-mail: [primariacoscodeni@bk.ru](mailto:primariacoscodeni@bk.ru), (denumită în continuare **„Beneficiar 2”**); pe de o parte și
4. **ASOCIEREA dintre SC „VALDCONGRUP SRL” și SC „URALIS” SRL**, reprezentat legal de Dnul Denis ȚURCAN, Administrator SC „VALDCONGRUP SRL”, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2, Tel: (22) 42 83 93/ Fax: (22) 42 80 62, e-mail: [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com), în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare **„Contractantul”**) pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de antrepriză nr.156 EE din „11”septembrie 2020 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice, Nr. de referință: MSPL/GIZ/L/NE/002 din 22.05.2020.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului **Achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni ”**, conform modificărilor legislative, și anume art. XIII, pct.9 din Legea nr.257 din 16.12.2020 prin care se modifică Anexa nr.1 la Legea nr.489/1999

privind sistemul public de asigurări sociale și Legea nr.60 din 23.04.2020 prin care este exclus pct.1 din Anexa nr.1 la Legea nr.1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 01.01.2021, la bugetarea și contabilizarea lucrărilor executate de către antreprenori din sectorul privat, se aplică un tarif de 24% al contribuțiilor de stat obligatorii la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii.

Modificarea contribuțiilor de asigurări sociale și medicale necesită majorarea contractului cu 57 943,00 lei cu TVA la cota zero

Totodată trebuie excluse lucrările:

la acoperișul blocului A în valoare de 6 266,00 lei cu TVA la cota zero (deviz local nr. 4.1 construcții)

la planșeu de pod, drum de inspectare pod rece (SA-22), acoperiș tip șarpantă, acces la parter, subsol, curți de lumină, acces la parter AP-1, AP-3\*2, AP-4, AP-5, AP-6, acces la subsol AS-1, AS-2, AS-3, curți de lumină CL-1, CL-2, CL-3, în valoare de 517 916,00 lei cu TVA la cota zero (deviz local nr. 4.2 arhitectura SA)

Și trebuie incluse lucrările:

la acoperiș de tip șarpantă bloc A, fronton nr. II bloc A, WC6 bloc VI (pardoseli, pereți/tavan), obiecte sanitare, tâmplărie interioară, vopsitorii interioare, închideri goluri în urma demolărilor, finisarea interioară a pereților, finisări interioare la pardoseli, termoizolarea tavanului din subsol F1, pardoseli R1, R1a – Acoperiș, Pardoseli R2 – Acoperiș, Rampa de acces APD-2, Grunduirea fațadelor, în valoare de 806 979,00 lei cu TVA la cota zero (deviz local nr. 4.2 arhitectura SA)

Astfel, valoarea contractului de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020 pentru „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni ”, se majorează cu suma de **340 740,00 (trei sute patruzeci de mii, șapte sute patruzeci lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0 „zero”**.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020 se aplică următoarele modificări:

**1. Articolul 7, pct 7.1. va avea următorul conținut:** Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru proiectul „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Jurie Boghiu” din satul Flămânzeni ”, respectiv 17 278 879,00 (șaptesprezece milioane, două sute șaptezeci și opt mii, opt sute șaptezeci și nouă lei, 00 bani) MDL cu TVA la cota 0 (zero).

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 156 EE din „11” septembrie 2020.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după primirea aprobării de la finanțator.

**Rechizite și semnături.**

**AUTORITATE CONTRACTANTĂ**

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**

Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel./Fax: (+373) 231 61980, e-mail: [adrnord@adrnord.gov.md](mailto:adrnord@adrnord.gov.md)

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezoreria: 518430D00048AA

IBAN: MD58TRPCCW518430D00048AA

Cod fiscal: 1009601000267

Director, Maria PRISACARI



L.S.

Data 30 septembrie 2021

**CONTRACTANT**

**SC „VALDCONGRUP” SRL**

Adresa: MD-2023, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2

Tel./Fax: (22) 42 83 93/0 78 664664, e-mail: [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com)

Banca: BC „ENERGBANK” SA suc. Botanica, bl. Decebal

IBAN: MD47EN000000222404607858

Cod fiscal: 1009600000374

Administrator, Denis ȚURCAN



L.S.

Data 30 septembrie 2021

**Beneficiar 1**

**CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI**

Adresa: MD-6201, Republica Moldova, or. Singerei, str.Independenței-111

Tel/Fax:0 (262)2 20 58/2-63-53, e-mail: consiliul\_raional@singerei.md

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezorerial: TREZMD2X

IBAN:MD94TRPDAO20000001160200

Cod fiscal:1007601009369

Președintele Raionului Singerei, Grigore CORCODEL \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

30 aprilie 2011



**Beneficiar 2**

**PRIMĂRIA COMUNEI COȘCODENI**

Adresa: MD-6219, Republica Moldova, satul Coșcodeni raionul Singerei,

Tel: (262) 36-333, e-mail: primariacoscodeni@bk.ru

Banca: MF-TT Bălți

Cont trezorerial: TREZMD2X

IBAN: MD80TRPDAO30000001061400

Cod fiscal: 1007601002865

Primar Comuna Coșcodeni, Liubovi GOBJILA \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

30 aprilie 2011



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 81 din 18 mai 2022**

În cadrul proiectului investițional: „Sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei” finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ Moldova, executat în baza contractului de antrepriză nr.165 din 08 octombrie 2020, semnat între **Agencia de Dezvoltare Regională Nord, Consiliul Raional Sângerei, Primăria com. Coșcodeni, Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni și SRL „Valdcongrup”**.

**1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 01.1/14 din 22.09.2020, eliberată de Primăria comunei Coșcodeni.**

**2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:**  
„18” mai 2022 până la „18” mai 2022, fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Tudor TUTUNARU - Vicepreședintele Raionului Sângerei

**Membrii Comisiei:**

Maria PRISACARI - Director ADR Nord  
Constantin BÂNDIU - Șef SMIP, ADR Nord  
Lilia CUMPĂȚĂ - Directorul Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni  
Liubovi GOBJĬLA - Primarul comunei Coșcodeni  
Pavel PÎNZARU - Persoană atestată tehnic în construcții civile  
Gheorghe CIJEVSCHI - Persoană atestată tehnic în construcții civile  
Igor NEAGA - Consultant implementarea proiectelor (RD Nord), GIZ Moldova

**3. Au mai participat la recepție ca invitați:**

Denis ȚURCAN - Director SRL „Valdcongrup”  
Anatolie ȚURCAN - Diriginte de șantier SRL „Valdcongrup”  
Adrian STRANZENBACH - Reprezentant Departamentul de Construcție al GIZ  
Grigorii RETIȘ - Expert sisteme de ventilare, GIZ  
Vasile HADÎRCĂ - Administrator SRL „Helicecom-nord”- Responsabil tehnic  
Ion RUSUHAN - Inspector principal AST Nord  
Constantin ANDRUȘCEAC - Administrator compania de proiectare SRL „Conex”  
Mihail CURCIUC - Șef adjunct al Direcției Educației Sângerei  
Alexandru BENCOVSKI - Inspectoratul pentru Protecția Mediului Sângerei  
Mihail BOLOGAN - Coordonator Centrul de Sănătate Publică Sângerei  
Vitalie GÎRBU - Manager local de proiect  
Ion ILIEV - Șef Secția Administrativă, ADR Nord  
Daniela RĂILEANU - Specialist monitorizare proiecte, ADR Nord

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Obiectul: „Sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei” să fie recepționat.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

De a recepționa obiectul: „Sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei”

**7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**



Obiectul cu numărul cadastral 7436208009, adresa poștală com. Coșcodeni, r-nul Sîngerei, compus din următoarele construcții: 1 teren și 4 construcții, suprafața totală, 1.4457 ha, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

**Indicatorii realizați:**

Clădire renovată și eficientizată energetic ca realizare a 15 măsuri investiționale:

- s-a termoizolat anvelopa clădirii- 6 394.3 m2
- s-a asigurat clădirea cu energie regenerabilă prin instalarea a 30 buc. de panouri fotovoltaice
- s-a iluminat clădirea pe exterior și terenul aferent 12 buc - Stilpi cu corpuri de iluminat 32W
- s-a asigurat încăperile cu sistem de ventilare și antiincendiu
- s-a asigurat clădirea cu inventar sanitar
- s-a construit calea de acces pentru persoanele cu dizabilități
- s-a modernizat și dotat bucătăria cu echipament tehnic

**Sumă totală a lucrărilor recepționate este de 21 507 000,81 lei cu TVA la cota zero.**

**8. Prezentul proces-verbal conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, și a fost încheiat astăzi: 18 mai 2022, în 6 exemplare.**

**Președintele comisiei:**

Tudor TUTUNARU

**Membrii comisiei:**

Maria PRISACARI

Constantin BÂNDIU

Lilia CUMPĂTĂ

Liubovi GOBÎLA

Pavel PÎNZARU

Gheorghe CJEVSCHI

Igor NEAGA

**9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**

*Lucrarea este finalizată*

(numele, prenumele, funcția)

L.Ș.

**TRANSMISĂ:**

**Antreprenor:**

18 mai 2022

Denis TURCAN

Director SRL „Valdcongrup”



**PRIMITĂ:**

**Autoritate Contractantă:**

18 mai 2022

Maria PRISACARI

Director ADR Nord



L.Ș.

**PRIMITĂ:**

**BENEFICIARUL:**

18 mai 2022

Tudor TUTUNARU

Vicepreședintele Raionului Sîngerei

L.Ș.



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

De remediat denivelările pavajului  
de către comisia recepției la  
terminarea lucrărilor.

Termen de remediere - 15 zile.

Autoritate Contractantă:

Maria PRISACARI

Responsabil Tehnic:

Vasile HADÎRCĂ



Director ADR Nord



SRL „Helicecom-nord”



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului**

A large table area consisting of approximately 25 horizontal lines. A large blue diagonal scribble is drawn across the entire table, indicating that no items were listed.

**Autoritate Contractantă:**

**Maria PRISACARI**

**Director ADR Nord**


**Responsabil Tehnic:**

**Vasile HADÎRCĂ**



**SRL „Helicecom-nord”**





## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Am fost onorați să colaborăm cu compania de construcții S.R.L. "Valdcongrup", dat fiind faptul că pe parcursul executării lucrărilor, atât conducerea cât și personalul au dat dovadă de înalte aptitudini profesionale.

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii companiei date, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectului și termenii de execuție corespunzătoare acestora, ne-au determinat să continuăm colaborarea până în prezent.

În cadrul proiectului "*Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului "Iurie Boghiu" din satul Flămânzeni, raionul Singerei*" au fost executate lucrări complexe de construcții, instalațiile executate de compania S.R.L. "Valdcongrup" s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu întreprinderea S.R.L. "Valdcongrup", datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările efectuate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm cu încredere tuturor celor ce caută profesioniști în construcții.

Directorul gimnaziului Cheerj / Cumpătă Lilia/



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
**1009600000374**

Data înregistrării

03.02.2009

Data eliberării

03.02.2009

**Dragomir Ala, registrator**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0086878





## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 7840 din 16.05.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «VALDCONGRUP».**

Denumirea prescurtată: **«VALDCONGRUP» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1009600000374.**

Data înregistrării de stat: **03.02.2009.**

Sediul: **MD-2023, str. Uzinelor, 171/2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**

**2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**

**3 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**

**4 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei;**

**5 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**

**6 Importul și păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate;**

**7 Fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole aromatizate, și (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a producției;**

**8 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun.**

Capitalul social: **1376210.5 lei.**

Administrator: **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198.**

Asociați și Beneficiari efectivi:

**1. ȚURCAN LUCIA , IDNP 0960606546370, cota 688105.25 lei, ce constituie 50 %**

**2. ȚURCAN DENIS , IDNP 2001002096198, cota 688105.25 lei, ce constituie 50 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 16.05.2022.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-838



**Gutu Victoria**



EB 0406408

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** VALDCONGRUP S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40593091**Cod IDNO:** 1009600000374

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Uzinelor nr.171 bl.2**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:****WEB:****E-mail:** moraru.80@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Moraru Angela Tel. 060579777**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 57 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Turcan Denis

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9160	22293
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		5750
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9160	16543
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9160	22293
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	89021	89021
	2. Terenuri	070	1526355	1526355
	3. Mijloace fixe, total	080	3368197	3043030
	din care:	081		
	3.1. clădiri		1009252	978933
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1279024	820651
	3.4. mijloace de transport	084	904656	1114807

A.

3.5. inventar și mobilier	085	9290	1636
3.6. alte mijloace fixe	086	165975	127003
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	9630	9630
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4993203	4668036
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	103000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		103000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		103000
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	103000	103000
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	5188	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	5188	
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5110551	4793329

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4584493	4208328
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	327131	327131
4. Produse și mărfuri	270	68735	68735
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	216209	140084
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5196568	4744278
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	3382397	2661319
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1168171	1174693
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3924028	3703259
6. Cheltuieli anticipate curente	350	17534	11475
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8492130	7550746
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		



	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	12298868	14642040
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25987566	26937064
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	31098117	31730393
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	960214	1376210
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	960214	1376210
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16388865	15472867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5573188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16388865	21046055
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	17349079	22422265	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
<b>DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1396759	3764273
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11942833	4247400
	6. Datorii față de personal	760	20829	341500
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		779381
	9. Datorii față de proprietari	790	143617	175574
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	245000		
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13749038	9308128
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31098117	31730393

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22882688	73505901
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	90999	125707
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	69059	28927
venituri din contracte de construcție	013	22722630	73351267
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19993686	64696308
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	82761	117351
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18848	
costuri aferente contractelor de construcție	023	19892077	64578957
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	2889002	8809593
Alte venituri din activitatea operațională	040	790	9277
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2132381	2186114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	369972	262122
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	387439	6370634

Venituri financiare, total	090	2052	26768
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2052	26768
Cheltuieli financiare, total	100	2626	47433
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2626	47433
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-574	-20665
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-574	-20665
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	386865	6349969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	73453	776781
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	313412	5573188

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	960214	415996		1376210
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214	415996		1376210
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16388865		915998	15472867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5573188		5573188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16388865	5573188	915998	21046055
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	17349079	5989184	915998	22422265

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	36198693	72508245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25268547	60059211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5807471	5724953
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		204875
Alte încasări	060	6210623	
Alte plăți	070	6213097	3761034
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5120201	2758172
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	755000	415000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-755000	-415000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4365201	2343172
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1635	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	7932032	12298868
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12298868	14642040

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:**1009600000374

**Email:**valdcongrup@gmail.com

**Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:**0 22 428062

**Adresa:**str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# **CERTIFICATE DE ATESTARE**

## **TEHNICO-PROFESIONALĂ**

**A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI**

## CERTIFICATE DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

### A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER/PERSONALULUI CALIFICAT

Ca urmare a participării S.C."Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. **Țurcan Anatolii** – Diriginte de Șantier / Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.  
➤ Domeniile:  
1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice

Legitimație Seria 2019-DS, Nr.0622



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DȘ, Nr.0622**

**REPUBLICA**



**MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2019-DȘ**

**Numărul 0622**

Eliberat domnului (doamnei): **Țurcan Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

**A - rezistență și stabilitate;**

**B - siguranță în exploatare;**

**C - siguranță la foc;**

**D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**

**E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;**

**F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **17 octombrie 2019**

Valabil pînă la **17 octombrie 2024**



**Svetlana DOGOTARU**

**Secretar de Stat**

- Domeniile:
1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
  2. Instalații și rețele de încălzire;
  3. Instalații de ventilare și climatizare.

**Legitimatie Seria 2019-DLS, Nr.0228**



Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare  
cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și  
climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DLS, Nr.0228**

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

Seria 2019-DLS

Numărul 0228

Eliberat domnului (doamnei): **Țurcan Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **16 octombrie 2019**Valabil până la **16 octombrie 2024**


Svetlana DOGOTARU



Secretar de Stat

2. **Beșelea Ion** – Diriginte de Șantier.
- Domeniile:
1. Construcții civile, industriale și grozootehnice

Legitimatie Seria 2018-DS, Nr.0138



Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2018-DȘ, Nr.0138

**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**  
de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ                      Numărul 0138

Eliberat domnului (doamnei): **Beșelea Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;  
B - siguranță în exploatare;  
C - siguranță la foc;  
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;  
E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;  
F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2018**

Valabil pînă la **26 aprilie 2023**

  **Anatol USATÎ**  
Secretar de Stat

**3. Topal Veaceslav - Diriginte de Şantier.**

➤ Domeniile:

1. Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice

2. Construcţii rutiere:

a) drumuri şi piste de aviaţie

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DŞ, Nr.0365**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
şi Infrastructurii

LEGITIMAŢIE Seria 2019-DŞ Nr. 0365

Numele Topal  
prenumele Veaceslav  
Atestat în calitate de  
**Diriginte de şantier**  
Eliberată la 14 februarie 2019  
Valabilă pînă la 14 februarie 2024  
Anatol USATÎI  
Secretar de Stat

MOLDOVA

ECONOMIEI  
INFRASTRUCTURII

**CERTIFICAT**  
de atestare tehnico-profesională  
Seria 2019-DŞ Numărul 0365

Eliberat domnului (doamnei): **Topal Veaceslav**  
Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de şantier**  
Domeniile:  
1. **Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.**  
2. **Construcţii rutiere:**  
a) **drumuri şi piste de aviaţie.**

Exigenţele esenţiale:  
A - rezistenţă şi stabilitate;  
B - siguranţă în exploatare;  
C - siguranţă la foc;  
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;  
E - izolaţie termică, hidrofundă şi economie de energie;  
F - protecţie împotriva zgomotului.

Data eliberării 14 februarie 2019  
Valabil pînă la 14 februarie 2024


Anatol USATÎI  
Secretar de Stat

4. **Uzun Serghei** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
  2. Instalații de automatizare.

Legitimație Seria 2018-DLS, Nr.0111



Talon de autorizare Nr.733 din 25.09.2020

		TALON DE AUTORIZARE Nr. <u>733</u>		<1000V	"da"	≥1000V	"da"
		grupa de securitate electrică _____					
		25.09.2020					
Nume, Prenume		<u>Uzun Serghei</u>					
Funcția		<u>Inginer RGE, șef. LET, electrician autorizat</u>					
Agent Economic		<u>SA "Stag Textile Industry"</u>					
Comisia de autorizare a Serviciului Teritorial Chișinău, DSE al ANRE		Vize anuale		Comisia de autorizare			
SERVICIUL TERITORIAL CHIȘINĂU		Comisia de autorizare					
Valabil până la		25.09.2021		1 / 202			
Semnătura, numele, prenumele președintelui comisiei		Liomid BONDARI		Semnătura, numele, prenumele președintelui Comisiei			

Tip personal		
Administrativ - tehnic	"nu"	
Operativ	"da"	
Reparații	"da"	
Electrotehologic	"nu"	
Specialist securitate și sănătate în muncă	"nu"	
Lucrări Speciale		
Încercări și măsurări	"da"	
Personal delegat	"da"	
Lucrări sub tensiune	"nu"	
Lucrări sub tensiune înaltă	"nu"	
Lucrări de escaladare	"da"	
Mențiuni ale Comisiei de autorizare		
„DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă		
„NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă		

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2018-DLS, Nr.0111

REPUBLICA  MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0111

Eliberat domnului (doamnei): **Uzun Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.**
- 5. Instalații de automatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **20 decembrie 2018**

Valabil pînă la **20 decembrie 2023**



**Anatol Usatii**

**Secretar de Stat**

5. **Ivancenco Iurii** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

1. Instalații de automatizare
2. Instalații și rețele de telecomunicație
3. Instalații de semnalizare

**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0282**

 <b>REPUBLICA MOLDOVA</b>	
<b>MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII</b>	
<b>CERTIFICAT</b>	
<b>de atestare tehnico-profesională</b>	
<b>Seria 2020-DLS</b>	<b>Numărul 0282</b>
Eliberat domnului (doamnei): <b>Ivancenco Iurii</b>	
Pentru a activa în calitate de: <b>Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor</b>	
Domeniile:	
<b>5. Instalații de automatizare.</b>	
<b>6. Instalații și rețele de telecomunicație.</b>	
<b>7. Instalații de semnalizare.</b>	
Exigențele esențiale:	
<b>A - rezistență și stabilitate;</b>	
<b>B - siguranță în exploatare;</b>	
<b>C - siguranță la foc;</b>	
<b>D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;</b>	
<b>E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;</b>	
<b>F - protecție împotriva zgomotului.</b>	
Data eliberării <b>12 februarie 2020</b>	
Valabil până la <b>12 februarie 2025</b>	
	
<b>Mihail LUPASCU</b>  <b>Secretar de Stat</b>	

- 6. **Ceban Igor** – Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize
  - **Elaborator de devize**

**Legitimatie Seria 2019-D Nr.099**



Domeniul (iile):

**D. Elaborarea devizelor:**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli.**



**Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-D, Nr.099**

**REPUBLICA**



**MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2019-D**

**Numărul 099**

Eliberat domnului (doamnei): **Ceban Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli.**

Data eliberării **6 noiembrie 2019**

Valabil până la **6 noiembrie 2024**



**Svetlana DOGOTARU**

**Secretar de Stat**

## 7. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

- Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

**Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.06719**

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
 Nr. 06719

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 29.01.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 29 Ianuarie 2021.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 245/21 din 29.01.2021.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** /

L.Ș.

Data eliberării: 29.01.2021 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 29.01.2024.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

**Decizia de Certificare Nr.245/21 din 29.01.2021**

### Decizia Comisiei de Certificare nr. 245/21 din 29.01.2021 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Goța Natalia

Găzea Andrei

În temeiul ordinului nr. 245/21-I din 29.01.2021, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
32	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Goța Natalia

Găzea Andrei




## 8. Salamandîc Olga - Elaborator de devize

- Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

**Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.01184**

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md


 Seria. SSM II  
 Nr. 01184

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandîc Olga**, care, în perioada 01.02.2021 – 05.02.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 05 Februarie 2021

Prezentul certificat este eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 31/21 din 05.02.2021.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** / 

Data: 05.02.2021 Semnătura titularului: 

Certificatul este valabil pînă la 05.02.2024

**Decizia de Certificare Nr.31/21 din 05.02.2021**

### Decizia Comisiei de Certificare Nr. 31/21 din 05.02.2021 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 31/21-SSM2 din 01.02.2021, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
35	Valdcongrup SRL	Salamandîc Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



## 9. Blîndu Edgar – Sudor mase plastice

Permis de exercitare nr. 0203-22 din 31.01.22

- Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap;

 <b>REPUBLICA MOLDOVA</b> <b>CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"</b> <b>PERMIS DE EXERCITARE № 0000203</b> <b>РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК</b> <b>Nr. 0203-22</b> pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности   Este permisă desfășurarea activității conformită cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 респ. в области безопасности объектов промышленной безопасности: Выдано в соответствии с Законом № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности объектов, г-ну (г-же): <u>Blîndu Edgar</u> (numele, prenumele) <u>SRL "Valdcongrup"</u> (denumirea întreprinderii)	<p style="text-align: center;"><i>Poanson "BE-2000"</i></p> Se permite desfășurarea activității: Разрешено осуществлять деятельность: <u>Sudor mase plastice (cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap)</u> Cod (CORM006-14) <u>821972</u> Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform: Проверка знаний проводится согласно: <u>Legii №. 116 din 18.05.2012</u> Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare: Выдан согласно результатам аттестационного экзамена: <u>" 31 " ianuarie 2022</u> Valabil la prezentarea buletinului de identitate. Действителен при предъявлении удостоверения личности. Permisul este valabil până la Разрешение годно до <u>" 31 "</u> Președinte al comisiei Председатель комиссии  (semnătura) (имя, фамилия) Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора   L.S.
---	--

## 10. Doagă Nicolae – Electrogazosudor

Permis de exercitare nr. 0198-22 din 31.01.22

- Electrogazosudor;

 <b>REPUBLICA MOLDOVA</b> <b>CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"</b> <b>PERMIS DE EXERCITARE № 0000198</b> <b>РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК</b> <b>Nr. 0198-22</b> pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности   Este permisă desfășurarea activității conformită cu prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 респ. в области безопасности объектов промышленной безопасности: Выдано в соответствии с Законом № 116 от 18.05.2012 о промышленной безопасности объектов, г-ну (г-же): <u>Doaga Nicolae</u> (numele, prenumele) <u>SRL "Valdcongrup"</u> (denumirea întreprinderii)	<p style="text-align: center;"><i>Poanson "N"</i></p> Se permite desfășurarea activității: Разрешено осуществлять деятельность: <u>"Electrogazosudor" poanson "N"</u> Cod (CORM006-14) <u>721202</u> Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform: Проверка знаний проводится согласно: <u>Legii №. 116 din 18.05.2012</u> Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare: Выдан согласно результатам аттестационного экзамена: <u>" 31 " ianuarie 2022</u> Valabil la prezentarea buletinului de identitate. Действителен при предъявлении удостоверения личности. Permisul este valabil până la Разрешение годно до <u>" 31 "</u> Președinte al comisiei Председатель комиссии  (semnătura) (имя, фамилия) Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора   L.S.
--	--

### 11. Iachim Vitalie – Electrogazosudor la sudare cu arc electric

Legitimație de sudor nr.139 din 24.11.2021

- Electrogazosudor la sudare cu arc electric;

**LEGITIMAȚIE DE SUDOR**

Elaborate în conform  
MENTULUI de ATESTARE  
SUDORILOR( )

(semnătura deținătorului)

L.Ș.

S.M.C. GRUP

Legitimație № \_\_\_\_\_

Eliberată IACHIM  
VITALIE  
(numele, prenumele)

Anul nașterii 1984 Puanson "B"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 19 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor  
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie  
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare  
a întreprinderii  
SRL "TERMODAL GRUP"  
(denumirea întreprinderii)

a susținut atestarea la sudura  
cu arc electric

Testări de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea \_\_\_\_\_ mm

b) țiavă  $\phi$  57 mm, grosimea 3,2 mm

c) marca metalului CT 307

d) poziție îmbinărilor sudate orizontale;  
verticale  
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare supertit fin

Evaluarea cunoștințelor teoretice și practice au fost apreciate:

a) cunoștințe teoretice Atestat

b) însusiri practice: Atestat

se admite efectuarea sudurii  
Admis la sudură cu arc electric  
(modul, genul de lucru)  
a gazoductelor din oțel  
carbon în toate pozițiile cu  
prezența până la P-1,2 MPa

Legitimația este eliberată în baza procesului-verbal:  
nr. 139 din 24 noiembrie 20 21

Valabil până la 24 noiembrie 20 22

Președintele Comisiei Alex. Blatariu A.  
(semnătura)

Membrii Comisiei C. Golanov C.  
(semnătura)

G. Ganciaruc V.  
(semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Inspectorul \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Testări periodice:

la « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ a fost efectuată testarea sudurii la \_\_\_\_\_  
(denumirea sudurii)

Marca metalului \_\_\_\_\_

Poziția îmbinărilor sudate \_\_\_\_\_

Materiale de sudare \_\_\_\_\_

În baza vorficărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice \_\_\_\_\_

pregătirea practică \_\_\_\_\_

Admis la \_\_\_\_\_  
(modul, genul de lucru)

Baza:  
procesul-verbal nr. \_\_\_\_\_ din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Valabil până la « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## 12. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

➤ Electrosudor la sudarea manuală;

 <b>REPUBLICA MOLDOVA</b> CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ" PERMIS DE EXERCITARE № <u>0000190</u> РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК Nr. <u>0190-22</u> pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности	Se permite desfășurarea activității: Разрешено осуществлять деятельность: <u>Electrosudor la sudarea manuală Poerson "H"</u> Cod (CORM006-14) <u>7212 06</u> Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform: Проверка знаний проводится согласно: <u>Conform Legii Nr. 116 din 18.05.2012</u> Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare: Выдан согласно результатам аттестационного экзамена: " <u>31</u> " <u>ianuarie</u> 20 <u>22</u> Valabil la prezentarea buletinului de identitate. Действителен при предъявлении удостоверения личности. Permisul este valabil până la Разрешение годно до " <u>31</u> " <u>ianuarie</u> 20 <u>22</u> Președinte al comisiei Председатель комиссии <u>M. Beluș</u> (semnătura) Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора <u>[Signature]</u> L.Ș.
  Hîncotă Oleg (numele, prenumele) <u>SRL "Valdconrup"</u> (denumirea întreprinderii)	 

## 13. Calestru Ion – Montator conducte exterioare

Permis de exercitare nr. 0161-22 din 31.01.22

➤ Montator conducte exterioare;

 <b>REPUBLICA MOLDOVA</b> CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ" PERMIS DE EXERCITARE № <u>000161</u> РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК Nr. <u>0161-22</u> pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности	Se permite desfășurarea activității: Разрешено осуществлять деятельность: <u>Montator conducte exterioare</u> Cod (CORM006-14) <u>412623</u> Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform: Проверка знаний проводится согласно: <u>Legii nr. 116 RM din 18.05.2012</u> Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare: Выдан согласно результатам аттестационного экзамена: " <u>31</u> " <u>ianuarie</u> 20 <u>22</u> Valabil la prezentarea buletinului de identitate. Действителен при предъявлении удостоверения личности. Permisul este valabil până la Разрешение годно до " <u>31</u> " <u>ianuarie</u> 20 <u>22</u> Președinte al comisiei Председатель комиссии <u>M. Beluș</u> (semnătura) Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора <u>[Signature]</u> L.Ș.
  Calestru Ion (numele, prenumele) <u>SRL "Valdconrup"</u> (denumirea întreprinderii)	 

INFORMAȚII  
PERSONALE

## Anatolii Țurcan

📍 str-la 3 S. Radautanu nr. 2 , mun. Chișinău, or. Codru, MD2019, Republica Moldova

☎ +373 22 283822 📠 373 69 171872

✉ [valdcongrup@gmail.com](mailto:valdcongrup@gmail.com)

Sexul Masculin | Data nașterii 18 Februari 1963 | Naționalitatea Republica Moldova

EXPERIENȚA  
PROFESIONALĂ

- 2009 – Prezent    Director Tehnic  
"VALDCONGRUP" S.R.L. , str. Uzinelor 171/2
- 2007 – 2011    Consilier în or. Codru, mun. Chișinău
- 1989 – 2008    Diriginte de șantier în sectorul lucrărilor de construcție-montaj  
"PLAI-DAD" S.A.
- 1984 –1989    Diriginte de șantier în sectorul lucrărilor de construcție-montaj  
Direcția de reparație și construcției a Ministerului de Deservire Socială

## EDUCAȚIE

- 1984 –1990    Universitatea Tehnica a Moldovei  
Absolvent al specialității "Construcții și Inginerie Civilă", secția frecvență redusă
- 1978 -1982    Colegiul de Construcții, or. Chișinău  
Studii de specialitate în domeniul de construcțiilor. Absolvent cu merite deosebite academice

ATESTĂRI DE  
SPECIALITATE

24 Dec. 2014  
– 24 Dec. 2019

Diriginte de Șantier

Construcții civile, industriale și agrozootehnice

23 Dec. 2014  
– 23 Dec. 2019

Diriginte de Șantier pentru executarea lucrărilor specializate

Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare


Instalații și rețele de încălzire

Instalații de ventilație și climatizare



**ACTIVITATE  
PROFESIONALĂ**

- 2019 Construcția sistemului de canalizare în s. Bugeac, r-nul Comrat
- 2019 Lucrări de reparație a acoperisului la atelierul Gimnaziului Oxentea, r-nul Dubasari
- 2018 Sistem de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra , r-nul Orhei
- 2018 Alimentarea cu apă a locuitorilor din s. Mălăiești, Mălăieștii Noi, com. Bălăbănești
- 2018 Lucrări de reparație capitală a construcțiilor existente ale Unității militare 1003 a DTC al MAI din str. Ștefan cel Mare și Sfint, 140 A, mun. Bălți, (etapa I)
- 2018 Construcția rețelei de alimentare cu apă și rețea de canalizare din s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca
- 2018 Construcția sistemului de alimentare cu apă s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadâr-Lunga
- 2018 Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni
- 2017 Reconstrucția edificiului Primăriei com. Bubuieci
- 2017 Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r. Rezina
- 2016 Crearea accesului populației din sat la sistemul urban de canalizare, s. Copceac, UTAG" și Construcția unei surse noi de apă pentru localitățile și asigurarea grădinițelor și școlilor din sat cu apă potabilă, s. Chirsova, UTAG
- 2016 Lucrări de reparație a holului administrativ - maternitate, IMPS Centrul Mamei și Copilului, or. Chișinău
- 2015 Lucrări de montare a coloanelor de canalizare interioară pluvială C2, coloanelor de canalizare fecală interioară C1, apeductul interior A1 (apă rece), apeductul interior T3 (apă caldă), canalizarea fecală exterioară, apeductul exterior, sistemul de încălzire și montarea cazanelor (cazanele beneficiarului) la blocurile de locuit 1-7 cu parcare auto subterană de pe str. P. Ungureanu 1A
- 2015 Reparația fațadei și a holului "Gh. Asachi" și schimbarea geamurilor, ÎM DCC or. Chișinău
- 2015 Lucrări de reparație blocului funcțional IMPS Centrul Mamei și Copilului, or. Chișinău
- 2014 Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare or. Ciadâr Lunga, UTAG
- 2014 Lucrări de reparație a edificiilor Centrului Național de Sănătate Publică, or. Chișinău
- 2014 Lucrări de construcție rețelelor de apă și canalizare, s. Lăpușna, r-nul Hâncești
- 2014 Lucrări de reparație a liceului „Mircea Bologa” din s. Parcovă, r-nul Edineț
- 2014 Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare or. Ciadâr Lunga, UTAG
- 2013 Lucrări de construcție a apeductului s. Bleșteni, r. Edineț
- 2011 Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare s. Ecaterinovca, r. Cimișlia
- 2011 Lucrări de reparație apeductului IMSP Institutul de Neurologie și Chirurgie, or. Chișinău
- 2007 - 2008 Lucrări de construcție a rețelelor sanitare Ambasada Bielorusiei, or. Chișinău





- 2005 - 2007      Lucrări de construcție a rețelelor sanitare Stadionul ”Zimbru”, or. Chișinău
- 2005 - 2007      Lucrări de construcție a rețelelor sanitare Complexului cu obiective de menire social-culturală, ASCOM-Grup S.A.

**COMPETENTE PERSONALE**

Limba maternă      Română

Alte limbi străine cunoscute

	INTELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	
Rusă	C1	C1	C1	C1	C1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
 Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

- competențe de comunicare în cadrul șantierului
- competențe de lucru în echipă
- competențe de lucru în condiții de stres
- competențe de citire și cunoaștere a proiectelor și normativelor în construcții

Competențe informatice

- nivel înalt de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ ( Word, Excel, PowerPoint )
- nivel înalt de utilizare a instrumentelor de navigare web (Internet Explorer)

Competențe organizaționale/manageriale

- competențe de a planifica activități
- competență de a organiza și monitoriza lucrul echipei
- competență de a lua decizii

Alte competențe

- membru al echipei de fotbal amatori ”VALDCONGRUP”

**INFORMATII SUPLIMENTARE**

Permis de conducere

- B



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## EFFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ȘI AL CADRELOR DE CONDUCERE

**Primăria mun. Hîncești**

*R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 132*

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Anul	Personal angajat	Cadre de conducere
2019	45	7
2020	47	7
2022	50	7
<b>Media</b>	<b>47</b>	<b>7</b>

**Data completării:**

**7 octombrie 2022**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**