



## Explicatia incaperilor



1. Volumul lucrărilor de terasamente pentru executarea șanțurilor este de  $8,9 \text{ m}^3$ .
2. Executarea pernei de nisip și stropire de protecție  $-2,3 \text{ m}^3$ .
3. Umplerea șanțurilor -  $6.52 \text{ m}^3$ .





29 C1, C3\*



Testament de proiectat 352  
**Cojocaru Trofim**  
**Domeniile B.8a; C.1**  
 Nr. de inregistrare a actului *C 335/21022*  
 Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026



Nr	Denumire	suprafata incap. m <sup>2</sup>
1	Coridor	15
2	Depozit produse uscate	16,7
3	Depozit legume	16,2
4	Incapere tehnica	10,8
5	Incapere tehnica	11,2

					06/02-D/23-1-RAC						
					Reparatia capitala a blocului alimentar al institutiei de educatie						
					timpurie Nr 6 din str. Cicicalo nr6 din mun Balti						
Modif.	Coala	Nr. doc.	Semnatura	Data	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare	Faza	Planșa	Planșe			
ISP	Fomin I			01.23		PE	2				
Sp.princ.	Cervonookaia			01.23	Plan cota -3.500. Schema C1,C3,C3*.	STL "Geo-Cad-Proiect" m.Balti					
Executat	Cervonookaia			01.23							

Инв. Подп	Подп. дата	Взам. инв.