

Societate cu Răspundere Limitată “Caves Grup”

c/f 1014600004998

Ordin № 12

01.04.2019

„Cu privire la angajarea

DI GHERASIMOV Vitalii”

În baza prevederilor art.56 al Codului Muncii al Republicii Moldova și al Contractului individual de muncă №2 din 01.04.2019

ORDON:

1. A numi în funcția de diriginte de șantier pe GHERASIMOV Vitalii, IDNP 2006025049767, în cadrul întreprinderii „Caves Grup” SRL.
2. Data angajării în funcție 01.04.2019.
3. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Administrator: TRIBOI Victor / _____ /

Cu prezentul Ordin am luat cunoștință

GHERASIMOV Vitalii / _____ /

Societate cu Răspundere Limitată “Caves Grup”

c/f 1014600004998

Ordin № 13

01.04.2019

„Cu privire la angajarea

DI STRELEȚCHII Ion”

În baza prevederilor art.56 al Codului Muncii al Republicii Moldova și al Contractului individual de muncă №3 din 01.04.2019

ORDON:

4. A numi în funcția de diriginte de șantier pe STRELEȚCHII Ion, IDNP 2005044040784, în cadrul întreprinderii „Caves Grup” SRL.
5. Data angajării în funcție 01.04.2019.
6. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Administrator: TRIBOI Victor / _____ /

Cu prezentul Ordin am luat cunoștință

STRELEȚCHII Ion / _____ /

Societate cu Răspundere Limitată “Caves Grup”

c/f 1014600004998

Ordin № 8

15.05.2019

„Cu privire la angajarea

Dl Cecati Oleg”

În baza prevederilor art.56 al Codului Muncii al Republicii Moldova și al Contractului individual de muncă №8 din 15.05.2019

ORDON:

1. A numi în funcția de diriginte de șantier pe Cecati Oleg, IDNP 0952912541200, în cadrul întreprinderii „Caves Grup” SRL.
2. Data angajării în funcție 15.05.2019.
3. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Administrator: TRIBOI Victor / _____ /

Cu prezentul Ordin am luat cunoștință

Cecati Oleg / _____ /

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 09 din 29.11 2019

privind lucrarea de montare executată la obiectivul „Montare a echipamentului electrotehnic pentru topirea zăpezii la 19 Centre Multifuncționale de prestare a serviciilor publice”

în cadrul contractului nr.1302 din 06.09.2019, încheiate între SRL „CAVES GRUP” și I.P. „Agenția Servicii Publice” pentru lucrările de montare.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire _____ din _____ valabilă pînă la _____ eliberate de către _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25-29.11.2019 fiind formată din:
Președinte: Victor Poparcea – șef al DAIL a IP „Agenția Servicii Publice”;
Membri: Tatiana Bugaian – șef al SEE și SLC;
Nadejda Melnicov – inginer al SEE și SLC;
Igor Nichitovici – inginer al SEE și SLC;
Victor Lucașenco – inginer al SEE și SLC;
Vadim Pleșca – inginer al SEE și SLC.

Au mai participat la recepție: Victor Triboi – director SRL „CAVES GRUP”

(numele prenumele calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:
 - a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
 - b) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - c) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune obiectivele sus menționate spre recepție la terminarea lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
lucrările de montare s-au efectuat în complet conform documentației tehnice și normelor în vigoare.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de montare executate la obiectivele sus menționate.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ 20 _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte V. Poparcea

Membri: T. Bugaian

N. Melnicov


I. Nichitovici

V. Lucașenco

V. Pleșca

8. Lucrări de montare a echipamentului electrotehnic pentru topirea zăpezii la 19 Centre Multifuncționale de prestare a serviciilor publice este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 10 din 10.12. 2019

privind lucrarea de reparație executată la obiectivul „Reparație capitală la et.2 cu replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din incinta Centrului Multifuncțional de prestare a serviciilor publice Anenii Noi, str. Suvorov, 2B” în cadrul contractului nr.1277 din 02.09.2019, încheiate între SRL „CAVES GRUP” și I.P. „Agenția Servicii Publice” pentru lucrările de montare.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire 07 din 05.04.2018 eliberate de către Primăria or. Anenii Noi
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Președinte: Victor Poparcea – șef al DAIL a IP „Agenția Servicii Publice”;
Membri: Tatiana Bugaian – șef al SEE și SLC;
Nadejda Melnicov – inginer al SEE și SLC;
Vadim Pleșca – inginer al SEE și SLC.

Au mai participat la recepție: Victor Triboi – director SRL „CAVES GRUP”

(numele prenumele calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:
 - a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
 - b) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - c) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
lucrările de reparație s-au efectuat în complet conform documentației tehnice și normelor în vigoare.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrările de reparație executate la obiectivul sus menționat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1001212002.01, adresa poștală or. Anenii Noi, str. Al. Suvorov, nr. 2B destinația încăperi nelocative, compus din următoarele construcții Clădire, suprafața la sol 649,81, suprafața totală 646,2, nr. de etaje P+E, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând ___ file și ___ anexe numerotate, cu un total de ___ file, a fost încheiat astăzi 20 la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte V. Poparcea

Membri: T. Bugaian

N. Melnicov


V. Pleșca



8. Lucrări de reparație capitală la et.2 cu replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din incinta Centrului Multifuncțional de prestare a serviciilor publice Anenii Noi, str. Suvorov, 2B este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:



20.12 2019
(semnătura)

L.Ș.



20.12
(semnătura)
Șef DAIL Victor POPARCEA



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Direcția asigurare infrastructură și logistică

MD-2012, municipiul Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr.42, tel: +373 22 50 46 86, fax: +373 22 50 64 38, e-mail: DAIL@asp.gov.md

07.02.2020 nr. 09/156

La nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare, I.P. „Agenția Servicii Publice”, confirmă faptul că „Caves Grup” SRL, a executat lucrări de reparație capitală la et.2 cu replanificarea parterului și amenajarea sălii de festivități din incinta CM Anenii Noi, str. Suvorov, 2, conform contractului de antrepriză nr. 1277 din 02.09.2019, în sumă de 2 737 488,71 lei, inclusiv TVA.

Lucrările au fost executate conform actelor normative în vigoare, s-au respectat prevederile proiectului tehnic, fără abateri de la procesul tehnologic și supravegheate de specialiști în domeniu. În procesul de executare a lucrărilor compania a demonstrat că dispune de personal calificat pentru executarea atât lucrărilor de reparație cât și lucrărilor speciale.

I.P. „Agenția Servicii Publice”, recomandă compania ”Caves Grup” SRL ca fiind o companie responsabilă pentru eventuale colaborări cu alți beneficiari.

Șef al DAIL

 **Victor POPARCEA**

Ex. Tatiana Bugaian, tel.50-44-43



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Direcția asigurare infrastructură și logistică

MD-2012, municipiul Chișinău, str. Alexandr Pușkin, nr.42, tel: +373 22 50 46 86, fax: +373 22 50 64 38, e-mail: DAIL@asp.gov.md

03.02.2020 nr. 09/130

La nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare, I.P. „Agenția Servicii Publice”, confirmă faptul că „Caves Grup” SRL, a executat lucrări de montare a echipamentului electric pentru topirea zăpezii la 19 CM, conform contractului de antrepriză nr. 1302 din 06.09.2019, în sumă de 1 486 269,50 lei, inclusiv TVA.

Lucrările au fost executate conform actelor normative în vigoare, s-au respectat prevederile proiectului tehnic, fără abateri de la procesul tehnologic și supravegheate de specialiști în domeniu. În procesul de executare a lucrărilor compania a demonstrat că dispune de personal calificat pentru executarea atât lucrărilor de reparație cât și lucrărilor speciale.

I.P. „Agenția Servicii Publice”, recomandă compania ”Caves Grup” SRL ca fiind o companie responsabilă pentru eventuale colaborări cu alți beneficiari.

Șef al DAIL

Victor POPARCEA

Ex. Tatiana Bugaian, tel.50-44-43



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
PUBLIC SERVICE AGENCY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, municipiul Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 42

42 Alexandr Pushkin str., MD-2012 Chisinau

Tel.: +373 22 50 46 54 Fax: +373 22 21 22 59 e-mail: asp@asp.gov.md, web: asp.gov.md

Scrisoare de recomandare

Compania SRL „Caves Grup” este o întreprindere, activitatea căreia este orientată spre executarea lucrărilor de construcții la un nivel calitativ și înalt. I.P. „Agenția Servicii Publice” confirmă că în anul 2017 compania respectivă a efectuat lucrări de reconstrucție a imobilului din str. M. Eminescu, or. Strășeni, calitativ și în termenele stabilite.

Cu referință la activitatea profesională a companiei de construcții SRL „Caves Grup”, I.P. „Agenția Servicii Publice” nu a avut nici o obiecție pe parcursul efectuării lucrărilor de reconstrucție.

Menționăm că compania dispune de specialiști cu cunoștințe în domeniu și disciplină în muncă.

Director



Serghei RAILEAN

Tatiana Bugaian, 022-504-443

PROCES-VERBAL
DE RECPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 01.11 20 17

privind lucrarea de reconstruire executată la obiectivul „Reconstrucția și replanificarea imobilului din str. M. Eminescu, or. Strășeni, în vederea amplasării sediului IP „Agenția Servicii Publice” în cadrul contractului nr.212 din 14.04.2017, încheiate între SRL „Caves Grup” și ÎS „CRIS „Registru” pentru lucrările de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 003 din 01.02.2017 eliberată de către Primăria or. Strășeni cu valabilitatea pînă la 01.08.2017
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Președinte: Valentina Casian – primarul orașului Strășeni;
Membri: Luiza Nicolaescu – arhitect-șef al orașului Strășeni;
Victor Poparcea – șef al DAIL a IP „Agenția Servicii Publice”;
Tatiana Bugaian – șef al SEE și SLC;
Igor Nichitovici – inginer al SEE și SLC;
Nadejda Melnicov – inginer al SEE și SLC;
Victor Lucașenco – inginer al SEE și SLC.
3. Au mai participat la recepție: N. Zaiat – diriginte de șantier SRL „Caves Grup”

(numele prenumele calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
 - a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
 - b) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - c) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune obiectivul sus menționat spre recepție la terminarea lucrărilor.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:
lucrările de reconstrucție s-au efectuat în complet conform proiectului și normelor în vigoare.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
a recepționa lucrarea de reconstrucție executată la obiectivul sus menționat.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 8001114.266.01 adresa poștală or. Strășeni,
str. M. Eminescu, 51/B, destinația încăperi nelocative, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol 463,30 m², suprafața totală,
413,20 m², nr. de etaje P conform certificatului despre rezultatele inspecției
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de
_____ file, a fost încheiat astăzi 01. 11 20 14 la _____ în 6
exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte V. Casian

Membri: L. Nicolaescu

V. Poparcea

I. Nichitovici

T. Bugaian

N. Melnicov

V. Lucașenco

Diriginte de șantier N. Zaiat

9. Lucrări de reconstruire și replanificare a imobilului din str. M. Eminescu,
or. Strășeni, în vederea amplasării sediului IP „Agenția Servicii Publice” este


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



(semnătura)

20

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



(semnătura)

20

Investorul, proprietarul I.P. „Agenția Servicii Publice”

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

PROCES - VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01 din 10. 11 20 17

„Clădire administrativă a oficiului IP „Agenția Servicii Publice”
or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B
(denumirea obiectivului, adresa poștală)



or. Strășeni

Obiectivul „Clădire administrativă a oficiului IP „Agenția Servicii Publice”
or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B”

este executat în cadrul contractelor nr. 212 din 14.04.2017, încheiate între SRL „Caves Grup” și ÎS „CRIS „Registru” pentru lucrările de reconstrucție

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 003 din 01.02.2017 valabilă până la 01.08.2017.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 20____
fiind formată din:

<u>Valentina Casian , primarul or. Strășeni</u>	- președinte
<u>Luiza Nicolaescu, arhitect al or. Strășeni</u>	- vicepreședinte
<u>Victor Poparcea, șef al DAIL a IP „Agenția Servicii Publice”</u>	- beneficiar
<u>Tatiana Bugaian, șef al SEE și SLC</u>	- membru al comisiei
<u>Igor Nichitovici, inginer al SEE și SLC</u>	- membru al comisiei
<u>Nadejda Melnicov, inginer al SEE și SLC</u>	- membru al comisiei
<u>Victor Lucașenco, inginer al SEE și SLC</u>	- membru al comisiei

2. Au mai participat la recepție :

(numele prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 01.11.2017
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista –anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei la data de 14.04.2017 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 7 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr 3;
- 7) valoarea obiectivului este de 4821649,27 lei, conform listei – anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune :

„Clădire administrativă a oficiului IP „Agenția Servicii Publice”

or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B”

SPRE RECEPȚIE FINALĂ

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: îndeplinirea prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 055 din 23.08.2016, Autorizației de construire nr.003 din 01.02.2017 pentru executarea lucrărilor de reconstruire și replanificarea imobilului din str. M. Eminescui, or. Strășeni, în vederea amplasării sediului ÎS „CRIS Registru” și prin

constatările avizelor prezentate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele :

**Obiectivul „Clădire administrativă a oficiului IP „Agenția Servicii Publice”
or. Strășeni, str. M. Eminescu, 51/B”**

SE RECEPTIONEAZĂ

- 6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8001114.266.01 , adresa poștală or. Strășeni,
str. M. Eminescu, 51/B, destinația încăperi nelocative, compus din următoarele
construcții _____, suprafața la sol 463,30 m², suprafața totală 413,20 m²,
nr. de etaje P, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces –verbal, conținând 2 (două) file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____
file, a fost încheiat astăzi 10.11.2017 la _____ în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală

Președinte



Valentina Casian

Vicepreședinte

Luiza Nicolaescu

Membri :

Tatiana Bugaian

Igor Nichitovici

Nadejda Melnicov

Victor Lucașenco

Beneficiar

Victor Poparcea

Diriginte de șantier



Nicolae Zaiăț

(numele, prenumele, semnatura)



25.11.19 nr. 01-13/921
La nr. _____

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, IMSP Institutul Mamei și Copilului își exprimă aprecierea față de colaborarea noastră cu firma „Caves grup” SRL, IDNO 1014600004998, care a efectuat lucrări de reparație capitală a arhivei IMSP Institutul Mamei și Copilului, contract nr. 231 din 23.09.2019, suma contractului fiind 638727,11 lei.

Lucrări de reparație a încăperilor blocului Morfopatologic, contract nr. 121 din 16.07.2019, suma contractului 392602,44 lei (inclusiv TVA).

Echipa de lucru a „Caves grup” SRL au dat dovadă de profesionalismul necesar în procesul de efectuare a lucrărilor de reparație.

Pe toată perioada derulării contractelor, firma „Caves grup” SRL și-a onorat toate sarcinile contractuale care i-au revenit, executând la timp și integral lucrările contractate.

Datorită calităților expuse mai sus, recomandăm firma „Caves grup” SRL pentru alte reparații contractuale pe viitor.

Director

Sergiu GLADUN

Обновить	Настройка	01.01.19 - 30.06.20
----------	-----------	---------------------

Журнал-ордер по счету 123.3 по субконто
Основные средства
за 01.01.19 - 30.06.20
Caves Grup SRL c/f: 1014600004998

Основные средства	Нач. остаток		121	Оборот Дебет	Оборот Кредит	Кон. остаток	
	Дебет	Кредит				Дебет	Кредит
Asus X542UN (15" FHD i5-8250U 8GB 1TB	11 980,00					11 980,00	
Betoniera 260L 220V ECM9260 , инв.№: 1	11 590,53					11 590,53	
Mercedes Benz Model Sprinter 313 2014			156 575,83	156 575,83		156 575,83	
Mobilier Oficiu , инв.№: 11	32 985,77					32 985,77	
Turn mobil cu roti (schele2*1.2) 6+1 VSR ,	14 075,83					14 075,83	
Итого	70 632,13		156 575,83	156 575,83		227 207,96	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Обновить Настройка 1 Полугодие 2020 г.

Журнал-ордер по счету 213.2 по субконто

МБП

за 1 Полугодие 2020 г.

Caves Grup SRL c/f: 1014600004998

МБП	Нач. остаток		Оборот Дебет	Оборот Кредит	Кон. остаток	
	Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
ACC Tremol S-KL (1D) aparat de casa	2 293,33				2 293,33	
Количество	1,000				1,000	
Aeroterm	4 057,50				4 057,50	
Количество	2,000				2,000	
Aeroterma ET	547,50				547,50	
Количество	3,000				3,000	
Aparat de sudare BX-300 380/22	990,21				990,21	
Количество	1,000				1,000	
Aparat de sudat MMA-250G 250A 230V	2 595,30				2 595,30	
Количество	1,000				1,000	
Aparat de taiat metal J1G2-400 2.2KW 200V	2 893,02				2 893,02	
Количество	1,000				1,000	
Aparat Universal 90210*	5 318,77				5 318,77	
Количество	1,000				1,000	
Aspirator cu container	1 249,17				1 249,17	
Количество	1,000				1,000	
Aspirator p/u cenusa BT-VC 500 500W 230W	704,00				704,00	
Количество	1,000				1,000	
Barbechiu	4 334,84				4 334,84	
Количество	1,000				1,000	
Barelief elin din beton 940*580	1 800,00				1 800,00	
Количество	1,000				1,000	
Betoniera HCM650 195L	2 875,00				2 875,00	
Количество	1,000				1,000	
Calculator ACER SO	4 633,33				4 633,33	
Количество	1,000				1,000	
Calculator birou asistent	114,90				114,90	
Количество	1,000				1,000	
Ceainic Saturn 0004*	200,54				200,54	
Количество	1,000				1,000	
Ceas perete rotund D-26 cm+2 baterii 17.98 lei	221,88				221,88	
Количество	1,000				1,000	
Cheie tubulare 22tig 1/2"4027 set	1 013,33				1 013,33	
Количество	1,000				1,000	
Ciocan demolator 1500m	2 338,80				2 338,80	
Количество	1,000				1,000	
Ciocan rotativ BN12-40 BMC	2 631,20				2 631,20	
Количество	1,000				1,000	
Ciocan rotativ SBH07-22T BMC	1 265,00				1 265,00	
Количество	1,000				1,000	
Ciocan rotativ SBH-850 TS BMC	1 369,17				1 369,17	
Количество	1,000				1,000	
Ciocan rotopercutor GBH 240 (2-240) DRE	2 499,14				2 499,14	
Количество	1,000				1,000	
Compresor Kraft Tool KT-50I 1800W	1 777,53				1 777,53	
Количество	1,000				1,000	
Cos de gunoi pe pilon ornamentat cu placute	4 250,00				4 250,00	
Количество	2,000				2,000	
Cuier cu fixare pe perete metal/lemn VINATOR	1 800,00				1 800,00	
Количество	1,000				1,000	
Cuptor microunde Gril 17 l FAIRLAN	629,00				629,00	
Количество	1,000				1,000	
Cutit de rindeluit HSS 18% w610*30*3	962,50				962,50	
Количество	1,000				1,000	
Desciorchinator manual DMA	2 990,83				2 990,83	
Количество	1,000				1,000	
Dozator Apa coling Vortex	999,00				999,00	
Количество	1,000				1,000	
Dozator zahar 150 ml CLUB	99,90				99,90	
Количество	1,000				1,000	
DRELI	333,33				333,33	
Количество	1,000				1,000	
Electrolux EACM-10 DR/N3	3 750,00				3 750,00	
Количество	1,000				1,000	
Elemente decorative din beton 1775*81*23	300,00				300,00	
Количество	1,000				1,000	
Elemente decorative din beton 230*75*25	40,00				40,00	
Количество	1,000				1,000	
Elemente decorative din beton 925*55*55	180,00				180,00	
Количество	1,000				1,000	
Ferestru cir. -31	3 102,32				3 102,32	
Количество	1,000				1,000	
Ferestru circular HKS 12.65	997,97				997,97	
Количество	1,000				1,000	
Ferestru cu lant electric CST3518 8860-20	1 915,83				1 915,83	
Количество	1,000				1,000	
Ferestru el. cu lant AKE 40 (s V)	2 124,29				2 124,29	
Количество	1,000				1,000	
Ferestru pendul JS800	627,50				627,50	
Количество	1,000				1,000	
Fier calc. cu generator SG1400	1 199,00				1 199,00	
Количество	1,000				1,000	
Fiintina din lemn	517,31				517,31	
Количество	1,000				1,000	
Frigider tfw85	1 899,00				1 899,00	

	Количество	1,000				1,000	
Gardut lemn CLASICA		2 500,00				2 500,00	
	Количество	1,000				1,000	
Geanta Laptop Sigma		127,99				127,99	
	Количество	1,000				1,000	
Generator electric GG3000		4 672,97				4 672,97	
	Количество	1,000				1,000	
Graver electric deFort DDG-150		559,20				559,20	
	Количество	1,000				1,000	
Incalzitor BHP-5000CL, BALLU		1 296,00				1 296,00	
	Количество	1,000				1,000	
Incalzitor BXX-3 HC-1013525		552,00				552,00	
	Количество	1,000				1,000	
Incalzitor Halogen		279,00				279,00	
	Количество	1,000				1,000	
Instrument terac.600mm MT223A		537,26				537,26	
	Количество	1,000				1,000	
Instrument terac.750mm		2 006,67				2 006,67	
	Количество	1,000				1,000	
Lada p/u contor bzum DDE-3 TIP		4 712,50				4 712,50	
	Количество	1,000				1,000	
Masa		467,95				467,95	
	Количество	1,000				1,000	
Masina BOR		808,33				808,33	
	Количество	1,000				1,000	
Masina de ascutit KORVET 488		775,66				775,66	
	Количество	1,000				1,000	
Masina de gaurit BT-BD 501 500W 280-2500		2 127,53				2 127,53	
	Количество	1,000				1,000	
Masina de insurubat GSR 120-LI 2*1.5Ah		3 285,25				3 285,25	
	Количество	2,000				2,000	
Masina de slef.1350/150y-1.3		2 216,00				2 216,00	
	Количество	2,000				2,000	
Masina DE slef.ESS 03-120 DV		565,57				565,57	
	Количество	1,000				1,000	
Masina pres. 1.180-150.0 K EU		4 232,00				4 232,00	
	Количество	1,000				1,000	
Masina slef.ungh.WS-10-125TV		856,16				856,16	
	Количество	1,000				1,000	
Masina/slef.ualterm.si orbitalEX 150E		2 152,00				2 152,00	
	Количество	1,000				1,000	
Masina/slef.ungh. WS 08-125 TV		678,37				678,37	
	Количество	1,000				1,000	
Masina/slef.ungh. WS 10-125 TV		631,67				631,67	
	Количество	1,000				1,000	
Mixer 1050 W		891,67				891,67	
	Количество	1,000				1,000	
Mixer-burghiu MD1-11 E. 1100Vt		1 576,25				1 576,25	
	Количество	1,000				1,000	
Mobila set metalic PARIS masa 1buc+scaun2		3 200,00				3 200,00	
	Количество	1,000				1,000	
Mobila set metalic TERASA masa		3 000,00				3 000,00	
	Количество	1,000				1,000	
Motor electric MS 90222 KW3000 380VТ		2 142,08				2 142,08	
	Количество	1,000				1,000	
Multimetru digital UT15C*		800,80				800,80	
	Количество	1,000				1,000	
Nisa beton 730*400*100		1 100,00				1 100,00	
	Количество	1,000				1,000	
Nivela laser DeFort DLL-15-T-K		1 618,56				1 618,56	
	Количество	1,000				1,000	
Obiect decorativ lemn Carucior p/u flori		3 600,00				3 600,00	
	Количество	1,000				1,000	
Obiect decorativ lemn Crucefux		1 523,00				1 523,00	
	Количество	1,000				1,000	
Obiect decorativ lemn Moara de vint		1 200,00				1 200,00	
	Количество	1,000				1,000	
Obiect decorativ lemn/metal Tun Regal		1 400,00				1 400,00	
	Количество	1,000				1,000	
Obiect decorativ metal/lemn Candelabru		1 900,00				1 900,00	
	Количество	1,000				1,000	
Obiect decorativ metal/lemn Rustic 1		2 200,00				2 200,00	
	Количество	1,000				1,000	
Panou reclama Casuta		4 942,54				4 942,54	
	Количество	1,000				1,000	
Panou reclama cu teracota p/u fasada si		11 236,00				11 236,00	
	Количество	8,000				8,000	
Panou reclama Gardut Cantri		3 800,00				3 800,00	
	Количество	1,000				1,000	
Panou reclama Indicator din meta forjat		6 000,00				6 000,00	
	Количество	1,000				1,000	
Panou reclama Piatra naturala		4 500,00				4 500,00	
	Количество	3,000				3,000	
Pistol cu gaz piezzo 190g topex		288,57				288,57	
	Количество	1,000				1,000	
Plita elect Dif		399,00				399,00	
	Количество	1,000				1,000	
Poiz ungh.AG 900R		450,00				450,00	
	Количество	1,000				1,000	
Pompa de adincime QGD 3.5 750W 61m (cu		1 495,83				1 495,83	
	Количество	1,000				1,000	
Pompa dren WQD10-8-0.55KW 12M		1 366,08				1 366,08	
	Количество	1,000				1,000	

Prelungitor 4P 20m 3*1.5mm2 YK20IEK	462,96				462,96	
Количество	1,000				1,000	
Pres hidrYQK-240 16T16-240mm2*	733,60				733,60	
Количество	1,000				1,000	
Printer/copier/scaner Epson	2 744,16				2 744,16	
Количество	1,000				1,000	
ProjectorDIR.HF-250/400HSAE40IP54ELMO*	590,40				590,40	
Количество	2,000				2,000	
Roaba	3 371,52				3 371,52	
Количество	2,000				2,000	
Samsung (Pure White)	2 634,17				2 634,17	
Количество	1,000				1,000	
Scara	434,17				434,17	
Количество	1,000				1,000	
Scara	508,33				508,33	
Количество	1,000				1,000	
Scara aluminiu 3*8	1 523,33				1 523,33	
Количество	1,000				1,000	
Scaun 2m	1 056,85				1 056,85	
Количество	1,000				1,000	
Scaun birou H-8522L	1 665,00				1 665,00	
Количество	2,000				2,000	
Scaun lemn	1 323,31				1 323,31	
Количество	1,000				1,000	
Scaun scuar Cantri din lemn	4 800,00				4 800,00	
Количество	1,000				1,000	
Scrinciob din lemn	4 069,10				4 069,10	
Количество	1,000				1,000	
Set 43 biti	332,50				332,50	
Количество	1,000				1,000	
Set coroana diamant 9buc 9457*	802,08				802,08	
Количество	1,000				1,000	
Set surubelnita 6 buc 104045	70,24				70,24	
Количество	1,000				1,000	
Spatel	407,86				407,86	
Количество	20,000				20,000	
Surubelnita electr.Uralmash EWED601 10/	885,50				885,50	
Количество	3,000				3,000	
Surubelnita electrica Starc EDC 5500 PRO,5	2 416,67				2 416,67	
Количество	4,000				4,000	
Surubelnita izolata lama 3.5mm KNIPEX 100*	254,40				254,40	
Количество	2,000				2,000	
Tocator 34.5*25.4 cm	26,79				26,79	
Количество	1,000				1,000	
Topor	101,67				101,67	
Количество	1,000				1,000	
Treapta	137,62				137,62	
Количество	1,000				1,000	
Treapta semirotunda	106,03				106,03	
Количество	1,000				1,000	
Trusa medicala	132,63				132,63	
Количество	1,000				1,000	
Uroveni	136,94				136,94	
Количество	1,000				1,000	
Vaza 400/360*360/300*300	211,98				211,98	
Количество	1,000				1,000	
Vaza 500/460*460/400*400	366,54				366,54	
Количество	1,000				1,000	
Vaza 600/400*400/300*300	317,97				317,97	
Количество	1,000				1,000	
Vaza 700/500*500/300*300	456,53				456,53	
Количество	1,000				1,000	
Vaza 700/500*500/400*400	506,53				506,53	
Количество	1,000				1,000	
Vaza 800/600*600/500*500	674,85				674,85	
Количество	1,000				1,000	
Ventilator	3 910,56				3 910,56	
Количество	1,000				1,000	
Vibrator ZN35B 800W 220V 2M	837,38				837,38	
Количество	1,000				1,000	
Vinoteca din lemn GOTICA	700,00				700,00	
Количество	1,000				1,000	
Vinoteca din lemn mare	2 000,00				2 000,00	
Количество	1,000				1,000	
Vinoteca din lemn mica	600,00				600,00	
Количество	1,000				1,000	
Vinoteca din lemn mijlocie	1 400,00				1 400,00	
Количество	1,000				1,000	
Итого	216 821,87				216 821,87	
Количество						

Руководитель _____ TRIBOI V.
 Главный бухгалтер _____ TARUS N.

