

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

DECIZIE DE REEVALUARE: NU

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr. 308/24 din 31.01.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu este cazul
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Procedura este licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru	Nr: nu este cazul

<i>aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1702572029873 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1702572029873?tab=contract-notice Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4552&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Modificare-Plan-2023
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 8 decembrie 2023 BAP nr. 97 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_97_2.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	16 179 600 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data: 15 dec 2023, 08:13

Subiectul întrebării: Proiect

Întrebare: Bună ziua, rugăm frumos să încărcăm proiectul și Formularul 1 desfășurat cu resurse fără preț, în caz că proiectul este voluminos pentru încărcare pe platformă dați un link atunci cu proiect, Vă mulțumesc.

Răspuns (18 dec 2023, 17:28):

Trebuie să utilizați caietul de sarcini înaintat de la proiectant. Toată informația despre forma 5 este în softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ). F5 se completează conform la softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ). Rugăm să utilizați resursele pentru forma 5 pe care le generează softul WinSmeta (WINDOC DEVIZ). Autoritatea contractantă nu are disponibil în format electronic proiectul de execuție. Vă rugăm să vizitați sediul ADR Nord pentru a consulta proiectul tehnic. Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8. Program de lucru: 8:00-17:00 de luni până vineri.

Data: 19 dec 2023, 09:06

Subiectul întrebării: Proiect+formular nr.5

Întrebare: Buna ziua. Repetat va rugam si solicitam insistent proiectul de executie. Deci nu este prima data cind anume dvs, ADR Nord aceleasi raspunsuri dati, insa pina la urma incarcati proiectele. Totodata, rugam insistent sa publicati varianta WORD al caietului de sarcini si formularul nr.5 desfasurat. Solicitati de la proiectant sau devizier, cine va facut caietul de sarcini si publicati-l, ca sa nu tergiversam discutia pe aceste teme si sa nu apara inca multe alte intrebari. Dvs ati publicat caietul de sarcini in PDF scanat si e foarte complicat de lucrat cu asa caiet de sarcini, trebuie de 3 ori mai mult timp doar sa il introduci. Sunteti o autoritate contractanta serioasa si adecvata, va rugam sa confirmati acest statut si sa reactionati corect si rapid la solicitarile operatorilor economici. Mai ales ca ati lansat chiar inainte de sarbatori mai multe licitatii cu sute de pozitii si oamenii in loc sa reuaseasca sa pregateasca in timp eficient ofertele si sa se pregateasca de sarbatori, din cauza ca nu publicati proiectul si formularul WORD nr.5, trebuie citeva zile in plus sa stea doar sa introduca caietele de sarcini! Va multumesc si mizam pe suportul si responsabilitatea dvs, cum ati dat dovada ani de ani, de fiecare data!

Răspuns (2 ian 2024, 17:36):

La solicitarea dumneavoastră publicăm varianta word a caietului de sarcini, forma 5 fără prețuri și proiectul tehnic.

Data: 19 dec 2023, 10:12

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Bună ziua. Pozitia Nr. 28 "TE06A1" din Lista cu cantitati de lucrari Nr. 27.1.3 nu se regăsește în WinCmeta. Solicit respectuos să precizați ce fel de poziție e. Mulțumesc anticipat.

Răspuns (21 dec 2023, 10:11):

Bună ziua. Răspunsul la această întrebare a fost plasat în fișierul „raspuns la intrebarea din 19 dec 2023 10-12.docx”. Fișierul este publicat în cadrul acestei licitații.

Data: 19 dec 2023, 11:53

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Buna ziua, Norma TsH91B este pus in WinSmeta ca instalare de urne, dar voi aratati TSH91B aplicativ instalarea statiei de asteptare a transportului public, va rugam sa incarcati formularul nr.5, insistam, posibil pe parcurs o sa mai apara intrebari, de aceea incarcati deodata formularul nr.5, Multumesc anticipat.

Răspuns (21 dec 2023, 10:01):

Norma TsH91B aplicativ “Instalarea Statie de asteptare a transportului public (Opriri conform proiectului)” include costul statiei prefabricate inclusiv montajul.

Data: 21 dec 2023, 09:28

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Buna ziua, in norma CO06A in winsmeta norma se masoara in metri, dar la voi sta in bucati, rugam explicatie, cum sa aratam in metri sau totusi in bucati, daca in bucati cum sa aratam resursele si in ce se va masura, ce coeficienti sa punem.

Răspuns (21 dec 2023, 10:41):

Bună ziua. Răspunsul la această întrebare a fost plasat în fișierul „Raspuns la intrebarea din 21 dec 2023, 09-28.docx”. Fișierul este publicat în cadrul acestei licitații.

Data: 21 dec 2023, 15:45

Subiectul întrebării: Proiect

Întrebare: Buna ziua. Nu va bateti joc de oameni si publicati proiectul si forma desfasurata F1. Totodata publicati varianta word al caietului de sarcini, ca 488 de pozitii din varianta voastra scanata le vom introduce pina de sfintul Vasile!!!!

Răspuns (2 ian 2024, 17:36):

La solicitarea dumneavoastră publicăm varianta word a caietului de sarcini.

Data: 22 dec 2023, 10:28

Subiectul întrebării: CAiet de sarcini

Întrebare: Prin faptul ca ati dat raspuns cu resursele desfasurate pentru pozitia TE06A1, inseamna ca aveti acces la forma F1 sau F5 desfasurata. Respectiv, va rugam frumos sa publicati forma desfasurata pentru excluderea a multor intrebari ce ar putea urma, ca in caietul de sarcini sunt foarte multe

neclaritati, multe pozitii unde devizierul a modificat resursele sau normele, ceea ce doar din caiet de sarcini nu se vede, respectiv avem nevoie de forma desfasurata

Răspuns (2 ian 2024, 17:36):

La solicitarea dumneavoastră publicăm forma 5 fără prețuri.

Data: 25 dec 2023, 11:40

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Publicati Varianta WORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dvs nu aveti dreptul de a publica un caiet de sarcini, scanat de o proasta calitate!!!

Răspuns (2 ian 2024, 17:37):

La solicitarea dumneavoastră publicăm varianta word a caietului de sarcini.

Data: 27 dec 2023, 08:07

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini

Întrebare: Anexati va rog F1 desfasurata - Conform Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 -CAIET DE SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI -Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare). Reesind din legislatia in vigoare Autoritatea contractant publica F1 desfasurata primita de la PROIECTANT DEVIZIER.

Răspuns (2 ian 2024, 17:37):

La solicitarea dumneavoastră publicăm forma 5 fără prețuri.

Data: 3 ian 2024, 10:29

Subiectul întrebării: caiet de sarcini

Întrebare: Clarificare: rugam clarificare in caietul de sarcini Reconstructia/amenajarea curte blocurilor locative din str.Independentei nr.73,75, in pozitia 13 DB16H cereti coeficientul 1,25 dar in forma nr 5 la resurs la agregate marunte norma deja este schimbata la 0,1180, intrebare punem norma 0,1180 sau coeficientul 1,25 sau ambele

Răspuns (3 ian 2024, 15:15):

Pozitia 13 DB16H Conform proiectului grosimea stratului beton asfaltic de 5,0 cm, iar in norma (DB16H) este de 4,0 cm, s-a modificat norma (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte) din 0.094 în 0.1180.

1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II”

Data: 3 ian 2024, 17:04

Subiectul întrebării: Caiet de sarcini Forma 5 fara preturi

Întrebare: Incarcati Va rugam forma 5 fara preturi pentru devize Nr.27.1.1 si Nr.27.1.3

Răspuns (4 ian 2024, 08:26):

forma 5 fără prețuri pentru aceste devize este deja încărcată: vă rugăm să examinați fișierele: pentru devizul Nr.27.1.1 cu denumirea *Aviz_verificare_deviz_deviz_general.pdf* iar pentru devizul Nr.27.1.3 cu denumirea *Aviz_verificare_deviz_deviz_general.pdf*

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	La 20 decembrie 2023 a fost publicată varianta pdf scanată a documentației de atribuire
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul nu a fost prelungit

Rezumatul modificărilor	La 21 decembrie 2023 au fost publicate două fișiere cu răspunsuri la întrebările ofertanților.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul nu a fost prelungit

Rezumatul modificărilor	La 2 ianuarie 2024 a fost publicat proiectul tehnic, caietul de sarcini în format word, forma F5 fără prețuri.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i> S-a postat în platforma achiziții.md și MTender
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul a fost prelungit cu 3 zile de către platformă. Licitația a fost suspendată la 27 decembrie 2023 deoarece nu au fost transmise răspunsuri la unele întrebări ale ofertanților. La 2 ianuarie 2024 termenii licitației au fost

	reluți, după transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificare ale ofertanților.
--	---

5. Până la termenul-limită (data 18 ianuarie 2024, ora 21:18), au depus oferta 8 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	"VLADMIH COMPANY "	1014602000950	Administrator NEGRU MARIAN ANATOLIE
2.	Vastavit SRL	1004600066894	Administrator STAVILA VITALIE NICOLAE
3.	SA Drumuri Bălți	1003602008028	Administrator CERCHEZ ION NICOLAE
4.	MEDALMIR	1014600019994	Administrator VOLCU VEACESLAV VALERII
5.	FPC "VALIS" SRL	1002602003439	Administrator HERDIC VASILE ION
6.	Primaterax-nord	1006602011124	Administrator BRENISTER DUMITRU VALERIU
7.	Aedificator	1011609003775	Administrator COZARI ANA TUDOR
8.	KVM Cons SRL	1010600042392	Administrator COJOCARU VASILE MIHAI

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	"VLADMIH COMPANY "	Vastavit SRL	SA Drumuri Bălți	MEDALMIR
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Prezentat s-au solicitat clarificări	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
Propunerea financiară	Prezentat			

	s-au solicitat clarificări			
DUAЕ	prezentat			
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat			
Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 9 luni	Prezentat 9 luni			
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat 60 zile			
DUAЕ	prezentat			
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat s-au solicitat clarificări			
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat			
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat			
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat			
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat			
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile sau industriale ori amenajări de teritorii sau construcții rutiere	Prezentat s-au solicitat clarificări Reparația trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul Casa de Cultura) mun. Balti Nr. 233 din 20.09.2023 947 945,28 lei (inc. TVA) Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.26 din 19.12.2023			

	<p>1. Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. 31 August (de la intersecția cu str. Șt. cel Mare pînă la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn)” Nr. 185 din 03.10.2022 10 536 225,90 lei (inc. TVA) Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 24.10.2023</p> <p>Amenajarea exterioara a curții Liceului "Dimitrie Cantemir", mun. Balti Lucrari de amenajare exterioara (Faza I) Nr. 231 din 17.10.2023 1 047 171,28 lei (inc. TVA) Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 27 din 19.12.2023</p> <p>Reparatia trotuarului din str. Alexandru Hajdau (Scoala nr.15), mun. Balti. Nr.246 din 18.10.2023 469 993,37 lei (inc. TVA) Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 25 din 19.12.2023</p> <p>”Reparația capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. V. Lupu (de la intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn pînă la magazinul ”1000 mărunțișuri”)</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Nr. 185 din 03.10.2022 1 792 628,12lei (inc. TVA) Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 24.10.2023</p> <p>”Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la str. M.Viteazul pînă la str. Pușkin și de la str. Pușkin pînă la str. V. Lupu)” Nr.186 din 03.10.2022 5 891 331,57 lei (inc. TVA) Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 22 din 24.10.2023</p> <p>”Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Sadoveanu (tronsonul de la intersecția cu str. Pușkin pînă la intersecția cu str. Dostoevski, numere pare)” Nr.187 din 03.10.2022 485 400,66lei (inc. TVA) Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 3 din 24.10.2023</p> <p>Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico- arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Ocnița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul</p>			
--	--	--	--	--

	<p>proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al oraşului Ocniţa pentru generaţiile viitoare” Nr. 209/L din 27.05.2022 5 523 649,28lei (inc. TVA) Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 89 din 20.09.2023</p>			
<p>Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)</p>	<p>prezentat</p>			
<p>Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)</p>	<p>prezentat</p>			
<p>Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)</p>	<p>Prezentat</p>			
<p>Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17)</p>	<p>Prezentat</p>			
<p>Declaraţie terţ susţinător (anexele 18, 19, 20,21)</p>	<p>Prezentat în urma solicitării de clarificare</p>			
<p>Aviz pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Naţional pentru Supraveghere Tehnică (Agenţiei Supraveghere Tehnică), trebuie să nu</p>	<p>prezentat</p>			

conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat			
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.	prezentat			
Raport financiar pe anul 2022	Prezentat			
Deviz de cheltuieli	Prezentat S-au solicitat clarificări			
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	prezentat			
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat Au fost solicitate clarificări			
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat 5 ani (60 luni)			
lichiditate generală (active circulante/datorii curente)	prezentat			

Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat 5% indicat în ofertă			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	FPC "VALIS" SRL	Primaterax-nord	Aedificator	KVM Cons SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă (după caz)				
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
executare Max 9 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original				

Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				
Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul construcțiilor civile sau industriale ori amenajări de teritorii sau construcții rutiere				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)				
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)				
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)				
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul				

construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (Agenției Supraveghere Tehnică), trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări foarte grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente tehnice grave				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice				
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat - valabil la data deschiderii ofertelor sau dacă va fi prezentat la solicitarea de clarificări: valabil în ziua prezentării către autoritatea contractantă. Certificatul trebuie să indice lipsa restanțelor stabilite în cuantumul prevăzut de lege.				
Raport financiar pe anul 2022				
Deviz de cheltuieli				
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				

Termenul garanției lucrărilor - 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%				

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare	"VLADMIH COMPANY "	13752721,18 MDL	Una lucrare	+ Au fost solicitate clarificări	+ Au fost solicitate clarificări
	Vastavit SRL	14364819,97 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	SA Drumuri Bălți	14449737,12 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	MEDALMIR	14830805,83 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare

auto (str. M. Frunze-str-la A. Puşkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Şevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei oraşul Incluziunii Teritoriale-etapa II”	FPC "VALIS" SRL	15477469,15 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preţ nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câştigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preţ nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câştigătoare
	Primaterax-nord	15844525,13 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preţ nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câştigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preţ nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câştigătoare
	Aedificator	16007467,64 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preţ nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câştigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preţ nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câştigătoare
	KVM Cons SRL	16114455,32 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preţ nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câştigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preţ nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câştigătoare

* În cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare" și "Corespunderea cu specificaţiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
24 ianuarie 2024	"VLADMIH COMPANY"	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către "VLADMIH COMPANY" la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:</p> <p>1. Solicităm prezentarea copiilor tuturor contractelor pentru lucrările executate în 2022-2023 (care au fost menționate în actele depuse în cadrul licitației) și a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectele din perioada anilor 2022-2023:</p> <p>- Reparația trotuarului pietonal din str. Mihail Sadoveanu (tronsonul Casa de Cultură) mun. Bălți;</p> <p>- Amenajarea exterioară a curții Liceului „Dimitrie Cantemir”, mun. Bălți Lucrări de amenajare exterioară (Faza I);</p> <p>- Reparația trotuarului din str. Alexandru Hâjdău (școala nr.15), mun. Bălți, precum și alte contracte însoțite de recepții la terminarea lucrărilor și recomandări care să confirme experiența similară din domeniile: construcțiilor civile sau industriale ori amenajări de teritorii sau construcții rutiere.</p>	<p>Ofertantul a prezentat clarificările solicitate.</p> <p>SRL „Vladmih Company” mun. Bălți în calitate de ofertant la achiziția cu ID ocds-b3wdp1 MD-1702572029873 din 18.01.2024, obiectul: 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale-etapa II” Vă clarifică situația prin următoarea informația:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. - Anexăm la scrisoarea dată copiile tuturor

		<p>Totodată solicităm prezentarea certificărilor de bună execuție (recomandărilor) pentru cele mai importante lucrări din partea beneficiarilor contractelor menționate în actele depuse în cadrul licitației.</p> <p>2. Solicităm prezentarea formularelor anexe nr. 18, 19, 20, 21.</p> <p>3. Contractul cu laboratorul SRL New Test nu este semnat de către SRL Vladmih Company.</p> <p>4. În formularul F3.1 SRL Vladmih Company a specificat la anexa ofertei că garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de garanție bancară. Cerem să explicați care va fi modalitatea garanției de bună execuție.</p> <p>5. În devizele ofertei tehnice au fost depistate următoarele: (tabelul este anexat la solicitarea de clarificare nr. 505 din 24 ianuarie 2024)</p> <p>6. În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul SRL Vladmih Company să clarifice situațiile descrise anterior precum și să notifice despre acordul prealabil privind o eventuală necesitate de corectare a erorilor depistate și să prezinte oferta tehnică și financiară cu prețul modificat în urma rectificării erorilor ne semnificative.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email:</p>	<p>contractelor pentru lucrările executate în 2022-2023 (care au fost menționate în actele depuse în cadrul licitației) și a proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectele din perioada anilor 2022-2023. - Anexăm certificate de bună execuție (recomandări) pentru cele mai importante lucrări din partea beneficiarilor contractelor menționate în actele depuse în cadrul licitației.</p> <p>Din cauza că nu avem nevoie de terți susținători (privind susținerea financiară, tehnică și profesională) și în cerințele de către Beneficiar erau indicate "după caz", formulare Anexele 18, 19, 20, 21 nu s-a prezentat. La solicitarea D-ră prezentăm și anexăm formulare date la scrisoare.</p> <p>După legislația RM semnătura electronică are tot aceeași putere ca și umedă din această cauză nu am prezentat contractul cu laborator cu ștampila și semnătura umedă. La solicitarea D-ră prezentăm și anexăm contract cu laborator ștampilat și semnat umed.</p> <p>Din cauza că de către Beneficiar în cerințe nu erau propuse mai multe modalități de garanție de bună execuție noi în formularul F3.1</p>
--	--	---	--

		<p>adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>automat am acceptat varianta cu reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea a contractului. La solicitarea D-ră prezentăm și anexăm Formularul F3.1 modificat cu indicarea în anexa formularului modalitatea garanției de bună execuție. Scăpări care s-a depistat în devizele ofertei tehnice au fost din cauza unei probleme tehnice la softul Winsmeta. Scăpările date nu sunt legate de volumul sau prețul devizului doar reprezintă numai descrierea poziției care ulterior a fost modificată de către proiectant (devizier). După corectarea scăpărilor depistate în devizele ofertei tehnice valoarea ofertei nu s-a modificat. Scăpările date se consideră ne semnificative conform legislației în vigoare Achizițiilor Publice. Anexăm la scrisoarea dată devizele modificate.</p>
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu este cazul

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1. „Reconstrucția/ amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or.	"VLADMIH COMPANY "	Una lucrare	13 752 721,18 MDL	13 752 721,18 MDL	16 503 265,41 MDL







<p>Sîngerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală-N. Testemițanu din or. Sîngerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sîngerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sîngerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze-Taras Șevcenko) din or. Sîngerei” în cadrul proiectului „Sîngerei orașul Incluziunii Teritoriale- etapa II”</p>					
---	--	--	--	--	--

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este cazul

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	ILIEV Ion	Președinte	
2	COCIERU Gheorghe	Membru	
3	BÂNDIU Constantin	Membru	
4	SAVIN Veronica	Membru	absentă
5	BAZATIN Svetlana	Membru	
6	CUCU Ala	Membru	
7	NOVGORODSCHI Evghenia	Membru	
8	GUDUMAC Denis	Secretar	