

FORMULARULF 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **SA Constructorul Sud**
2. Codul fiscal **1003603005839**
3. Adresa sediului central **or. Cahul, str. Tirgul Vechi nr.58**
4. Telefon **/299/ 4-47-96**
Fax **/299/ 4-49-83**
E-mail **constructorulsud@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare **MA 003058 din 25.05.1995**
(numărul, data înregistrării)

Camera inregitrarii de Stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii **Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) : Licența seria AMMII nr.022324 Camera de licențiere a RM
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **Constructii**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	1 981,2	
2	2019	1 276,3	
3	2020	830,3	
Media anuală:		1 362,6	

Data completării: 28.07.2021

Semnat: _____

Nume: **Lungu Valentin**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Constructorul Sud**

FORMULARUL F3.10

**DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antre-preno-rului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstrucție și reutilizarea încăperilor pentru amplasarea laboratorilului imunologic IMSP Spitalul Raional Cahul	Or.Cahul, str. Ștefan cel Mare, nr. 23	contractant unic	326 137	Două luni	Nr.1 din 24.01.2017
2	Reparatia curenta in incaperile blocului boli infectioase IMSP SR Cahul	IMSP SR Cahul, or.Cahul, str. Stefan cel Mare,23	Contract unic	197 145	Doua luni	Nr. 8 din 08.06.2017
3	Teren de minifotbal în s.Cișlița-Prut, r-l Cahul	Primăria s.Cișlița-Prut,r-l Cahul	Contract unic	371 014	Trei luni	Nr.2 din 22.11.2017
4	Reparatii la acoperis casei de cultura din satul Cislita-Prut	Primaria s.Cislita-Prut, r-l Cahul	Contract unic	343 708	Trei luni	Nr.1din 10.09.2018
5	Reparatia salii sportive in gimnaziul "A.Mateevici", s.Manta, r-l Cahul	.P. Gimnaziul "A.Mateevici" din s.Manta	Contract unic	167 959	Doua luni	
6	Constructie a stadionului de mini-fotbal cu gazon sintetic in satul Manta	Primaria c.Manta, r-l Cahul	Contract unic	400 672	Doua luni	
7	Lucrari de reparatie in gimnaziul "Dmitrie Centemir"	Gimnaziul "Dmitrie Cantemir" s.Tartaul de Salcie	Contract unic	383 989	Trei luni	Nr.1 din 12.09.2018
8	Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gradinita de copii din s.Baurci-Moldoveni, r-l Cahul	Primaria s.Baurci-Moldoveni, r-l Cahul	Contract unic	233 955	Doua luni	Nr.1 din 31.10.2018
9	Lucrari de reparatie in Gimnaziul "Gheorghe Asachi" sat.Cucoara r-nul Cahul	Directia Generala Invatamint Cahul	Contract unic	107 276	Trei luni	Nr.1 din 17.10.2018
10	Lucrari de reparatie la OMF din s.Tartaul de Salcie,r-l Cahul	Consiliul Raional Cahul	Contract unic	194 391	Trei luni	Nr.7 din 24.07.2019

11	Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la gradinita de copii din s.Pascani comManta, r-l Cahul	Primaria c.Manta, r-l Cahul	Contract unic	382 720	Doua luni	f/nr. din 18.12.2019
12	Lucrari de amenajarea terenului de agement din s.Rosu r-l Cahul	Primaria s.Rosu	Contract unic	282 355	Doua luni	Nr.01 din 14.11.2019

Semnat: _____

Nume: **Lungu Valentin**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Constructorul Sud**

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Baza de producere	1 buc	propriu	X
2.	Depozit	4 buc	propriu	X
3.	Cladire de producere	1 buc	propriu	X
4.	Cladirea de oficiu	1 buc	propriu	X
5.	Garaje	5 buc	propriu	X
6.	Camion ZIL 554	1 buc	propriu	X
7.	Tractor T-40	1 buc	propriu	X
8.	Excavator (CHB728)	1 buc	propriu	X
9.	Autocară GAZ 3307	1 buc	propriu	X
10.	Camion UAZ3303	1 buc	propriu	X
11.	Remorca GCB 819	1 buc	propriu	X
12.	Betoniera	3 buc	propriu	X
13.	Aparat de sudura	2 buc	propriu	X
14.	Generator PG55107	1 buc	propriu	X
15.	Perforator	2 buc	propriu	X
16.	Nivelir	1 buc	propriu	X
17.	Teodolit	1 buc	propriu	X
18.	Lăzi pentru mortar/beton	2 buc	propriu	X
19.	Masina de gaurit cu percutie	1 buc	propriu	X
20.	Strung pentru tăierea ferului	1 buc	propriu	X
21.	Strunguri pentru tîmplărie	1 buc	propriu	X
22.	Căldări	4 buc	propriu	X
23.	Rigle	2 buc	propriu	X
24.	Lentă de măsurat	5 buc	propriu	X
25.	Lopeți	4 buc	propriu	X

26.	Mașina de șlefuit	1 buc	propriu	X
27.	Compressor	1 buc	propriu	X
28.	Șchele	50 sectii	propriu	X
29.	Ciocan demolator	1 buc	propriu	X
30.	Dreptar (правило)	2 buc	propriu	X

Semnat: _____

Nume: **Lungu Valentin**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Constructorul Sud**

FORMULARUL F3.12**DECLARAȚIE****privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Lungu Valentin directorul	superioare	din a. 1993	12	B-1 526083 din 01.07.1980; Ser.DS 2015 Nr.2895
2	Mihailuc Ion, diriginte de santier	medie tehnice	din a.2020	6	Ser. DS 2020 Nr.0810 din 27.02.2020
3	Zavadovschii Nicolai, inginer sef	superioare	din a. 1992	11	№ 345515 din 01.07.1973
4	Zasîpchin Victor, mecanic sef	Medie tehnice	din a. 1991	8	Ч № 810428 din 01.03.1972
5	Colodeeva Anjela, contabil sef	superioare	din a.2009	11	№516411962643 din 11.06.2016
6	Baruc Eduard, excavatorist	Medie tehnice	din a. 1993		№463012 din 10.07.1986
7	Ivanov Nicolai,sudor gaz- electrician	Medie tehnice	din a. 1998		Б 716082 din 21.07.1982
8	Barahtean Muhail, sudor	Medie tehnice	din a.2003		
9	Puscasu Ovidiu, placator	Medie tehnice	din a. 2008		
10	Zlatov Vladimir, sofer	Medie tehnice	din a.2019		
11	Gherganov Gheorghe, pietrar-zidar	Medie tehnice	din a.2019		
12	Liontii Maxim, Dulger	Medie tehnice	din a.2020		
13	Șuvoialî Andrian, tecuitor	Medie tehnice	din a.2020		
14	Șuvoialî Constantin, placator	Medie	din a.2020		

Semnat: (electronic)

Nume: **Lungu Valentin**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Constructorul Sud**



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

_202-1516/21_din01.06.21
la nr.1-6783/21 din 28.05. 2021.

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice


Eliberat întreprinderii SA,,CONSTRUCTORUL-SUDC/f 1003603005839 conform cererii nr.1-6783/21 din 28.05.2021 și listei actelor(anexa nr.2) declarate /depuse de către agentul economic din 28.05.2021 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.Prezentul aviz este valabil pînă la data de 01.06.2022 In rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr.102A din 26 martie 2018,

Agencia pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor /verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformități sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundare, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității ,cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect .		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea /organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor,persoane atestate , mecanisme și sau utilaj , sector de producere , depozit ,oficiu ,muncitori. Inclusiv: la construcția,reabilitarea,și reparația drumurilor și podurilor.	Da	Nu

Director interimar AST

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.06.02 10:02:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion Curmei

. V.Bujoreanu 079800458

str. 31 August 1989, 31, mun. Cahul, MD-3909, tel. +0239 27496 tel/fax 0239 29622/
str-la Tretiacov, 5, mun. Comrat, MD 3805 tel/fax 0298 24351

Laboratorul de încercări SA „Construcții rutiere”	CONTRACT N 13/sl Din 20.07.2020.	COD : K 02/4.7
		Redacția :04
		Revizia: 0
		DATA : 15.04.2008

SA „Construcții rutiere” reprezentată prin directorul Chitoroaga Ruslan numit „Prestator” și „Constructorul-Sud,, SA reprezentata prin director dnul Lungu Valentin numit „Beneficiar” a încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

LOBIECTUL CONTRACTULUI

11.. Prstarea de servicii de încercări în construcții(Încercări de stabilire a densității solului prin metoda inelului) la laboratorul „Prestatorului”,conform Anexei la Certificatul de acreditare al laboratorului ,Nr. SNA MD CAECP LÎ 02 214. Serviciile Prestatorului se finaliizează cu transmitere către Beneficiar a raporturilor de încercări respective.

II-CONDIȚII DE ÎNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

2.1 „Prestatorul “ se angajează de-a îndeplini încercări de laborator ale mostrelor aduse la laborator de „Beneficiar”, „Prestatorul” efectuează numai acele încercări pentru care este acreditat laboratorul său (Anexa la Certificatul de acreditare al laboratorului).

2.2 Marcarea mostrelor este efectuată de „Beneficiar,, mostrele sunt predate în laborator pentru efectuarea încercărilor conform : Actului de predare-primire a mostrelor , sub semnătură persoanelor responsabile ale părților..

III.COSTUL SERVICIILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1 Rezistența la compresiune a betonului de ciment (o probă) - 150,0 lei ;

- Densitatea prin metoda inelului (1 probă) - 350,0 lei ;

3.2. Achitarea pentru serviciile prestate se vor efectua cu plată în avans de 100% pentru fiecare probă.

IV. ALTE CONDIȚII


4.1. Modificările și completările în prezentul contract pot fi introdus prin acordul scris al ambelor părți.


4.2. Contractul este întocmit în 2 exemplare identice , fiecare avînd aceeași putere juridică.

4.3. Litigiile apărute la îndeplinirea prezentului contract vor fi soluționate conform Legii nr. 91/2008 din R.Moldova.

PRESTATOR:


SA „Construcții rutiere”
BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA
c/b 2224710SV23156177100
c/b MOBBMD22
c.f 1003603151574


Chitoroaga Ruslan



BENEFICIAR:

„Constructorul-Sud,, SA
f/c 1003603005839/3400012
Cahul, str.Tirgul Vechi, 58
MOLDMD2X348
c/d 2251148295


Lungu Valentin

