

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria s. Pociumbeni raionul Rîșcani

RM, raionul Rîșcani s. Pociumbeni

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr 21324590 din 16.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări de modernizare a apeductului prin înlocuirea castelului de apă în satul Pociumbeni raionul Rîșcani”**, noi , S.A. “DSRM-3”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

23.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
S.A. “DSRM-3”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Primăria s Pociumbeni raionul Rîșcani

RM, raionul Rîșcani s Pociumbeni

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **“Lucrări de modernizare a apeductului prin înlocuirea castelului de apă în satul Pociumbeni raionul Rîșcani”**, prin procedura de achiziție COP, pentru o durată de 60(șaizeci) zile, respectiv până la data de 01 martie 2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

23.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
S.A. “DSRM-3”  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**“Lucrări de modernizare a apeductului prin înlocuirea castelului de apă în satul**  
**Pociumbeni raionul Rîșcani”**

|   | Tipul de lucrări                                                                                          | 1luna | 2 luna | 3luna |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| 1 | Mobilizarea și pregătirea terenului                                                                       |       |        |       |
| 2 | Confecționarea turnului.<br>Turnarea fundamentului                                                        |       |        |       |
| 3 | Montarea turnului. Conectarea lui.                                                                        |       |        |       |
| 4 | Lucrari terasamente apeduct si camine<br>Pozarea apeductului si montarea caminelor din<br>beton armat     |       |        |       |
| 5 | Amenajarea teritoriului.                                                                                  |       |        |       |
| 6 | Evacuarea deseurilor de constructie reiesite din<br>tipul lucrarilor contractate.<br>Recepția lucrărilor. |       |        |       |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: S.A. “DSRM-3”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea sistemului de apa prin inlocuirea a trei turnuri în s Razeni raionul Ialoveni
2. Numărul și data contractului FY21-CM-DSRM(01) din 24.05.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului AO IREX
4. Adresa beneficiarului Chisinau strada Stefan cel Mare 202 et 8
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                     |                                    |                            |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                     | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
| încheiat contractul |                                    | dolari SUA                 |

  - a) inițială (la data semnării contractului )     993120,98 lei-/55032,75USD
  - b) finală (la data finalizării contractului) 993120,98lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată-3
  - b) efectiv realizată -3
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 01 din 06.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

7. Denumirea și obiectul contractului Producerea, achiziționarea și instalarea rezervoarelor de apă (inclusiv împrejmuiri metalice)
8. Numărul și data contractului nr 1/6 din 24.04.2019
9. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Cocieri raionul Dubasari
10. Adresa beneficiarului s Cocieri raionul Dubasari
11. Țara RM
12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
- |                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
- încheiat contractul
- c) inițială (la data semnării contractului ) 1153887,03 lei-  
/
- d) finală (la data finalizării contractului) 1153887,03 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată-4
- e) efectiv realizată -4
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 01 din 17/09/2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
13. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu apa a doua sectoare in s Calfa raionul Anenii Noi. Sonda si îngradirea metalică a turnurilor
14. Numărul și data contractului nr 32 din 23/09/2020
15. Denumirea/numele beneficiarului-Primaria Calfa raionul Anenii Noi
16. Adresa beneficiarului s Calfa raionul Anenii Noi
17. Țara RM
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- e) inițială (la data semnării contractului )    2348549,97 lei-  
/\_\_\_\_\_
- f) finală (la data finalizării contractului) 2348549,97lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată-4
- h) efectiv realizată -4
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 01 din 27/07/2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
14. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 
- Data completării: 23.12.2024
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Ababii Ecaterina
- Funcția în cadrul întreprinderii: director
- Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „Extinderea sistemului de alimentare cu apa in Ciuciuleni raionul Hincesti inclusiv îngrădirea metalică”
2. Numărul și data contractului nr FY22-CM-DSRM (01) din 19 octombrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului-AO IREX- Primaria Ciuciuleni raionul Hincesti
4. Adresa beneficiarului s Ciuciuleni raionul Hincesti
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general (lider de asociație)
  - a) antreprenor asociat
  - b) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
|                     | exprimată în moneda | exprimată     |
|                     | în care s-a         | în echivalent |
| încheiat contractul |                     | dolari SUA    |

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1104292.39 lei,TVA -0.0
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1104292.39, TVA-0.0
6. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată-3
  - b) efectiv realizată -2
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 01 din 8 decembrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

7. Denumirea și obiectul contractului “Lucrări de construcție a două casteluri de apă în s. Larga raionul Rîșcani”
8. Numărul și data contractului nr 48 din 03.10.2022
9. Denumirea/numele beneficiarului-Primaria s Larga raionul Rîșcani
10. Adresa beneficiarului s Larga raionul Rîșcani
11. Țara RM
12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a
- c) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- d) antreprenor asociat
- e) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                      în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                      dolari SUA
- c) inițială (la data semnării contractului )    1585332,55 lei-
- d) finală (la data finalizării contractului) 1585332,55lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată-2
- e) efectiv realizată -2
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 01 din 11 ianuarie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
13. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul contractului Castel de apa situat în s. Cazanesti raionul Telenesti inclusiv îngrădiri metalice în jurul turnului
14. Numărul și data contractului nr 45 din 22 septembrie 2023
15. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Cazanesti raionul Telenesti
16. Adresa beneficiarului s Cazanesti raionul Telenesti
17. Țara RM
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a
- f) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- g) antreprenor asociat
- h) subantreprenor
7. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda                                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
- e) inițială (la data semnării contractului ) 1006964,61 lei-  
/\_\_\_\_\_
- f) finală (la data finalizării contractului) 1006964,61lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată-3
- h) efectiv realizată -3
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 01 din 10 ianuarie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
14. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

19. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie la fundatia turnurilor si procurarea castelelor de apa in s Mihailovca raionul Cimislia
20. Numărul și data contractului nr 51 din 24.09.2024
21. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s Mihailovca raionul Cimislia
22. Adresa beneficiarului s Mihailovca raionul Cimișlia
23. Țara RM
24. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a
- i) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- j) antreprenor asociat
- k) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                      în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                      dolari SUA
- g) inițială (la data semnării contractului ) 916047,20 lei-  
/\_\_\_\_\_
- h) finală (la data finalizării contractului) 916047,20lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată-1 luna
- k) efectiv realizată -1 luna
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor –fara
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

25. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea rețelei de distribuție a apei și construirea a doua turnuri de apă în comuna Chetrosu raionul Anenii Noi
26. Numărul și data contractului nr FY25-CM-DSRM(01) din 16.07.2024
27. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s Chetrosu raionul Anenii Noi
28. Adresa beneficiarului s Mihailovca raionul Cimișlia
29. Țara RM
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a
- l) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- m) antreprenor asociat
- n) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- i) inițială (la data semnării contractului ) 1400502,50 lei-  
/ \_\_\_\_\_
- j) finală (la data finalizării contractului) 1400502,50 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată-3 luni
- n) efectiv realizată -2 luni
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor –nr 1 din 22.10.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
16. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

## DECLARAȚIE privind experiența similară

31. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea unui turn de apa în comuna Ciorescu
32. Numărul și data contractului nr FY25-CM-DSRM(02) din 06.08.2024
33. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com Ciorescu
34. Adresa beneficiarului mun Chisinau com Ciorescu
35. Țara RM
36. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a
- o) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- p) antreprenor asociat
- q) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| k) inițială (la data semnării contractului ) | 879468,32 lei-                     |                                          |
| /                                            |                                    |                                          |
| l) finală (la data finalizării contractului) | 879468,32lei                       |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată-3 luni
- q) efectiv realizată -2 luni
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul\_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor –nr 1
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -nu au fost
17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.12.2024

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA DSRM-3

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

| <b>Nr<br/>d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                            | <b>Denumirea/n<br/>umele<br/>beneficiarului<br/>i/Adresa</b>      | <b>Calitatea<br/>Furnizorului/<br/>Prestatorului<br/>)</b> | <b>Prețul<br/>contractului/<br/>valoarea<br/>bunurilor/servici<br/>ilor<br/>livrate/prestate</b> | <b>Perioa<br/>da de<br/>livrar<br/>e/pres<br/>tare<br/>(luni)</b> | <b>pv</b>             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>          | Producere,<br>achiziționare și<br>instalare rezervor de<br>apă                                          | Primăria<br>Doroțcaia<br>raionul<br>Dubăsari                      | Antreprenor<br>general                                     | 401481,66<br>TVA-0,0                                                                             | 6                                                                 | Nr 01 din<br>17/09/19 |
| <b>2</b>          | Producere,<br>achiziționare și<br>instalare rezervor de<br>apă-2buc                                     | Primăria<br>Cocieri raionul<br>Dubăsari                           | Antreprenor<br>general                                     | 1 153887,03<br>TVA-0,0                                                                           | 6                                                                 | Nr 02 din<br>17/09/19 |
| <b>3</b>          | Producere,<br>achiziționare și<br>instalare rezervor de<br>apă                                          | Administrația<br>raionului<br>Dubăsari și<br>orașului<br>Dubăsari | Antreprenor<br>general                                     | 473214,11                                                                                        | 6                                                                 | Nr 013din<br>17/09/19 |
| <b>4</b>          | Producere,<br>achiziționare și<br>instalare rezervor de<br>apă                                          | Primăria<br>Coșnița<br>raionul<br>Dubăsari                        | Antreprenor<br>general                                     | 439579,62<br>TVA-0,0                                                                             | 6                                                                 | Nr 04 din<br>17/09/19 |
| <b>5</b>          | Producere,<br>achiziționare și<br>instalare rezervor de<br>apă                                          | Primăria<br>Pîrîta raionul<br>Dubăsari                            | Antreprenor<br>general                                     | 475484,32<br>TVA-0,0                                                                             | 6                                                                 | Nr 05 din<br>17/09/19 |
| <b>6</b>          | Confecționarea și<br>montarea turnului V25<br>H18m                                                      | Primaria<br>Razeni                                                | Antreprenor<br>General                                     | 203962,03                                                                                        | 1                                                                 |                       |
| <b>7</b>          | Lucrări la sistemul de<br>apeduct                                                                       | Primaria<br>Doroțcaia                                             | Antreprenor<br>General                                     | 249899,23                                                                                        | 2                                                                 |                       |
| <b>8</b>          | Turn 25 H15m                                                                                            | Primăria<br>Cimislia                                              | Antreprenor<br>General                                     | 190000,00                                                                                        | 1                                                                 |                       |
| <b>9</b>          | Reabilitarea sistemului<br>de alimentare cu apă<br>prin înlocuirea a 3<br>turnuri de apă în s<br>Razeni | AO IREX                                                           | Antreprenor<br>General                                     | 993120,98<br>TVA-0                                                                               | 2                                                                 | Nr 1<br>06/08/2021    |
| <b>10</b>         | Alimentarea cu apă a<br>două sectoare din<br>satul Calfa raionul                                        | Primaria Calfa<br>raionul Anenii<br>Noi                           | Antreprenor<br>General                                     | 2 348 549,97                                                                                     | 6                                                                 | Nr 01<br>27/07/2021   |

|           |                                                                                                                                               |                                           |                     |                         |   |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|---------------------------|
|           | Anenii Noi                                                                                                                                    |                                           |                     |                         |   |                           |
| <b>11</b> | Extinderea sistemului de alimentar cu apa in comun Cobusca Veche raionul Anenii Noi. Imprejmuiiri metalice                                    | AO IREX                                   | Antreprenor General | 1339734.18<br>TVA-0     | 2 | Nr 1 din<br>08.04.2022    |
| <b>12</b> | Extinderea sistemului de alimentar cu apa in comun Pelinia raionul Drochia                                                                    | AO IREX                                   | Antreprenor General | 1037133.61<br>TVA-0     | 2 | Nr 1 din<br>21.02.2022    |
| <b>13</b> | Construcția a două castele de apă în s Holercani raionul Dubasari. Imprejmuiiri metalice                                                      | Primaria Holercani raionul Dubăsari       | Antreprenor General | 1849779,97              | 3 | Nr 1 din<br>07.02.2023    |
| <b>14</b> | Construcția a două castele de apă în s Larga raionul Rîșcani                                                                                  | Primaria Larga raionul Rîșcani            | Antreprenor General | 1585332,55              | 3 | Nr 1 din<br>11.01.2023    |
| <b>15</b> | Castel de apa situat in com. Cazanesti raionul Telenesti. Imprejmuiiri metalice                                                               | Primaria com. Cazanesti raionul Telenesti | Antreprenor General | 1006964,61              | 3 | Nr 1 din<br>10.01.2023    |
| <b>16</b> | Extinderea sistemului de alimentare cu apa in Ciuciuleni raionul Hincesti. Imprejmuiiri metalice                                              | AO IREX                                   | Antreprenor General | 1104292.39<br>TVA-0     | 2 | Nr 1 din<br>08.12.2021    |
| <b>17</b> | Lucrări de construcție la extinderea sistemului de aprovizionare cu apa pentru regiunea Dumeni și Fundatura din s Vorniceni raionul Strășeni. | Primăria Vorniceni                        | Antreprenor General | 1413272,36 lei<br>TVA-0 | 2 | Nr1 din<br>15.11.2023     |
| <b>18</b> | Extinderea rețelei de hidranți supraterani în satele Sireți și Roșcani raionul Strășeni                                                       | AO IREX                                   | Antreprenor General | 334545,42lei<br>TVA-0   | 2 | PV nr 1 din<br>10.08.2023 |
| <b>19</b> | Construcția și instalarea a două turnuri de apă în s Zaicana raionul Criuleni. Imprejmuiiri metalice                                          | Primaria Zaicana raionul Criuleni         | Antreprenor General | 1626660,64lei           | 3 | PV nr 2 din<br>15.12.2023 |
| <b>20</b> | Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă din comuna Biești                                                          | Primăria Biești raionul Orhei             | Antreprenor General | 1696414,60lei<br>TVA-0  | 2 | V nr 01 din<br>21.08.2023 |

|           |                                                                               |                     |                     |                              |   |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|---------------------|
|           | raionul orhei                                                                 |                     |                     |                              |   |                     |
| <b>21</b> | Reabilitarea unui turn de apa in comuna Ciorescu                              | AO IREX             | Antreprenor General | 879468.32 lei<br>TVA-0       | 2 | 1 din 2024          |
| <b>22</b> | Reabilitarea a doua turnuri de apa in s Chetrosu raionul Anenii Noi           | AO IREX             | Antreprenor General | 1400502,50lei<br>TVA-0       | 3 | Nr 1 din 22.10.2024 |
| <b>23</b> | Lucrari de constructie la fundatia turnurilor si procurarea castelelor de apa | Primaria Mihailovca | Antreprenor General | 916047,20lei<br>Inclusiv TVA | 1 | -                   |
|           | etc                                                                           |                     |                     |                              |   |                     |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: S.A. "DSRM-3"

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1              | Excavator ЭО 3322                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 2              | Excavator IOMZ 2126                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 3              | Macara ZIL ГЯ КС 3575 А                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 4              | Camion CAMAZ                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 5              | Camion GAZ-53                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 6              | Camion ZIZ 130                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 7              | Tractor PATU-80                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 8              | Turlă telescopică AP-17                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 9              | Mașină de prelucrare a lemnului cu 3 operațiuni                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 10             | Riesmus"LOWER"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 11             | Mașină de tăiat lemn "SOMA-100"                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 12             | Mașină de șlefuit lemn "BBS-90"                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 13             | Mașină de geluit                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 14             | Compresor transportabil S.O-7a                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 15             | Strung                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 16             | Mașină de frezat                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 17             | Post de sudare cu argon UDGU-301                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 18             | Mașină de vâlțuit                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 19             | Valțuri                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 20             | Mecanism de găurit BIS-1                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 21             | Mașină de sudat cap la cap prin rezistență                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 22             | Mașină de netezire a tuburilor din material plastic                                                                                                                                                                                                                               | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 23             | Mașină de îndoit margini                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 24             | Mașină de dăltuit OCS 8995                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 25             | Mașină de curbat țevi                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 26             | Redresor de curent continuu                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 27             | Mașină de tăiat țevi OCS 88                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 28             | Mașină de decupat OCS 8942                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                            | proprie                     |                                                 |
| 29             | Mașină de ascuțit OGP 8285                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 30             | Mașină de găurit                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                            | proprie                     |                                                 |
| 31             | Mașină de găurire a tuburilor din masă plastică                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 32             | Mașină de sudat prin puncte                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                            | proprie                     |                                                 |
| 33             | Fereastră pendular                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                            | proprie                     |                                                 |

|    |                                               |   |         |  |
|----|-----------------------------------------------|---|---------|--|
| 34 | Mașină de filetat                             | 2 | proprie |  |
| 35 | Agregat de sudură VD306                       | 2 | proprie |  |
| 36 | Presă-foarfece combinată                      | 2 | proprie |  |
| 37 | Mașină de fălțuit                             | 2 | proprie |  |
| 38 | Transformator de sudură VD 406                | 2 | proprie |  |
| 39 | Mașină de curbat țevi CTD439                  | 1 | proprie |  |
| 40 | Mașină de retezat și de filetat țevi          | 1 | proprie |  |
| 41 | Mașină de îndoit                              | 1 | proprie |  |
| 42 | Mașină de tăiat tablă                         | 1 | proprie |  |
| 43 | Mașină de bordurat OCS 8881                   | 2 | proprie |  |
| 44 | Mașină de dăltuit prin tasare                 | 1 | proprie |  |
| 45 | Troliu electric de montaj                     | 2 | proprie |  |
| 46 | Ciocan rotopercutor GBH 2-24 DS               | 4 | proprie |  |
| 47 | Mașină de tăiat și șlefuit metal BWS13-125 CE | 4 | proprie |  |
| 48 | Aparat de sudură polipropilen                 | 2 | proprie |  |
| 49 | Foarfece pentru tuburi P.P.                   | 2 | proprie |  |
| 50 | Buldozer DT-75                                | 1 | proprie |  |
| 51 | Nivelir H-10                                  | 1 | proprie |  |
| 52 | Teodolit                                      | 1 | proprie |  |
| 53 | Stativ pt nivelir                             | 1 | proprie |  |
| 54 | Stativ pt teodolit                            | 1 | proprie |  |
| 55 | Reica pt nivelir                              | 2 | proprie |  |
| 56 | Ruletca 50m                                   | 2 | proprie |  |
| 57 | Ruletca 20m                                   | 1 | proprie |  |
| 58 | Ruletca 5m                                    | 3 | proprie |  |
| 59 | Bula cu aer L0.35-L2.5m                       | 4 | proprie |  |
| 60 | Ruletca laser                                 | 2 | proprie |  |
| 61 | Vinci hidraulic 10tn                          | 2 | proprie |  |
| 62 | Cric cu cremoliera                            | 2 | proprie |  |
| 63 | Cric telescopic                               | 1 | proprie |  |
| 64 | Cheie KM-70                                   | 5 | proprie |  |
| 65 | Stand pentru sudare constructii metalice      | 1 | proprie |  |
| 66 | Compas distantier                             | 2 | proprie |  |
| 67 | Compas reductor                               | 2 | proprie |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: S.A. "DSRM-3"

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| N<br>r.<br>d/<br>o | Funcția                                          | Studii de<br>specialitate | Vechimea<br>în munca<br>de<br>specialitate<br>(ani) | Numărul și denumirea<br>bunurilor/serviciilor<br>similare livrate/prestate<br>în calitate de conducător                                                   | Numărul<br>certificatului<br>de atestare<br>și data<br>eliberării |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    | 1                                                | 2                         | 3                                                   | 4                                                                                                                                                         | 5                                                                 |
| 1                  | Diriginte de<br>șantier-<br>Vrabie<br>Constantin | superioare                | 42ani                                               | >100<br><br>1.Lucrări instalații apă și<br>canalizare;<br><br>2.încălzire,<br><br>9.instalații tehnologice                                                | 2024-DLS<br><br>Nr 0905                                           |
| 2                  | Diriginte de<br>șantier-<br>Chiveli Valeri       | superioare                | 7 ani                                               | >20<br><br>Conform anexei                                                                                                                                 | 2023-DȘ<br><br>Nr 1746                                            |
| 3                  | Diriginte de<br>șantier-<br>Bodrug Tudor         | superioare                | 47 ani                                              | >100<br><br>3.Lucrări instalații<br>ventilație și climatizare                                                                                             | 2020-DLS<br><br>Nr 0272                                           |
| 4                  | Diriginte de<br>șantier-<br>Gamangii<br>Eugeniu  | superioare                | 41 ani                                              | >80<br><br>Lucrări instalații și rețele<br>interioare și exterioare de<br>încălzire.<br>Montarea/demontarea<br>utilajelor și instalațiilor<br>tehnologice | 2023-DLS<br><br>Nr 0689                                           |
| 5                  | Diriginte de<br>șantier-<br>Solovei<br>Octavian  | superioare                | 42ani                                               | >80<br><br>1. Construcții civile,<br>industriale și<br>agrozootehnice                                                                                     | 2019-DȘ<br><br>Nr 0515                                            |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: S.A. "DSRM-3"

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        | X                                  | X                                | X                                      |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: S.A. "DSRM-3"

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_ NU există asocire \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat  
f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_  
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_  
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus COPi \_\_\_\_\_  
j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau**  
**grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Ababii Ecaterina, reprezentant împuternicit al SA “DSRM-3” în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21324590 din data 16.12.2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Vrabie Constantin                          | 0961309546807                  |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ababii Ecaterina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SA “DSRM-3”

IDNO al operatorului economic 1003600053297

DECLARAȚIE  
privind garanția pentru calitatea lucrărilor

Subsemnatul, Ababii Ecaterina, reprezentant împuternicit al SA “DSRM-3” în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar că oferim o garanție pentru lucrările efectuate și materialele folosite pe o perioadă de 3(trei) ani pentru lucrările la **“Lucrări de modernizare a apeductului prin înlocuirea castelului de apă în satul Pociumbeni raionul Rîșcani”**,codul CPV 45000000-7.

Data completării:23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ababii Ecaterina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SA “DSRM-3”

IDNO al operatorului economic 1003600053297

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ababii Ecaterina, reprezentant împuternicit al S. A. DSRM-3 în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ababii Ecaterina, reprezentant împuternicit al S.A. DSRM-3,, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura COP pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect executăm “Lucrări de modernizare a apeductului prin înlocuirea castelului de apă în satul Pociumbeni raionul Rîșcani”, codul CPV 45000000-7, la data de 16.12.2024, organizată de Primăria s.Pociumbeni raionul Rîșcani, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 23.12.2024

Semnăt: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SA DSRM-3

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 16.12.2024

Cod CPV-45000000-7

Către: Primăria s. Pociumbeni raionul Rîșcani

Subsemnatul, Ababii Ecaterina, reprezentant împuternicit al SA DSRM-3 în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SA DSRM-3

# FORMULARUL F3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **“DSRM-3” SA**
2. Codul fiscal **1003600053297**
3. Adresa sediului central **mun. Chisinau str. Ismail 97**
4. Telefon **022 27-01-83/022274498/022270027/069182992**
- Fax **022 27-00-27**
- E-mail **dsrm-3@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **100360053297 din 14.05.1996**

(numărul, data înregistrării)

**Camera înregistrării de stat**

(instituția emitentă)

**6. Obiectul de activitate, pe domenii:**

**1. Terasamente și lucrări de teren 2. Executarea construcțiilor 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor  
4. Lucrări de finisare a construcțiilor 5. Instalații și rețele interioare 6. Instalații și rețele exterioare 7. Montarea  
utilajelor și instalațiilor tehnologice**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

**7. Licența (certificat)**

**a) Construcția de clădiri și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări AMMI 054430  
din 16.03.2017**

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

**8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu**

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

**9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova**

**10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:**

| Nr. d/o | Anul         | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1.      | 2021         | 8092,296                                         |
| 2.      | 2022         | <b>9392,066</b>                                  |
| 3.      | 2023         | <b>7380,584</b>                                  |
|         | Media anuală | <b>8288,315</b>                                  |

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: DSRM-3 SA

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**NU EXISTĂ**

**Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

**ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
(semnătură autorizată)

Terț susținător,

**I. ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI  
NU EXISTĂ**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către,

.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**  
**NU EXISTĂ**

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

**LISTA**

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**NU EXISTĂ**

**Terț susținător profesional**

.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai .....  
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizat

**OFERTANT**  
„DSRM-3” SA

### **Lichiditatea generala**

Lichiditatea generala a companiei SA „DSRM-3” la momentul depunerii  
ofertei constituie:

Lichiditatea generala= active circulante/Datorii curente \*100%

Lichiditatea generala medie pentru anii 2022-2023=valoarea AC/valoarea  
DC\*100=419,50%

Data completării: 23.12.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ababii Ecaterina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „DSRM-3” SA