

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria s. Rautel, s. Rautel, rl Fălești.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1690975048544 din 02.08.2023. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului “Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel”,
(denumirea contractului de achiziție publică),

noi SRL „Vatel Prim” am luat cunoștință de condițiile și de cerințele cunoștință de condițiile și
(denumirea/numele ofertantului/ candidatului),
de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.08.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria s. Rautel, s. Rautel, rl Fălești.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel**”, prin procedura de
(se indică obiectul achiziției)

achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**,
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),

respectiv până la data de **10.09.2023**, (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **07.08.2023**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel”.
(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		Luna
		1
0.	Organizare de șantier	
1.	Capitolul 1. Lucrări de reparație a fatadei. 1. Termoizolarea exterioară a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală (Plăci din vată minerală 135kg/m ³ , 100mm; Cornier din aluminiu cu plasa 132 m.l) 2. Termoizolarea exterioară glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci ignifugate din vată minerală (vată minerală 30mm, 135kg/m ³) 3. Montarea profilului de legătură la uși și ferestre cu plasa. 4. Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade 5. Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți exteriori în culoare albă 6. Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300mm 7. Schele metalice tubulare pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până 30m înălțime, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	+ + + + + + +
2.	Capitolul 2. Lucrări de reparație soclu. 8. Termoizolarea exterioară peretilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci de polistiren extrudat 50mm, cornier de aluminiu se exclude 9. Placarea peretilor cu plăci din ceramică-granit: dimensiuni până la 600 x 600 mm	+ +
3.	Capitolul 3. Lucrări de reparație a pragurilor. 10. Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor (grund betonocontact) 11. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin 12. Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor (grund betonocontact) 13. Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic înleiate, cu grosimea sub 15 mm	+ + + +

Data completării: 07.08.2023.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de igheaburi burlane și timplarie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouăzeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouăzeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare și Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze"”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.;Contract Nr.41 din 27.04.21.; Contract Nr.36 din 06.04.21.;Contract Nr.56 din 07.06.21.;Contract Nr.88 din 29.07.21.; Contract Nr.108 din 14.09.21.;Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze", mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Sarmizegetusa,51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>682 826,00 lei</u>	<u>37 726 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 159 018,49 lei</u>	<u>64 035 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
 - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a grădinitei din s.Tuzara".
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 20.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Tuzara.
4. Adresa beneficiarului: com.Tuzara, rl.Calaras.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.4 din 26.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 2) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 3) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 4) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 12.09.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII
3 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
2	Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca.	IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca.	Antreprenor	1 904 069,69	3 luni	Contract Nr.11 din 24.05.22.
3	Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.	IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca.	Antreprenor	1 400 558,71	3 luni	Contract Nr.10 din 08.04.22. AA nr.11 la Contract Nr. 2022-0000000878 15.04.22.
4	Reparatia capitala a acoperisului blocului de gospodarie a gradinitei de copii s.Ivancea, rl Orhei.	Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.	Antreprenor	699 847,77	2 luni	Contract Nr.52 din 04.10.2022.
5	Lucrari de reparatie schimbare a acoperisului IET nr.60 str. Tiraspol, nr. 4/1.	DETS sectorul Centru, mun.Chisinau.	Antreprenor	287 647,62	1 luna	Contract Nr.15/L din 02.06.2022.
6	Reparatie capitala a acoperisului la Centru de Mestesug Traditional s.Rautel.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	197 515,97	1 luna	Contract Nr.39 din 20.05.2022.
7	Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita de copii s.Costuleni, rl. Ungheni.	Primaria s.Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.	Antreprenor	538 288,25	2 luni	Contract Nr.18 05.05.2021. Contract Nr.21 31.05.2021.
8	Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri, cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spa latoriei auto a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze",mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06. 2021; Nr.41-27.04.21; Nr.36-06.04. 21; Nr.56-07.06.21; Nr.88-29.07. 2021;Nr.108-14.09. 2021;Nr.153 -29.11.21.
9	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului la IET „Ghiocel” din s.Rautel, rl.Falesti.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	589 829,91	2 luni	Contract Nr.49 12.07.2021. Contract Nr.70 13.08.2021.
10	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului, pragului si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus.	Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.	Antreprenor	422 130,92	2 luni	Contract Nr.22 01.09.2021. Contract Nr.02 27.09.2021
11	Reparatia capitala a caminului cultural Acoperis din s.Slobozia-Sirauti,rl Briceni.	Primaria s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.	Antreprenor	490 000,18	2 luni	Contract Nr.18 din 08.09.2021.
12	Lucrari de reparatie a acoperisului Gradinita de copii s.Mindrestii Noi, rl.Singerei.	Primaria com. Biliceni Noi, rl Singerei.	Antreprenor	506 751,86	2 luni	Contract Nr. 29.30.09.2021. Contract Nr.1 12.11.2021.
13	Reparatia acoperisului la Scoala de Arte Glodeni,rl Glodeni.	Sectia Cultura si Turism Glodeni, or.Glodeni, str. Suveranitatii,4.	Antreprenor	358 690,08	2 luna	Contract Nr.19/ ocds-b3wd p1-MD-1630667045069 din 29.09.2021.
14	Lucrari de reparatie a acoperisului la Depozitul IMSP „Spitalul rl Falesti”.	IMSP „Spitalul raional Falesti”, or.Falesti, str. Stefan cel Mare,36.	Antreprenor	423 324,35	1,5luni	Contract Nr.155 din 12.11.2021.
15	Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul administrativ situat pe adresa str. G.Cosbuc,5.	IP Centrul de Excelenta Industria Usoara, mun. Chisinau, str.G.Cosbuc,5	Antreprenor	294 427,46	2 luni	Contract Nr. 28 din 07.06.2021.
16	Lucrari de schimbare a sarpantei si copertinei blocului litera P din bl. Stefan cel Mare si Sfint, 163, mun.Chisinau.	IMSP SCBI Toma Ciorba, m.Chisinau, bul. Stefan cel Mare si Sfint, 163.	Antreprenor	766 733,25	4 luni	Contract Nr.35/20 din 25.03.2020.
17	Schimbarea invelitorii acoperisului (Bloc A) la Gimnaziul Tudor Bradescu din s. Chistelnita	IP Gimnaziul Tudor Bradescu,s.Chistelnita, rl Telenesti.	Antreprenor	714 303,42	3 luni	Contract Nr. 2020 -000000 1053 din 24.08.2020 si Nr. 16 din 26.10.20.
18	Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luni	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
TOTAL:				13 784 778		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încăleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	28 ani		
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	22 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	36 ani		Nr.1345 din 09.04.2021.- 09.04.2026.
4.	Specialiști: Rotaru C.	Superioare.	20 ani	30	
5.	Ionsco N.	Medii.	24 ani	30	
6.	Rezmerita N.	Medii.	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Medii.	25 ani	30	
8.	Cebanu S.	Medii.	26 ani	32	
9.	Cuculescu V.	Medii.	27 ani	30	
10.	Dubalari Andrei	Medii.	15 ani	25	
11.	Dubalari Victor	Medii.	16 ani	30	
12.	Flocha Dmitriy	Medii.	14 ani	20	
13.	Sirbu Timotei	Medii.	5 ani	10	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Primăria s. Răuțel, s. Răuțel rî Fălești.

(denumirea)

forma de licitație **Cererea ofertelor de prefuri (lucrări) Nr. 21086850 din 02.08.2023.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării: _____

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 07.08.2023.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL