

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1644585284375.
din “ 11 ” Februarie 2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Președintele Raionului Rîșcani

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, ”Lucrări de planificare pe vertical din cadrul proiectului – Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale EN-GROS în psățile destinate activităților NON-AGRICOLE din or.Rîșcani, Etapa II”
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 26 aprilie 2022_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . 23 Februarie 2022

. Cu stimă,
Ofertant/candidat
Paschevici Sergiu
(semnătura autorizată)

DECLARATIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 (G82) Strășeni-Voinova, r-ul Strășeni"**.

2. Numărul și data contractului Nr.11/18, 20 noiembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului SA „Drumuri Criuleni”

4. Adresa beneficiarului or. Criuleni str stepelor 5

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) 52 161 037,68 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 52 118 942 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni__

b)	efectiv realizată	100 %
----	-------------------	-------

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.01 din 25,02,2021;

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnata: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Functia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY SRL

DECLARATIE

1. Denumirea și obiectul contractului **"Consolidarea si restabilirea a malului riului Prut si construirea rețelei de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale din or.Ungheni"**.

2. Numărul și data contractului Nr.262, 14 decembrie 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Ungheni

4. Adresa beneficiarului or. Ungheni. str. Nationala 7

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) 5 279 778 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 5 279 778 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 9 luni

e)	efectiv realizată	100 %
----	-------------------	-------

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.2 din 05
decembrie 2016;

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 (G82) Strășeni-Voinova, r-ul Strășeni Nr.11/18 din 20.11.2018 la contract de Antrepriză Nr.26/2 din 14.11.2018 (Coenvistitor ADR CENTRU)	ADR Centru	Subantreprenor	52 161 037,68	24 luni	Nr.1 din 25.02.2021
2	<u>Reparația și întreținerea drumurilor publice locale în r-ul Ștefan Vodă, Nr.40 din 14.06.2019</u>	<u>Consiliul Raional Ștefan Vodă</u>	Antrepriză	<u>4 698 830,43</u>	6 luni	<u>Nr.2 din 07.08.2019;</u> <u>Nr.6 din 21.10.2019</u>
3	<u>Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale comunale și străzi din raionul Dubăsari Nr. 06-14/269 din 12.07.2019</u>	<u>Administrația de Stat a Drumurilor</u>	Antrepriză	<u>8 244 143,36</u>	4 luni	<u>Nr.2 din 13.12.2019</u>
4	” lucrări de construcție a vulcanizării și amenajarea teretoriului revenite acesteia Nr.020-18, 21 martie 2018	<u>SRL „Inter GP Grup”</u>	Antrepriză	<u>19 871 72 2,05</u>	36 luni	<u>Nr.01 din 20.11.2020</u>

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotări proprii
1.	Autobasculanta cu manipulator MAN LE280 B	buc	1
2.	Autobasculanta VOLVO FS10	buc	1
3.	Autobasculanta KAMAZ 5511	buc	1
4.	Autocamion cu remorcă KAMAZ 532150	buc	1
5.	Autobasculanta MERCEDES ATEGO 1623L	buc	1
6.	Autobasculanta MERCEDES ATEGO 1623L	buc	1
7.	Autobasculanta MERCEDES 3336	buc	1
8.	Autobasculanta VOLVO FL 12240	buc	1
9.	Autotrailer SCANIA 114L 380	buc	1
10.	Autotractor VOLVO FH16 610 cu basculatna	buc	1
11.	Autotractor DAF 95XF 380 cu trailer	buc	1
12.	Autotractor MAN 19.414 cu basculatna	buc	1
13.	Autotractor MAN 18.463 FLS cu basculatna	buc	1
14.	Autotractor MAN 19404 cu basculatna	buc	1
15.	Autotractor MAN 19.414 cu basculatna	buc	1
16.	Autotractor SCANIA R 440	buc	1
17.	Autotractor SCANIA A4X2 C5	buc	1
18.	Autotractor SCANIA LA4X2 C5 AX2	buc	1
19.	Autotractor VOLVO FM 450	buc	1
20.	Autotractor MAN 19.463 cu basculatna	buc	1
21.	Autotractor SCANIA 420 LA4X2MNA cu basculatna	buc	1
22.	Autotractor SCANIA 420 LA4X2MNA cu basculatna	buc	1
23.	Autotractor SCANIA 420 LA4X2MNA cu basculatna	buc	1
24.	Autotractor SCANIA R440 LA4X2MNA cu basculatna	buc	1
25.	Buldo-Excavator CATERPILLAR 442D	buc	1
26.	Buldo-Excavator CASE 580 SM	buc	1
27.	Buldozer CATERPILLAR D5	buc	1
28.	Compactor VOEST ALPINE RT-64	buc	1
29.	Compactor PUMA168 A	buc	1
30.	Compactor CATERPILLAR CB-544	buc	1
31.	Compactor AMMAN AV 95	buc	1

32	Compactor CATERPILLAR 535	buc	1
33	Compactor BOMAG 154AP	buc	1
34	Compactor BOMAG BW 120 AD2	buc	1
35	Compactor BOMAG BW 217	buc	1
36	Compactor BOMAG BW 217	buc	1
37	Compactor BOMAG BW 164 AD	buc	1
38	Compactor HAMM 2310 SD	buc	1
39	Compactor HAMM HD12VV	buc	1
40	Excavator pe sinile YANMAR VIO-75	buc	1
41	Excavator ATLAS 1104	buc	1
42	Excavator CASE WX 210	buc	1
43	Excavator CATERPILLAR 402 B	buc	1
44	Excavator pe sinile CATERPILLAR 318 BL	buc	1
45	Greider O&K G12	buc	1
46	Greider CHAMPION 562D	buc	1
47	Greider CATERPILLAR 163H	buc	1
48	Greider CATERPILLAR 140G	buc	1
49	Greider Nato	buc	1
50	Încărcător BOBCAT 873	buc	1
51	Încărcător CASE 1845C	buc	1
52	Încărcător CATERPILLAR IT 24F	buc	1
53	Încărcător HANOMAG B18C	buc	1
54	Încărcător TQ-18B3	buc	1
55	Repartizator de mixturi asfaltice Vogeles Super	buc	1
56	Buldozer CATERPILLAR D-5H	buc	1
57	Freza asfalt_ WIRTGEN W50DC	buc	1
58	Uzina de asfalt Benninghoven 200 t/h	buc	1

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Numele, Prenumele	Studii de specialitate	Nr. de persoane	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	Director Tehnic	Pantelei Victor	Studii superioare		
2	Diriginte de șantier	Munteanu Alexei	Inginerconstructor		NR.0011 din 29-01-2016
3	Diriginte de Șantier Manager Sistem Calitate	Badrajan Vladimir	Inginer Licențiat cai ferate, drumuri, poduri Master în științe economice		NR.1372 din 30.04.2021
4	Manager in constructii			3	
5	Agent de aprovizionare			2	
6	Maistru in constructii			5	
7	Soferi autocamion			36	
8	Contabil			5	
9	Opearator autogreider			6	
10	Masinist la excavator			7	
11	Masinist la compactor			9	
12	Masinist la masini de incarcata			4	
13	Sef-mecanic			1	
14	Muncitor rutuier			45	
15	Tractorist			4	
16	Operator la repartizator de mixturi asfaltice			6	

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSRTY SRL

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1644585284375.
din “ 11 ” Februarie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de planificare pe verticala din cadrul proiectului – Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea piete EN-GROS în spațiile destinate activităților NON-AGRICOLE din or. Rîșcani, Etapa II.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Lunile							
		I				II			
1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pînă la 10 m, în teren catg. I	X	X						
2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19Al, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I	X	X						
3	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	X	X						
4	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 1 km.		X	X					
5	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pămîntului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I		X	X					
6	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I		X	X					
7	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pămîntului pînă la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor		X	X					
8	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19Bl, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II, în condițiile gospodăririi apelor				X	X			
9	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor				X	X			
10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 1 km				X	X			

12	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria 1.				X	X			
13	Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria I					X	X		
14	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II -(Argilă),					X	X		
15	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km					X	X		
16	Repararea si întreținerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II					X	X		
17	Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II							X	X
18	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19Bl, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută, teren catg. II							X	X
19	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma							X	X
20.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II							X	X

Termen de executare 60 zile .

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.