

Principalele lucrări îndeplinite de SA Electromontaj-Nord in perioada 01.03.2022-01.03.2024

Beneficiar	Descrierea lucrării	Suma facturata totala /mii lei/	Durata de executie	Anul realizării
SA,,RED Nord”	Reconstructia LEA-10-0,4kV	3 990	8 luni	2021
SA,,RED Nord”	Reconstructia LEA-10-0,4kV	2 800	6 luni	2022
SA,,Sudzucker Moldova”	Alimentarea de rezerva cu energie electrica a AGRO-SZM (LEA-0,4kV, L=0,65km)	260	1 luna	2022
GT,, Iepure Galina”	Alimentarea cu energie electrica a constructiei agricole s. Dobrogea , extravilan (LC-10kV-2km)	900	2 luni	2022
Primaria s. Draganesti, r-nul Singerei	Iluminare stradala s. Draganesti	220	2 luni	2022
SA,,RED Nord”	Reconstructia LEA-10-0,4kV	2 500	6 luni	2023
Primaria s. Sofia, r-nul Drochia	Iluminare stradala in s. Sofia	260	2 luni	2023
Primaria s. Draganesti, r-nul Singerei	Iluminare stradala s. Draganesti	138	1 luna	2022
ICS,,Knauf Gips”	Rețele electrice in cablu 10-0,4kV	180	2 luni	2023
SRL,,Centaurus”	LEA-0,4kV, nodul de evidenta a constructiei comerciale din or. Floresti	225	1 luna	2023
SRL,,Stroi Art”	Rețele electrice la Bloc locativ din str. Strii 17/2	415	3 luni	2023-2024
SRL,,Food Planet Restaurants”	Alimentarea cu energie electrica a restaurantului din str. Decebal 130, mun Balti (3 LEC-0,4kV cu L=540m+2 LEC-0,4kV, L=420m)	2 750	2 luni	2024

Semnat:

Nume: Ciobanu Galina

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA,,Electromontaj Nord”