

FORMULARU L F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția cu extindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, din str. Bănulescu Bodoni nr. 16 or. Chișinău**

2. Numărul și data contractului: **3168**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Muzeul Național de Istorie a Moldovei**

4. Adresa beneficiarului **str. Bănulescu Bodoni nr. 16 or. Chișinău**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Proiectant**

7. Valoarea contractului **exprimată în lei** **exprimată în echivalent dolari SUA**

a) inițială

(la data semnării contractului) **749 379,00** **44081,00**

b) finală

(la data finalizării contractului) **749 379,00** **44081,00**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu se aplică

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Act Nr. 5/2 din 15.01.2016 și Act Nr. 1/3 din 15.01.2016.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **proiect finalizat.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Pe parcursul a celor 45 ani de activitate, Institutul a elaborat documentație de proiect și deviz la circa 3400 obiective, printre care: obiective de menire socială, culturală, case de locuit, grădinițe, școli, blocuri de studii, blocuri administrative, magazine, centre comerciale, piețe agricole, cafenele, policlinici, spitale, centrale telefonice, stații de transformatoare, stații de distribuție a energiei electrice, linii de troleibuze, rezervoare stații de pompare a apei, instalații de epurare a apei, instalații de captare a apei din izvoarele subterane și altele.**

Actualmente Institutul dispune de suportul topografic pentru municipiul Chișinău (zona urbană) în sc: 1:2000 și 1:5000, necesare pentru elaborarea documentației urbanistice.

În cadrul Institutului la moment activează 120 de angajați.

Pentru activitatea sa în domeniul proiectării, Institutul dispune de edificiu cu birouri de proiectare și încăperi auxiliare.

Pentru elaborarea documentației de proiect în Institut funcționează:

- ***secția plan general,***
- ***secția arhitectură și construcții,***
- ***secția rețele termice, ventilare și gazificare,***
- ***secția rețele apă și canalizare,***

- *secția rețele și echipament electric, automatică și telecomunicații,*
- *secția devize,*
- *secția protecția mediului.*

În ajutorul proiectanților funcționează ***biroul perfectarea și documentarea tehnică***, dotată cu tehnică de imprimare, multiplicare (toate formatele A0÷A4), copertare, laminare și completare a proiectelor.

Semnat electronic: _____

Nume: Silvia Volosatîi

În calitate de: administrator interimar

Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂU PROIECT”

Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2

Data: “01” decembrie 2020

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ /Adresa	Beneficiar	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Luna/ Anul
1	2	3	4	5	
Anul 2016 total contracte elaborate în număr de 130, sunt enumerate doar câteva:					
1	3272	Proiectarea fundațiilor pentru stațiile eoliene sat. Cotuieni rl. Florești	Delta Investmentns Nord SRL	903335,00	03/2016
2	3281	Bloc locativ cu parări auti din intersecția str. Vovoțeni și str. G. Codreanu	SRL ”Gonvaro-Con”	430000,00	04/2016
3	3288	Modernizarea laboratorului a apelor uzate din str. Lunca Bîcului, 24	SA ”Apa – Canal Chișinău”	179692,00	04/2016
4	3232	Majorarea de D+P+7E la D+P+7E+M a blocului de locuit din str. Miron Costrin, 17/2	SRL D&D Companie	114000,00	04/2016
5	3292	PUZ pentru terenuri preconizate de introducere în intravilan	Primăria com. Trușeni	199904,00	04/2016
6	3306	Reconstrucția colectorului m/f sub presiunecom. Stăuceni	SA ”Apa – Canal Chișinău”	149636,00	09/2016
7	3021	Bloc locativ S+P+7E+M str. Cornului, 22 (etapa II)	SRL ”Gonvaro-Con”	850000,00	10/2016
8	3308	Ansamblu rezidențial str. Alba Iulia, 77/4 mun. Chișinău	SRL ”Gonvaro-Con”	3300000,00	10/2016
9	3317	Restaurarea fațadei DGUP str. Columna, 130	Direcția Construcției Capitale	199227,00	11/2016
10	3263	Construcția (reconstrucție) grădiniței de copii nr. 16 din str. I. Dumeniuc		1621028,00	11/2016
11	3324	Planul de Amenajare a teritoriului com. Bacioi cumulat cu PUG	Primăria com. Bacioi	697674,00	12/2016
12	3325	PUZ complex locativ bd. Dacia	SRL Kirsan Com	202500,00	12/2016
Anul 2017 total contracte elaborate în număr de 101, sunt enumerate doar câteva:					
13	3322	Construcția magazin ”Kaufland” bd. Mircea cel Bătrîn	”Regata Imobiliare”SRL	258958,00	01/2017
14	3329	Restaurarea fațadelor și reconstrucția acoperișului clădirii Primăriei mun. Chișinău	Primăria mun. Chișinău	1039265,00	03/2017
15	3319	Complex locativ cu obiective de menire social-culturală din str. TEstimiteanu nr. 3	SRL Energotehcomplet		04/2017

16	3320	Sensul giratoriu str. Studenților-str. Socoleni-str. Calea Orheiului	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1070414,00	05/2017
18	2730	Reconstrucția lacului de acumulare Valea Morilor, etapa IV	Direcția Construcțiilor Capitale	397000,00	09/2017
19	3360	Reconstrucția clădirii Bibliotecii Naționale din str. 31 August 1989 nr. 78A bl. 2	Biblioteca Națională a Republicii Moldova	2400131,40	12/2017
Anul 2018 total contracte elaborate în număr de 108, sunt enumerate doar câteva:					
20	3371	Plan Urbanistic Zonal str. Calea Ieșilor, 14/2	SRL Stars Capital	240459,00	01/2018
21	3377	Construcția magazin "Kaufland" bd. Decebal	FPC "Stayer" SRL	304531,00	02/2018
22	3376	Construcția magazin "Kaufland" bd. Mircea cel Bătrîn	FPC "Stayer" SRL	390501,00	02/2018
23	3392	Sistem automatizat de supraveghere a Controlului traficului	Serviciul Tehnologic Informațional a MAI	436550,00	07/2018
24	3404	PUZ str. Vasile Lupu, 28	Serviciul de Protecție și pază	172919,00	08/2018
25	3281	Complex locativ din str. Vovițeni, mun. Chișinău	SRL "Gonvaro-Con"	2400000,00	09/2018
26	3387	Servicii de proiectare a extinderii al ÎM "Grădina Zoologică"	ÎM "Grădina Zoologică"	2596000,00	10/2018
27	3412	Resistematizarea încăperilor din str. Ștefan Vodă, 41 or. Vatra	Primăria or. Vatra	157720,00	10/2018
28	3194	Finalizarea proiectării străzii Mesager	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1149884,00	11/2018
Anul 2019 total contracte elaborate în număr de 70, sunt enumerate doar câteva:					
1	3381	Reconstrucția rețelelor de contact pentru vizarea liniei de troleibuze în zona de la str. Gr. Vieru- Vasile Alecsandri	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	649915,57	Act nr. 01 din 04.04.2019
2	3372	Arhiva "Moldinconbank" din str. Calea Basarabiei nr. 30,	BC "Moldindconbank" SA	199600,00	Act nr. 01 din 01.02.2019
3	3426	PUZ cumulat cu PUD com Bacioi	ABPL "Viilor - 1"	318933,00	Act nr. 01 din 02.10.2019
4	3429	Reconstrucția acoperișului cămin nr. 7	IPUSMF "Nicolae Testițeanu"	158400,00	Act nr. 01 din 02.05.2019
5	3431	Reconstrucția estacadei de acces auto la Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" mun. Chișinău str. Aleco Russo 11,	Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"	239340,00	Act nr. 01 din 24.05.2019
6	3434	Amenajarea Parcului "Alunelul",	Pretura sect. Buiucani	212420,00	Act nr. 01 din 11.10.2019
7	3442	Plan amenajare com. Bubuieci cumulat cu PUG s. Bubuieci, s. Bîc, s. Humulești	Primăria com. Bubuieci	669158,40	Act nr. 03 din 09.12.2019

8	3449	Bloc auxiliar pentru festivități și sport str. Poșteinr. 44	IPLT "Alexandru Ioan Cuza"	237454,00	Act nr. 01 din 30.08.2019
9	3464	Plan de amenajare cumulat cu PUG pentru sat. Condrița	Primăria Condrița	439875,00	Act nr. 02 din 3804.12.2019
10	3459	Reparația podului rutier pe str. M. Viteazul, rețele de contact și tracțiune	BCP "Injproiect"	94817,00	Act nr. 01 din 13.11.2019
11	3461	Reconstrucția cu repalanficarea căminului nr. 11 a UTM din str. Studenților, 3/2	Universitatea Tehnică a Moldovei	295505,00	Act nr. 02 din 20.05.2020
12	3469	Reparația și reconstrucția parțială pentru laboratorul clinico-biochimic a IMSP SCM "Sfânta Treime"	IMSP SCM "Sfânta Treime"	307200,00	Act nr. 01 din 05.05.2020
13	3414	Reparația capitală a pasajului pietonal subteran din bd. Dacia – bd. Traian	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	88084,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
14	3471	Documentație de proiect pentru trotuar și modernizarea rețelei de iluminat stradal – str. Gloriei situat în sat. Goianul Nou, com. Stăuceni municipiului Chișinău	Primăria com. Stăuceni	64761,00	Act nr. 01 din 20.12.2019
15	3415	Raparația capital a pasajului subteran pietonal din bd .Dacia-str. Teilor mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații;	119000,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
16	3413	Raparația capital a pasajului subteran pietonal din bd. Negruzzi mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	88084,00	Act nr. 02 din 12.03.2019
17	3194	Servicii de finalizare a proiectării rețelelor ingineresti din str.Mesager de la str. Calea leșilor până la str. Mihai Viteazul, mun. Chișinău	Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații	1149884,00	Act nr. 01 din 14.12.2018
18	3373	Ansamblu rezidențial cu obiective de menire social – culturală și parcări auto subterane din str. Bogdan Voievod nr. 1 mun. Chișinău		6201345,00	Act nr. 09 din 31.03.2020
19	3281	Complex locativ din str. Vovințeni nr. 1 mun. Chișinău	SRL Gonvaro-Con	2781093,00	Act nr. 04 din 30.04.2020
20	3447	PUZ privind sistematizarea str. Kiev, str. A. Russo, str. N. Dimo mun. Chișinău	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare	148803,00	Act nr. 01 din 22.05.2020
Anul 2020 total contracte elaborate în număr de 46, sunt enumerate doar câteva:					
21	3447	PUZ terenurile cuprinse între str. Kiev, str. Alecu Russo, str. N. Dimo (etapa II-III)	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare	104163,00	Act din 22.05.2020

22	3165/2020	Servicii de proiectare a fațadelor și amenajare a teritoriului bloc A a Muzeului Național de Istorie a RM	Muzeul Național de Istorie	216280,00	Act din 26.05.2020
23	3495	Finalizarea construirii ansamblului rezidențial bd. Mircea cel Bătrîn	SRL "Recons-Civil"	148220,00	Act din 14.09.2020
24	3469	Reparația și reconstrucția parțială a etajului soclu pentru laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și unui compartiment din cadrul Departamentului Primiri urgente în blocul principal al IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău	IMSP Spitalul clinic Municipal „Sfânta Treime” str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău	307200,00	Act din 18.09.2020
25	3473	Conceptul reparației curente ale căilor de comunicații "La Izvor"	Pretura sect. Buciucani	433 200,00	Act din 24.08.2020
26	3449 (etapa II)	Bloc auxiliar IPLT "Alexandru Iona Cuza" str. Poștei, 44	IPLT "Alexandru Iona Cuza"	160390,00	Act din 04.07.2020
27	3496	Amenajarea și modernizarea Aleei din bd. Mircea cel Bătrîn	Pretura sect. Ciocana	289600,00	Act din 30.07.2020
28	3498	PUZ str. Calea Orheiului-Bd. Renașterii-Pietrarilor- Carierii	SRL "Ghercom-Prim"	431 519,00	Act din 26.08.2020
29	3503	PUZ str. Timiș-Nucarilor-Bujorilor mun. Chișinău	SRL "Camilon Cons"	139559,00	Act din 09.09.2020
30	3502	PUZ oficiu cu hală com. Bacioi mun. Chișinău	FPC "Stayer"SRL	100961,00	Act din 07.08.2020

Data completării: 01.12.2020

Semnat: _____

LȘ

Nume: **Volosatii Silvia**

Funcția în cadrul firmei: **administrator interimar**

Denumirea instituției: **IMP Chișinăuproiect**



ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 3168

CONTRACT Nr.101 de achiziționare a serviciilor DE PROIECTARE



13 decembrie 2013

mun. Chișinău

Institutul Municipal de Proiectări "**Chișinăuproiect**" în calitate de "Proiectant", reprezentant prin directorul institutului d-nul Pavel Cazacu și **Muzeul Național de Istorie a Moldovei** în calitate de "Beneficiar", reprezentată prin directorul general dr.hab d-nul Eugen Sava, iar împreună în continuare numiți "Părțile contractante", acționînd în continuare cu Legislația Republicii Moldova, au încheiat următorul contract de proiectare:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 "**Proiectantul**" se obligă să elaboreze în conformitate cu sarcina beneficiarului și normativele în vigoare, următoarele lucrări de proiectare, **Reconstrucția cu extindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, din str. Bănulescu Bodoni 16, or. Chișinău**
- 1.2 Conținutul și termenele de predare a etapelor sunt determinate de planul calendaristic de lucru, care alcătuiește partea integrantă a prezentului contract.
- 1.3 Primirea și evaluarea lucrărilor se realizează în corespundere cu cerințele temei de proiectare, care alcătuiește partea integrantă a prezentului contract.

2. PREȚUL LUCRĂRILOR ȘI ORDINEA DE ACHITARE

- 2.1 Prețul serviciilor de proiectare, care fac obiectul prezentului contract este de **583 825,00 lei (cinci sute optzeci și trei mii optsute douăzeci și cinci) lei, inclusiv TVA 20 % - 97 304,00 lei, dintre care pentru anul 2013 suma de 399900.00 lei și pentru anul 2014 suma de 183925,00 lei.**
- 2.2 În termen de pînă la 15 zile de la încheierea contractului "**BENEFICIARUL**" transferă "**PROIECTANTULUI**" un avans în mărime de **10%, incl. TVA 20%.**
- 2.3 Achitarea definitivă se face la finalizarea lucrărilor conform actului de predare-primire a lucrărilor de proiectare în termen de 10 zile după semnarea actului.

3. ORDINEA DE PREDARE ȘI PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 3.1 Predarea lucrărilor de proiectare se face la sediul "**PROIECTANTULUI**", exclusiv beneficiarului, în 4 exemplare.
- 3.2 La finalizarea lucrărilor de proiectare sau a unei etape părțile contractante verifică executarea lucrărilor prevăzute în contract, consemnînd constatarea în actul de predare – primire și într-un borderou cu piese scrise și desenate (factură).
- 3.3 "**BENEFICIARUL**" în termen de 10 zile din ziua întocmirii actului de predare-primire este obligat să transmită "**PROIECTANTULUI**" actul semnat sau refuzat motivat. În cazul refuzului motivat al "**BENEFICIARULUI**" părțile contractante întocmesc un act bilateral cu enumerarea definitivelor necesare și termenelor de îndeplinire.
- 3.4 În cazul întreruperii contractului, lucrările deja efectuate vor fi achitate de către „**BENEFICIAR**" conform p.2.3.

4.OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 4.1 Proiectantul se obligă să propună cele mai avansate metode, tehnici și soluții pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Beneficiar.
- 4.2 Beneficiarul se obligă să folosească proiectul exclusiv în scopul stipulat în prezentul contract, fără dreptul transmiterii acestuia unei terțe persoane în folosință sau posesie.
- 4.3 Beneficiarul se obligă să prezinte la încheierea contractului Proiectantului documentația inițială pentru lucrările de proiectare.
- 4.4 În cazul când Beneficiarul va modifica în procesul de proiectare tema de proiectare deja aprobată sau datele inițiale, Proiectantul este în drept să anuleze termenul de lucru, să ceară achitarea pentru lucrările efectuate și să întocmească un acord suplimentar.
- 4.5 În cazul în care Beneficiarul depășește termenii stabiliți de prezentare a documentației inițiale, Proiectantul este în drept să depășească termenul de prezentare a proiectului cu numărul de zile depășite la prezentarea documentației inițiale.
- 4.6 Conflictele ce pot apărea între Părțile contractante pe parcursul valabilității prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă, prin tratative. În caz contrar, toate litigiile vor fi soluționate conform legislației în vigoare.
- 4.7 Proiectantul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără rambursarea sumelor transferate de către Beneficiar, în cazul nerespectării de către ultimul a prevederilor punctului 2.2 a prezentului contract.

5.CONDIȚII SPECIALE

- 5.1 „BENEFICIARUL” folosește documentația de proiectare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.2 Termenii indicați în contract sînt valabili din ziua următoare celei în care a fost transferat avansul.
- 5.3 În cazul neîncasării avansului de către „BENEFICIAR”, termenii indicați în planul calendaristic se amână cu numărul de zile cu care s-a întîrziat fără o coordonare suplimentară, iar în cazul unei întîrzieri îndelungate (mai mult de 3 luni) „PROIECTANTUL” are dreptul de a anula contractul și a-l reface.
- 5.4 În cazul când una din părți în procesul efectuării lucrărilor de proiectare impune modificări a temei de proiectare, a datelor inițiale, sau se va schimba conjunctura, adecvat realității, se va proceda la o modificare a stipulațiilor prezentului contract.
- 5.5 În cazul modificării indicelui prețurilor recomandat de organele de resort a Republicii Moldova, părțile contractante vor încheia un acord suplimentar de corecție a prețului inițial al lucrărilor prin recalcularea la data modificării prețurilor.
- 5.6 „BENEFICIARUL” va suporta suplimentar taxele solicitate de instanțele corespunzătoare pentru avizarea, coordonarea și verificarea (expertiza) proiectului.

6.TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către „PĂRȚILE CONTRACTANTE” și este valabil până la 31 decembrie 2014.
- 6.2 Adresa juridică și contul bancar:
Anexa:Deviz

PROIECTANT:

2068, Chișinău, bd. Miron Costin, 17/2
c/d 222470300940
BCA” Banca Socială” Chișinău,
c/b BSOCMD2X
c/f 1003600098931
cod TVA 0600402

Director:

IMP „CHIȘINĂUPROIECT”

Pavel Cazacu

Inginer șef a IMP „Chișinăuproiect”

Ion Paciu

BENEFICIAR:

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121A
c/f 1006600029976
c/b 226301

Cont trezorerial 210108020881463

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod TREZMD2X

Tel./fax 022-23-82-69

Director general:

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

dr. hab. Eugen Sava

Contabil șef

Angela Lupu



Σ 2013 - 399900 lei
Σ 2014 - 183925 lei

cod obiect 9988
art. 243, 03

PROIECTANT:

2068, Chișinău, bd. Miron Costin, 17/2
IBAN MD88ML000000000225152913
BC "Moldindconbank" Filiala Invest
c/b MOLDMD2X329
c/f 1003600098931
cod TVA 0600402

BENEFICIAR:

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121A
c/f 1006600029976
c/b 226301
Cont trezoreria 210108020881463
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
cod obiect 9988, art. 243,03
Tel./fax 022-23-82-69

ACT - 5/2

**de predare-primire a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr. 3168**

Alcătuit „15” 01 2016

or. Chișinău

Obiectul: “Reconstrucția cu extindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei din str. Bănulescu Bodoni 16, or. Chișinău”

Subsemnații, din numele „PROIECTANTULUI” – director IMP „CHIȘINĂU PROIECT” d-nul Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul BENEFICIARULUI – directorul general a Muzeului Național de Istorie dr. hab. d-nul Eugen Sava pe de altă parte, au întocmit prezentul act de predare-primire a lucrărilor de proiectare îndeplinite în suma de **107 870,00 lei**, inclusiv TVA 20% și constată, că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și cerințelor normelor în vigoare.

Total executat lucrări în suma de- **583 825,00 lei**, inclusiv TVA 20% - **97 304,00 lei**.

Descrierea pe scurt a documentației proiectate – **Proiect finalizat**.

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **583 825,00 lei**, inclusiv TVA 20% - **97 304,00 lei**.

Suma totală a avansului achitată constituie- **475 955,00 lei** inclusiv TVA 20% - **79 326,00 lei**.

Urmează să fie transferat **-107 870,00** (una sută șapte mii opt sute șatezeci) lei, inclusiv TVA 20% - **17 978,00 lei**.

Director:

IMP „CHIȘINĂU PROIECT”

Pavel Cazacu



Director general:

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

dr. hab Eugen Sava

Contabil-șef

Angela Lupu



Arhitect șef proiect

Oleg Vronschii



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-8465/14 data 12.12.2014

Semnătura

Nr. 3168-RE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1/101 din 04.12.2014

la contractul Nr. 101 din "13" decembrie 2013

Prezentul acord este semnat astăzi "04" decembrie 2014, în mun. Chișinău,

(localitatea)

între Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în persoana dlui dr. hab. Eugen SAVA – director general

(denumirea autorității contractante)

(numele, prenumele și funcția)

și IMP Chișinău Proiect, în persoana dlui Pavel Cazacu - director,

(denumirea operatorului econo (numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 101 din "13" decembrie 2013 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 2069/13-1 din "17" decembrie 2013.

Contract trezorerial nr. 200437

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Cod CPV: 79930000-2, expusă în Procesul Verbal Nr. 15 din "04" decembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare cu 165 554,00 lei - inclusiv TVA (una sută șasezeci și cinci mii cinci sute cincizeci și patru lei și 00 bani) – se anexează devizul.
2. Se majorează durata prestării serviciilor de proiectare, astfel contractul de achiziționare a serviciilor de proiectare va fi valabil până la 31.12.2015.
3. Valoarea finală a contractului de achiziționare a serviciilor de proiectare va fi 749 379,00 lei (șapte sute patruzeci și nouă mii trei sute șaptezeci și nouă lei și 00 bani).

Prezentul acord întocmit în 3 exemplare, se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.


IMP Chișinău Proiect:

2068, mun. Chișinău, bd. Miron Costin, 17/2
c/f 1003600098931
BC Moldindconbank SA fil. Invest Chișinău
Cont bancar 225152913
Codul Băncii MOLDMD2X329

Muzeul Național de Istorie a Moldovei:

mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 121 A
c/f 1006600029976
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
c/b 226301 *cod. 9988 art. 243.03*
Cont trezorerial 210108020881463
Cod: TREZMD2X *210108061001463*
Tel: 022 238269

Director – Pavel CAZACU



Director general – dr. hab. Eugen SAVA



Contabil - Sef, Angela Lupu

PROIECTANT:

2068, Chișinău, bd. Miron Costin, 17/2
IBAN MD88ML000000000225152913
BC "Moldindconbank" Filiala Invest
c/b MOLDMD2X329
c/f 1003600098931
cod TVA 0600402

BENEFICIAR:

mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121A
c/f 1006600029976
c/b 226301
Cont trezoreria 210108020881463
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
cod obiect 9988, art. 243,03
Tel./fax 022-23-82-69

ACT – 1 / 3

**de predare-primire a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr.3168 RE**

Alcătuit „15” 01. 2016

or. Chișinău

Obiectul: “Reconstrucția cu extindere și organizare a mansardei în volumul podului existent la blocul administrativ-gospodăresc al Muzeului Național de Istorie a Moldovei din str. Bănulescu Bodoni 16, or. Chișinău” Rețele exterioare.

Subsemnații, din numele „PROIECTANTULUI” – director IMP „CHIȘINĂUPROIECT” d-nul Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul BENEFICIARULUI – directorul general a Muzeului Național de Istorie dr. hab. d-nul Eugen Sava pe de altă parte, au întocmit prezentul act de predare-primire a lucrărilor de proiectare îndeplinite în suma de **165 554,00 lei**, inclusiv TVA 20% și constată, că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și cerințelor normelor în vigoare.

Total executat lucrări în suma de **-165 554,00 lei** inclusiv TVA 20% - **27 592,00 lei**.

Descrierea pe scurt a documentației proiectate – **Proiect finalizat.**

Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **165 554,00 lei**, inclusiv TVA 20% - **27 592,00 lei**.

Suma totală a avansului achitată constituie- **0,00 lei**

Urmează să fie transferat **-165 554,00** (una suta șasezeci și cinci mii cinci sute cincizeci și patru) lei, inclusiv TVA 20% - **27 592,00 lei**.

Director:

IMP „CHIȘINĂUPROIECT”

Pavel Cazacu



Arhitect șef proiect

Oleg Vronschi

Director general:

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

dr. hab Eugen Sava



Contabil-șef

Angela Lupu



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT

Privind executarea lucrărilor de proiectare

Nr. 2842

Nr. 19

"21" iulie 2008



1. **DIRECȚIA CONSTRUCȚII CAPITALE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU** reprezentată prin șeful Direcției V. Panfil, care activează în baza Regulamentului, denumit în continuare "**Beneficiar**", pe de o parte, și **IMP "Chișinău proiect"** reprezentată prin directorul P. Cazacu care activează în baza Statutului, denumit în continuare "**Executor**", pe de altă parte, (ambii denumiți în continuare "**Părți**") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

Conform procedurii achiziției prin licitația publică nr. 1210/08 din 14.07.08, hotărârii grupului de lucru nr.1 din 15 iulie 2008 "**Proiectantul**" a fost declarat câștigător al procedurii privind achizițiile de servicii pentru executarea lucrărilor de proiectare la obiectivul:

"Reparația capitală a blocului diagnostic și a laboratorului Spitalului „Arhanghel Mihail”"

1.1 "**Executorul**" își asumă obligația de a efectua lucrări de proiectare la obiectivul "**Reparația capitală a blocului diagnostic și a laboratorului Spitalului „Arhanghel Mihail”**", iar "**Beneficiarul**" de a recepționa și achita lucrările de proiectare, prevăzute în planul calendaristic din anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2 Volumul lucrărilor, sunt indicate în specificația (anexa nr.3), care este parte integră a prezentului Contract.

1.3. Recepționarea și evaluarea lucrărilor precizate urmează să corespundă standardelor, normativelor în vigoare și condițiilor tehnice.

2. Termenele și condițiile de proiectare

2.1 Lucrările de proiectare se vor executa în termen de **5** luni.

2.2. Lucrările se efectuează potrivit graficului de proiectare la obiectivul dat.

2.3 Termenul de valabilitate a contractului este până la finalizarea lucrărilor de proiectare și achitarea definitivă cu antreprenorul pentru volumul de lucrări îndeplinite.

3. Prețul și costul total al Contractului și condițiile de plată.

3.1. Suma totală a prezentului Contract se stabilește în lei moldovenești, și constituie

874 088 (opt sute șapte zeci și patru mii opt zeci și opt) lei, inclusiv TVA.

3.2 Volumul lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract "**Executorul**", le va executa în volumul limitului alocat pe anul curent în sumă de **874 088** lei, inclusiv TVA.

3.3. Achitarea lucrărilor de proiectare se va efectua în lei moldovenești.

3.4. După încheierea prezentului contract, "**Beneficiarul**" va transmite pe contul "**Executorului**" un avans în mărime de până la 30 % din suma totală stabilită în p. 3.2.

3.5 "**Executorul**" este obligat să prezinte factura fiscală (însoțit de procesul verbal) conform planului calendaristic.

3.6 Restul sumei, din costul Contractului, stabilit în p.3.2. se va achita pe măsura lucrărilor îndeplinite de către **Executor**.

Beneficiar

Executor



3.7 Achitarea costului lucrărilor se efectuează de către „Beneficiar” pe măsura lucrărilor îndeplinite de către „Executor” și a mijloacelor financiare alocate.

4. Condițiile de predare-primire a lucrărilor de proiectare.

4.1. Lucrările de proiectare se consideră predate de către „Executor” și recepționate de către „Beneficiar”, dacă:

- calitatea ei corespunde caracteristicilor indicate în anexa nr.1 al prezentului Contract.

5. Obligațiile părților.

5.1 Angajamentele „Beneficiarului”:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor de proiectare în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure plata lucrărilor de proiectare, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

5.2. Angajamentele „Executorului”:

- a) să execute lucrările de proiectare în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) se obligă să prezinte suplimentar la documentele de proiect și deviz - varianta electronică și anume pe suporti magnetici, în program Winsmeta (formularul nr. 1; 3; 5; 7; 8; și 9.) la devizul de cheltuieli, pentru evaluarea indicilor de resurse.
- c) să anunțe „Beneficiarul” cu nu mai puțin de 2 zile înaintea finisării lucrărilor de proiectare, despre finisarea lor.
- d) „Executorul” este obligat să prezinte documentația de proiect și deviz la care au fost efectuate verificarea sau expertiza.

6. Garanții

6.1 **Executorul** garantează calitatea lucrărilor și materialelor în strictă conformitate cu cerințele **Beneficiarului** și cu normele tehnice. Termenul de garanție constituie -12 luni.

6.2 Garanția de bună execuție a contractului este constituită în lei MD.

Forma de garanției de bună execuție agreată de noi este:

Executorul transferă pe contul **Beneficiarului** din volumul de lucrări un quantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui sumei de 5 % din suma limitului anual **874 088** lei, ce constituie 43704 lei..

Contul de decontare deschis la Trezoreria Chișinău este următorul : **461460251520100**.

6.3 **Beneficiarul** are obligațiunea de a restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70 % din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii actului de recepție la terminarea lucrărilor de proiectare.

b) restul de 30 % din valoarea garanției, după expertizarea și verificarea proiectului”.


6.4 Durata garanției de bună execuție decurge de la data încheierii prezentului contract și până la recepția finală a lucrărilor de proiectare executate.

6.5 În caz că **Executorul** nu execută volumul total al lucrărilor anuale conform planului calendaristic prevăzut de p.11.1.(1), **Beneficiarul** va aplica o sancțiune de reprimare în mărime de 0,2 la sută din suma limitului anual prevăzut de p.3.2. a **Contractului**, pentru fiecare zi de întârziere.

6.6 În caz că **Executorul** nu valorifică avansul în termenul prevăzut de graficul de stingere a avansului (care este parte a prezentului **Contract**), **Beneficiarul** va recurge la sancțiune de reprimare în proporție de 0,1 la sută din suma avansului prevăzut de p.3.4. a **Contractului**, pentru fiecare zi de întârziere.

6.7 Dacă **Executorul** întârzie începerea lucrărilor, **Beneficiarul** este îndreptățit să-i fixeze **Executorului** un termen până la care activitatea să intre în normal și să-l avertizeze că, în caz de neconformare, la expirarea termenului stabilit va reziliat **Contractul**.

Beneficiar



Executor



7. Forța majoră.

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul dezlănțuirii și termenul de acțiune trebuie să fie confirmat prin certificatul ce atestă evenimentul de forță majoră, eliberat de organul competent din țara părții pentru care asemenea circumstanțe au avut loc.

8. Rezilierea Contractului.

8.1. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun al ambilor părți sau în mod unilateral în caz de:

1. Refuzul „**Executorului**” de a executa lucrările de proiectare prevăzute în prezentul Contract;

2. Nerespectarea de către „**Executor**” a termenelor de executare a lucrărilor de proiectare stabilite în Contract;

3. Nerespectarea de către „**Beneficiar**” a termenelor de plată a lucrărilor de proiectare;

4. Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

8.2. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

8.3. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițitoare are dreptul să declare Contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

8.4. Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.

9. Reclamații și sancțiuni.

9.1. Dacă se constată lipsa cantității și calității lucrărilor de proiectare, „**Beneficiarul**” va înștiința imediat „**Executorul**” despre acest fapt.

9.2. Recuperarea lucrărilor de proiectare lipsă se face de către „**Executor**” în decurs de 5 zile de la data primirii și recunoașterii pretențiilor, prin executarea lucrărilor de proiectare suplimentar ce lipsesc.

9.3. Pretențiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o organizație independentă neutră, sau autorizată în acest sens, și se înaintează nemijlocit „**Executorului**”.

9.4. „**Executorul**” poartă răspundere pentru calitatea executării lucrărilor de proiectare în limitele stabilite, inclusiv de viciile ascunse.

9.5. Pentru refuzul de a executa lucrările de proiectare prevăzute de prezentul Contract, „**Executorul**” suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10. Dispoziții finale.

10.1. Soluționarea litigiilor. Toate litigiile sau pretențiile apărute în legătură cu prezentul Contract, sau cu încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate definitiv în Instanțele de judecată a Republicii Moldova, conform legislației în vigoare.

10.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la aceasta, își pierd puterea juridică.

10.3. Orice modificări și completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.

10.4. Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

Beneficiar

Executor



10.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare care se remit câte un exemplar:

1. „Executorului”

2. „Beneficiarului”

3. Agenția Achiziții Publice, Rezerve Materiale și Ajutoare Umanitare.

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, și va rămâne în vigoare până la data executării integrale a obligațiilor contractuale.

11. Anexe

11.1. La prezentul contract se anexează:

1. Planul calendaristic;
2. Tema de proiectare;
3. Deviz pentru lucrările de proiectare;

11.2. Anexele sunt parte integrantă a prezentului Contract.

12. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților.

„Beneficiarul”:

DCC A CONSILIULUI MUN. CHIȘINĂU

Md-2004, mun. Chișinău

str. 31 August 1989, 100

cont de decontare

220109052205152

Ministerul Finanțelor- Trezoreria centrală,

cod TREZMD2X

Cod obiect: 243 , art. 03

cod fiscal: 1002600047080

TVA: 0500323

Tel.23-35-96;

„Executorul”:

I.M.P. „Chișinăuproiect”

Md-2068, mun. Chișinău

Str. M. Costin, 17/2

cont de decontare

222470300940

B.C. „Banca Socială” S.A.

Cod BSOCMD2X

Cod fiscal: 1003600098931

TVA: 0600402

Fax: 44 73 81, Tel: 49 31 00

Semnăturile părților.

Șeful DCC a Primăriei
mun. Chișinău:

Vasile Panfil

Șef adjunct al DCC:

Caftanat A.

(Responsabil de probleme Economico-Financiare)

Directorul IMP „Chișinăuproiect”

Pavel Cazacu

Inginer șef IMP „Chișinăuproiect”

Ion Paciu



PROIECTANT:**IMP „Chișinăuproiect”**

2068, or. Chișinău

str.Miron Costin, 17/2

cont de decontare 222470300940

în BCA „Banca Socială”

cod BSOCMD2X

c/f 1003600098931, cod TVA 0600402

BENEFICIAR:**Direcția Construcții Capitale a****Consiliului mun. Chișinău**

or. Chișinău, str.31 august,100

c/d 220109052205152, cod ob. 243

Ministerul Finanțelor-Trezorăria Centrală

cod TREZMD2X, art 03, s.4

c/f 1002600047080, cod TVA 0500323

ACT -3*/43*

or. Chișinău

**de primire-predare a lucrărilor de proiectare
îndeplinite pe obiectul Nr. 2842**Alcătuît *”21 iulie”* 2009**Obiectul: „Reparația capitală a blocului diagnostic și a laboratorului Spitalului
„Arhanghel Mihail””**

Subsemnații, din numele **PROIECTANTULUI** – director al IMP ”CHIȘINĂUPROIECT” dl. Pavel Cazacu pe de o parte și reprezentantul **BENEFICIARULUI**- șeful Direcției Construcții Capitale a Consiliului mun. Chișinău, dl. Vasile Panfil pe de altă parte, au întocmit prezentul act de primire-predare a volumului lucrărilor de proiectare-proiect finalizat- în valoare de 193340,0 lei și constată că documentația proiectată corespunde condițiilor contractului și este perfectată conform regulilor.

Total executat lucrări-874088,0 lei.Descrierea pe scurt a documentației proiectate- **Proiect finalizat.**Prețul lucrărilor, conform contractului constituie **874088,0 lei** , inclusiv **TVA 20%- 145681,0 lei.**Suma totală a avansului achitată, constituie- **680748,0 lei.**Urmează să fie achitat: **193340,0 lei** (una sută nouăzeci și trei mii trei sute patruzeci) lei, inclusiv TVA-20%-32223,0 lei.**PROIECTANT:****Director al****IMP”CHIȘINĂUPROIECT”****Pavel Cazacu****Inginer șef IMP „Chișinăuproiect”****Ion Paciu****BENEFICIAR:****Șeful Direcției Construcții Capitale****a Consiliului mun. Chișinău****Vasile Panfil**