

[bookmark: _Hlk61960717]CAIET DE SARCINI 
pentru achiziția bunurilor și lucrărilor


1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 
                                                                                                                                          Tabel 1
	Nr. LOT
	Cod
CPV
	Cod PMI 2025
	Denumirea lucrărilor solicitate
	Valoarea estimată, lei (fără TVA)

	1.
	 45300000-0
	
	[bookmark: _Hlk126315008][bookmark: _Hlk182317187]Reparația cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar:
- Reparația tamburului;
- Reparația zăvorului hidraulic; 
- Reparația exhaustoarelor și a ventilatoarelor;
- Reparația preîncălzitoarelor de aer regenerativ; 
- Reparația șuberelor și a canalelor de gaze;
- Achiziția și schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte.
	 560 000,00

	Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA:
	560 000,00



NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. LOCUL UNDE VOR LIVRATE BUNURILE ȘI VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE
2.1. Adresa unde vor fi livrate bunurile: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Depozitul Central „TERMOELECTRICA” S.A.).
2.2. Adresa unde vor fi executate lucrările:  Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).
2.3. Lucrările de reparație a cazanului ТГМ-96Б Nr.3, a utilajului auxiliar cât și schimbarea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte trebuie să fie realizate de la data de 01.08.2025 și până la data de 30.09.2025.


3. ELEMENTELE CE TREBUIE ACHIZIȚIONATE
3.1. Caracteristicile și cantitatea compensatoarelor de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.3 ce necesită a fi achiziționate sunt prezentate în tabelul 2. Amplasarea compensatorului pe firul B este indicat în Anexa 1, analogic și pentru firul A. 
 											      Tabel 2
	Nr. 
d/o
	Nr. poziției
	Nr. desenului tehnic de execuție
	Denumirea
	Cantitate,
buc.
	Masa unitară,
kg
	Masa totală,
kg

	Desen tehnic 265 541  (Anexa 1)

	1. 
	36
	21 ПГВУ 244-76
	Compensator 2400 
	2
	137,2
	274,4


3.2. Elementele trebuie să fie livrate cu desenele tehnice de montare.
3.3. Elementele ofertate trebuie să corespundă cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.
4. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE
4.1. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice.
4.2. Devieri de la documentația inițială de proiect nu sunt planificate conform prezentului caiet de sarcini. 
4.3. Executantul va efectua toate lucrările de pregătire a suprafețelor metalice înainte de efectuarea sudurii.
4.4. Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:
	                    Tabel 3
	[bookmark: OLE_LINK89]Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	2. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	3. 
	СО 153-34.20.501-2003
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.

	4. 
	СО 34.04.181.2003
	Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

	5. 
	NRS 35-03-59:2003 
	Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte.

	6. 
	NRS 35-03-67:2004 
	Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune.

	7. 
	NRS 35-03-70:2005
	Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte.

	8. 
	РД 34.03.201
	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	9. 
	РД 34.03.202
	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

	10. 
	РД 34.03.204
	Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	11. 
	NRS 35-05-32
	Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea.

	12. 
	GR RD 03-29-2003
	Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte.

	13. 
	LP 151/2022
	Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022.

	14. 
	РД 34.03.301-87
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	15. 
	HANRE nr. 155 din 01.04.2022
	Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.

	16. 
	RT DSE 1.01-2005
	Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”.

	17. 
	NRS 35-03-96:2008
	Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea  în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor.

	18. 
	NCM G.04.08:2017
	Izolația termică a utilajului și a conductelor.

	19. 
	NRS 35-03-73:2006
	Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor).

	20. 
	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с)
	Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.

	21. 
	EN 13018
	Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale.

	22. 
	РД 03-606-03
	Инструкция по визуальному и измерительному контролю.


4.5. [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57]Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:
0. [bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK23]Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);
0. Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.
4.6. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul 3.
4.7. La încălcarea regulamentelor din tabelul 3, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.
4.8. Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al „TERMOELECTRICA” S.A.
4.9. În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.
5. [bookmark: _Hlk158126877][bookmark: _Hlk126835724]ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR, DESENE ȘI SCHEME DE EXECUȚIE
5.1. Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare Graficul liniar de executare a lucrărilor pentru reparația cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar.
5.2. Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu Graficul liniar de executare a lucrărilor.
5.2.1. Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 7 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.
5.3. Pentru toate defectele depistate în momentul realizării lucrărilor, Executantul în termen de 1 zile va informa responsabilii Beneficiarului și va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu „TERMOELECTRICA” S.A.
6. ARTICOLE, PRODUSE, PIESE, ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
6.1. Toate materialele și piesele necesare pentru efectuarea lucrărilor enumerate în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1” (bandă de transport, plăci de metal, blocuri cu arc, etc.) vor fi asigurate de către Beneficiar.
6.2. Beneficiarul va pune la dispoziția Executantului toate materialele consumabile (electrozi, discuri, etc.) necesare efectuării lucrărilor conform „Listei cu cantități de lucrări Nr.1” 
6.3. Toate materialele necesare pentru schimbarea compensatoarele de dilatări termice a canalelor de aer fierbinte conform „Listei cu cantități de lucrări Nr.2”  vor fi asigurate de către executant.
6.4. Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 
6.5. Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.
6.6. Toate materialele și utilajul necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul Ofertantului fără achitare în avans.
6.7. [bookmark: _Hlk162511616]La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A.,  costul  lor  vor fi excluse din devizele de cheltuieli.
7.  CERINȚE PRIVIND PERSONALUL PROPUS PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR
7.1. [bookmark: _Hlk182388191]Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. 
7.2. Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat:
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Tehnice;
· Rezultatele verificării cunoștințelor în domeniul Securității Antiincendiare;
· Dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare;
· Rezultatele controlului medical.
Legitimațiile vor fi prezentate obligatoriu în cadrul instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu nor fi admise la executarea lucrărilor. Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.
8. CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
8.1. Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea platformelor de lucru la înălțime, montarea schelelor și a mecanismelor de ridicat mobile, pregătirea recipientelor pentru deșeuri, pregătirea locului de depozitare a utilajului demontat, transportarea la locul de muncă a utilajului ce urmează a fi montat).
8.2. Executantul va demonta protecția împreună cu izolația termică în zonele unde vor fi efectuate tăieturile elementelor vechi ale canalelor de aer fierbinte realizată din vată minerală având protecția din tencuială de azbest și ciment.
8.3. Executantul va monta elementele noi ale canalelor de aer fierbinte sudându-le între ele.
8.3.1. Tehnologia de executare a sudurii, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с).
8.4. Executantul va efectua termoizolarea elementelor noi cu vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm, coeficientul de  conductivitate termică λ = 0,035 – 0,040 W/mK, densitatea = 50 – 70 kg/m3 și va restabili protecția izolației din plasă rabiț cu tencuială. 
8.5. Executantul va efectua ajustarea sistemelor de reazem și suspensie ale canalelor de aer fierbinte.
8.6. Volumul de lucrări preconizate pentru schimbarea compensatoarelor de dilatări termice ale canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ - 96Б Nr.3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.2”.
8.7. Volumul de lucrări preconizate pentru ajustarea sistemelor de reazem și suspensie ale canalelor de aer fierbinte ale cazanelor  ТГМ - 96Б Nr.3 este prezentat în „Lista cu cantitățile de lucrări Nr.3” .
8.8. ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.
9. CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI 
9.1. Costul  lucrărilor  va  include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executant. 
9.2. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.
9.3. Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli. Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea  cerințelor al ordinului intern nr. 195 din 26.12.2024. 
https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf
9.4.  În  toate devizele  ofertei  financiare trebuie  să  fie aceleași: prețurile  materialelor, costul  funcționarea mașinilor, mecanismelor  și indicatori pentru calcul costului lucrărilor (tarif/oră, cheltuieli  de  regie, cheltuieli de  transport,  cheltuieli de  depozit,  profit etc.)
9.5.    Lucrările  vor fi asigurate  cu  apă,  electricitate  și aer  comprimat  din  contul  Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195).
9.6.    Lucrările  vor fi îndeplinite în zone de  producere (spații deschise și semideschise, înguste) în care rămân utilaje, instalații, macarale aflate  în funcțiune, cât și prezența condițiilor strâmtorate de depozitare a deșeurilor, fapt ce determină includerea coeficientului pentru condițiile strâmtorate de muncă.
9.7.   Liste  cu  cantitățile  de  lucrări  sunt  prezentate  în  Punctul 14.
10. CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
10.1. Controlul corespunderii calității se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. 
10.2. La livrarea bunurilor ofertantul trebuie să prezinte:
10.2.1. Certificatele de calitate ale elementelor și acestea trebuie să conțină toată informația referitor la calitatea bunului în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;
10.2.2. Pașaportul elementelor de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare a elementelor;
10.2.3. Certificatul de garanție a bunurilor – minim 60 luni din data punerii în funcțiune;
10.2.4. Desenele tehnice pentru fiecare element în parte.
10.3. Specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A., după livrarea echipamentului la Depozitul Central, vor prelua mostre (în conformitate cu cerințele tehnico-normative de reglementare) pentru stabilirea corespunderii calității. Mostrele pot fi preluate fără prezența responsabililor companiei furnizor a bunurilor.
10.4. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele livrate, în momentul controlului corespunderii calității, Beneficiarul este în drept să se refuze de bunurile livrate (să returneze elementele) fără a le achita.
10.5. La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
10.6. La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.
10.7. Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia, vizate cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
10.7.1. Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;
10.7.2. Alte certificate necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 
10.8. Recepția finală a lucrărilor se va efectua:
10.8.1. După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) a cazanului și a utilajului auxiliar ce a fost reparat în baza prezentului Caiet de Sarcini.
10.8.2. După prezentarea Raportului tehnic de executare a lucrărilor.
10.9. În termen de 5 zile lucrătoare după executarea punctelor 10.8.1. și 10.8.2. Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.
10.10. Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:
10.10.1. Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;
10.10.2. [bookmark: _Hlk161820600]Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de prețuri;
10.10.3. Calculațiile și anexele cu desfășurarea cheltuielilor dacă lucrările au fost efectuate în baza calculațiilor;
10.10.4. Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;
10.11. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.
10.12. Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.
11. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR
11.1. În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.
11.2. [bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48]La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.
11.3. Lichidarea defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.
11.4. După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.
12. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI
12.1. Oferta va fi prezentată în limba română.
12.2. Date generale despre participant;
12.3. Certificat de înregistrare a întreprinderii;
12.4. În ofertă trebuie să fie indicat termenul de finalizare a lucrărilor;
12.5. Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);
12.6. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (echipamentele și instrumentele trebuie să dețină buletine de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor); 
12.7. Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate;
12.8. În ofertă trebuie să fie prezentată lista personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor, personalul indicat în listă trebuie să dețină permise de exercitare și certificate de competență. În ofertă trebuie să fie prezentate:
12.8.1. Copiile permiselor de exercitare a personalului tehnic-ingineresc și muncitoresc care confirmă dreptul de executare a lucrărilor de reparație la cazane de abur, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022. 
12.8.2. Copiile permiselor de exercitare a persoanelor care vor executa lucrările de prindere și ridicare a sarcinii cu macarale și alte mecanisme de ridicat, în conformitate cu legea nr.151 din 09.06.2022.
12.9. Devizele de cheltuieli.
13. CERINȚE DE MENTENANȚĂ
13.1. Garanția lucrărilor executate va constitui 12 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor. 

14.  VOLUMUL DETALIAT AL LUCRĂRILOR NECESARE DE EXECUTAT
	
Cazan de abur ТГМ-96Б №3
	
Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




	[bookmark: RANGE!E1:I214]Lista cu cantitățile de lucrări nr. 1

	 ” Reparația cazanului ТГМ-96Б Nr.3 și a utilajului auxiliar ”

	Обоснование : пр-нт 1/98, пр-нт III, пр-нт 26-06-19 ч.1

	Nr.
	Denumirea lucrărilor
	Unități
	Argumentarea
	Cantitatea

	1
	Выполнение мероприятий по ТБ, промышленной санитарии и пожарной безопасности
	кот.
	ПР 1/98
0101010109
	1

	2
	Гидравлическое испытание котла до ремонта с проверкой плотности всех элементов
	кот.
	0102040109
	1

	3
	Наружный осмотр котла с целью уточнения объемов работ
	кот.
	0101020109
	1

	4
	Гидравлическое испытание котла после ремонта с проверкой плотности всех элементов
	кот.
	0102040109
	1

	Итого  п.п 1-4
	 

	С уч. попр.коэф. К=4,07
	 

	Барабан котла

	5
	Вскрытие люков барабана
	люк
	ПР 1/98 
0301010103
	2

	6
	Внутренний осмотр барабана с целью определения состояния металла, сварных соединений, внитрибарабанных устр-в.
	бараб.
	0301020103
	1

	7
	Частичная разборка и сборка внутрибарабанных устр-в для осмотра и рповерки до 60% внутренней поверхности барабана в пределах опускных и подъемных труб, при креплении устр-в на сварке
	бараб.
	0301070103
	1

	8
	Ремонт внутрибарабанных устр-в.
	100 кг
	0301050103
	1,2

	9
	Закрытие люков барабана с изготовлением и заменой прокладок.
	люк
	0301090103
	2

	 
	Итого  п.п 5-9
	 

	Гидрозатвор

	10
	Изготовление мелких мет.конструкций под настилы
	100 кг
	1403040101
	4

	11
	Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг
	элем.
	1403030101
	12

	12
	То же, весом до 30 кг без крана.  36,93х1,2=44,32
	элем.
	1403030102
	8

	13
	Установка и разборка настилов на высоте до 10м.
	10 м2
	0102070101
	2

	14
	Замена уплотнительной резины (21м2) и асбеста   (12м2)  (применитильно)
	  м2
	2001330101
	33

	15
	Изготовление уплотнения из резины и асбеста (применитильно)
	м2
	2001340101
	33

	16
	Замена броневых болтов.
	болт
	2001260101
	260

	Итого п.п. 10-16                                                     
	 

	Взрывные клапана 

	17
	Проверка и ремонт мембранных взрывных клапанов, устанавливаемых на газо-и пылеводах. Установка новой мембраны, прокладки, фланца и заболчивание. 
	1 клап
	1102010101
	10

	18
	Изготовление мелких мет.конструкций под настилы
	100 кг
	1403040101
	1,2

	19
	Снятие и установка мелких м/к под настилы весом до 20 кг
	элем.
	1403030101
	6

	20
	Устройство и разборка настилов на высоте свыше 10м
	10 м2
	0102070102
	10

	Итого п.п. 92-95
	 
	 
	 

	Гарнитура котла 

	21
	Открытия дверцы, осмотр проверка плотности прилегания к раме и вращения на петлях, снятие дверцы, проверка работы запорных устроиств. Устранение дефектов, установка дверцы (лазы)
	шт.
	1101010101
	34

	22
	Открытия дверцы, осмотр проверка плотности прилегания к раме и вращения на петлях, снятие дверцы, проверка работы запорных устроиств. Устранение дефектов, установка дверцы (гляделки)
	шт.
	1101010102
	50

	Итого п.п. 21-22
	 
	 
	 

	Опоры и подвески трубопроводов

	23
	Осмотр опор. Проверка их целостности и соотвествия  проектному положению, крепления опор. Проверка подвесок.
	кот
	1801010301
	1

	24
	Дефектация, устранение дефектов опор и подвесок.  
	1-тн
	1801040106
	0,5

	25
	Замена дефектных опор (неподвижных и подвижных)
	1-шт
	1810060108
	15

	26
	Изготовление неподвижных или подвижных опор из листовой стали
	1-шт
	1810110108
	15

	27
	Определение соотвествия натяга (сжатия) пружин подвесок в рабочем положении проектному значению ( на 2-х тягах, с 2-мя пружинами)
	1-шт
	1901010204
	70

	28
	Замена пружин подвесок (на 2-х тягах, с 2-мя пружынами)
	1-шт
	1901030204
	20

	Итого п.п. 23-28
	 
	 
	 

	Газовоздуховоды 

	29
	Ремонт лазов на воздушных и газовых коробах 
	шт.
	1101010101
	26

	30
	Устройство и снятие настила на инвентарн. лесах на высоте св. 10м
	10м2
	0102070102
	4

	31
	Проверка и  ремонт шибера прямоугольн 6-осн сечения с услов проходом до 5м2 с учетом 12%- прим 1 (390,4х1,12=437,25)
	шт
	1/98  1201010606 Пр.1 стр.40     К=1,12             
	8

	32
	Изготовление элем м/к неинвент лесов внутри газовоздуховодов
	100кг
	1403040101
	8

	33
	Снятие и установка элементов м/конст массой до 20кг неинвет лесов внутри газовоздуховодов
	эл-т
	1403030101
	25

	34
	То же, весом до 30 кг без крана.   36,93х1,2=44,32
	элем.
	1403030102
	17

	35
	Ремонт участков газовоздуховодов путем замены дефектных участков, без крана. 63,4х1,2=76,08
	м2
	1102040301 об. Ук. П.11  К=1,2
	50

	36
	Ремонт деф участков газовоздуховодов прямоугольн сечения наложением заплат размером S до 0,25м2.
	1 запл
	1102040101
	60

	37
	Ремонт деф участков газовоздуховодов проваркой эл/сваркой дефектных сварных швов.
	1 м.п.
	1102040201
	65

	Итого п.п. 29-37
	 
	 
	 

	Дымососы двухстороннего всасывания ДН-24х2 - 2шт.(Диаметр рабочего колеса=2400мм)

	38
	Подготовительные работы
	дым.
	2202010103
	2

	39
	Подбор и подготовка такелажа
	дым.
	2202020103
	2

	40
	Снятие ограждений с муфты, проверка биения
	дым.
	2202030103
	2

	41
	Снятие лазов, съемных участков улитки и всасывающих карманов
	дым.
	2202060103
	2

	42
	Проверка, дефектация, измерение зазоров ротора
	дым.
	2202070103
	2

	43
	Спуск масла, отсоединение трубопроводов охлаждающей воды
	дым.
	2201070103
	2

	44
	Проверка шеек вала
	вал
	2202110103
	2

	45
	Проверка состояния корпуса улитки, всас.карманов, уплотнений
	дым.
	2202120103
	2

	46
	Заливка масла, присоединение трубопроводов охлаждающей воды
	дым.
	2201310103
	2

	47
	Проверка холодильников охлаждения масла и указателей уровня
	подшип
	2202330103
	8

	48
	Измерение осевого и радиального биения рабочего колеса и зазоров
	дым.
	2202340103
	2

	49
	Ремонт системы охлаждения подшипников
	дым.
	2202350103
	2

	50
	Установка лазов
	дым.
	2202370103
	2

	51
	Установка ограждений
	дым.
	2202400103
	2

	Итого п.п. 38-51
	 
	 
	 

	Вентиляторы одностороннего всасывания ВДН-26 - 2шт.(Диаметр рабочего колеса=2600мм)

	52
	Подготовительные работы
	вент.
	2301010104
	2

	53
	Подбор и подготовка такелажа
	вент.
	2301020104
	2

	54
	Снятие ограждений с соединительной муфты, проверка биения и их целостности и посадки на вал
	вент.
	2301030104
	2

	55
	Снятие лазов, съемных участков улитки и всасывающих карманов
	вент.
	2202060103 применит.
	2

	56
	Ремонт осевого направляющего аппарата
	аппар.
	2301060104
	2

	57
	Спуск масла, отсоединение трубопроводов охлаждающей воды
	вент.
	2301070104
	2

	58
	Ремонт системы охлаждения подшипников
	вент.
	2202350103 применит.
	2

	59
	Проверка холодильников охлаждения масла и указателей уровня
	подшип
	2202330103
	8

	60
	Проверка подшипников, промывка, измерение зазоров
	вент.
	2301090104
	2

	61
	Проверка креплений лопаток рабочего колеса, устранение дефектов
	вент.
	2301120104
	2

	62
	Установка ограждений
	вент.
	2301230104
	2

	63
	Заливка масла, присоединение трубопроводов охлаждающей воды
	вент.
	2301240104
	2

	64
	Установка лазов
	вент.
	2202370103 применит.
	2

	65
	Опробование, проверка плотности улитки
	вент.
	2301260104
	2

	Итого п.п. 52-65
	 
	 
	 

	Изготовление м/конструкций для временных настилов

	66
	Снятие и установка мелких м/конструкций, вес до 20кг.
	1эл
	1403030101
	15

	67
	То же, вес до 30 кг, без крана. РЦ 36,93х1,2=44,32
	1эл
	1403030102 об.ук.п.11  К=1,2
	10

	68
	Изготовление м/конструкций
	100кг
	1403040101
	5

	69
	Устройство и разборка деревяных настилов на высоте до 10м
	10м2
	0102070101
	2

	Итого п.п. 66-69
	 
	 
	 

	Итого п.п. 5-69
	 
	 
	 

	С уч. попр.коэф. К=4,07
	 
	 
	 

	С уч. коэф. вредн. К=1,032
	 
	 
	 

	Импульсные предохранительные клапана 

	70
	Ремонт клапанов dy=20 мм
	шт.
	0115010101            ч III
	4

	Итого п.п. 70
	 
	 
	 

	С уч. попр.коэф. К=8,93
	 
	 
	 

	С уч. коэф. вредн. К=1,032
	 
	 
	 

	Калориферная установка

	71
	Ремонт калориферной установоки с обваркой труб в трубной доске СО-110
	тн
	26-06-19 ч.1   1002010101
	3

	Итого п.п. 71
	 
	 
	 

	Регенеративный воздухоподогреватель (РВП)

	72
	 Ремонт привода РВП - 3А и 3Б. 
	шт.
	пр-нт 26-06-19 ч I 
1201920103      
	2

	73
	Вскрытия и закрытия лазов и люков. Дефектация набивки, ремонт радиальных, периферийных и аксиальных уплотнений. Устранений биения цевочного обода. Устранение неплотности корпуса. Дефектация подшипников.
	шт.
	1201010203
	2

	Итого п.п. 71-73
	 
	 
	 

	С уч. попр.коэф. К=5,05
	 
	 
	 

	С уч. коэф. вредн. К=1,032
	 
	 
	 

	Итого по пр-там: пр-нт 1/98, пр-нт III, пр-нт 26-06-19 ч.1:
	 
	 
	 

	НДС-20%:
	 
	 
	 

	Всего с НДС: 
	 
	 
	 


				
	




































	
Cazan de abur ТГМ-96Б №3
	
Formular Nr.1


	(denumirea obiectivului)
	




	Lista cu cantitățile de lucrări nr. 2

	 ” Schimbarea compensatoarelor de dilatari termice a canalelor de aer fierbinte ale cazanului ТГМ-96Б №3 ”


	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demontare/montare a compensatoarelor ПВГУ-244-76 сu 3 lentile

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrari de demontare/montare compensatoarelor  К=1,20 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Lucrari de pregatire

	
	

	1
	RpIzF02B

	Montarea schelelor metalice de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase (Montarea si demontarea schelelor metalice pentru lucrari exterioare cu inaltimi de peste 3 m)

	m2
	96,0000

	 2
	RpIzF02A

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in blocul de producere)

	m2
	24,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.2. Lucrari de demontare a izolatiei

	
	

	3
	RpIzD39D

	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protectiei din tencuiala cu asbest a conductei cu grosimea de б=3 mm  si DN 2420 mm in zona compensatoarele)

	m2
	17,0000

	 4
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (a conductei cu grosimea de б=3 mm  si DN 2420 mm 

	m2
	17,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.3. Lucrari de montare a izolatiei

	
	

	5
	IzJ04C

	Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Montarea mustarilor din sarmei metalice d5,5 mm, care sustine termoizolarea )

	m2
	17,0000

	 6
	RpIzD06F1

	Montarea termoizolatiei din vata minerala avind grosimea totala de б=100 mm, cu o rezistenta termica pina la 300 °C pe conducta DN 2420 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune.

	m2
	17,0000

	 7
	RpIzD50A

	Armarea termoizloatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte (Армирование термоизоляции сеткой "Рабица" для асбестоцементной штукатурки трубопроводов)

	m2
	17,0000

	 8
	IzI20C

	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, canalului de aer   

	m2
	17,0000

	 
	
	Capitolul 1.1.4. Lucrari   de  demontare-montare  /adaugate/

	
	

	9
	RpIF03B

	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm mm  (Taierea pe perimetru a conductei DN 2420 mm si  grosimea de б=3 mm (se vor executa  2 x 2 buc = 4 taieturi)) d-2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 4 =30.16m

	m
	30,1600

	 10
	RpCD07B

	Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei DN 2420 mm si grosimea de t=3 mm(se vor executa 2 suduri pe linie,  total  - 4 buc))  d-2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 4 =30.16m

	m
	30,1600

	 
	
	Capitolul 1.2. Transportarea

	
	

	11
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolatie demontate, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata)
	t
	0,8000

	 12
	RpCU09E1 k=1.5

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborirea izolatie demontate, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5

	t
	0,8000

	 13
	TrB05A2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (izolarea uzata si protectia acesteia)

	t
	0,8000

	 14
	TsH92A

	Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia)

	t
	0,8000

	 15
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea de б=3 mm a compensatoarelor , inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Dupa demontarea

	t
	0,2470

	 16
	RpCU09E1 k=1.5

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea de б=3 mm a  compensatoarelor (inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Dupa demontarea

	t
	0,2470

	 17
	RpCU09E

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de б=3 mm a compensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata)   Pentru montare

	t
	0,2740

	 18
	RpCU09E1 k=1.5

	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de б=3 mm a compensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5  Pentru montare
	t
	0,2740

	 19
	TsI50A1

	Transportarea constructie metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km  La Depozit

	t
	0,2470

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare/ Компенсатор 3-х линзовый ПГВУ-244-76 2 шт 

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 K=1.20
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	
	

	20
	TfA12O1

	Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 2400   Демонтаж компенсатора Д-2400 трёхлинзового / K=2.4 ко всем ресурсам по диаметру;   по демонтажу  К=0,7

	buc
	2,0000

	 21
	TfA12O1

	Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 1000  Монтаж компенсатора Д-2400 с 3-мя линзами  21 ПГВУ-244-76  / K=2.4 ко всем ресурсам по диаметру

	buc
	2,0000

	 
	
	Capitolul 3. Costul  utilaj

	
	

	22
	

	Compensator  d-2400 ,21  ПГВУ-244-76 трехлинзовый
	buc
	2,0000





   























	
Cazan de abur ТГМ-96Б №3
	Lucrări în baza catalogului de prețuri  (Прейскурант  N.1/98 1998 г.)

	(denumirea obiectivului)
	



Lista cu cantitățile de lucrări nr. 3
”Ajustarea sistemelor de reazem și suspensie ale canalelor de aer fierbinte”
	Nr. d/o
№ п-п
	Poziția
în lista de prețuri
Основание
	Denumirea lucrărilor
Наименование работ
	Unitatea
de măsură
Ед. изм.
	Cantitatea
Количество

	
	
	Раздел 1
	
	

	 1
	Прейскурант №1/98
п.1902020101
	Анализ проектной, заводской, эксплуатационной и монтажной документации по паропроводам. Составление формуляров, таблиц, схем
	1 тр - д
	2

	2
	Прейскурант №1/98
п.1902030101 
	Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин. Составление ведомости дефектов. 
	1 тр - д
	2

	3
	Прейскурант №1/98
п. 19020500101
	Регулировка пружинных креплений
	1 тр - д
	2

	4
	Прейскурант №1/98
п.1902060101 
	Проверка правильности температурных перемещений и работы опор после пуска тр-да
	1 тр - д
	2

	5
	Прейскурант №1/98
п.1902080101
	Обработка материалов, составление формуляров для эксплуатационного контроля и заключения по работе. 
	1 тр – д 
	2

	
	
	K=4,07 – перевод с 1998г. к 2022г.
K=1,032 – вредности работ
	
	



Anexele prezentului caiet de sarcini: 
ANEXA 1 - Canalele de aer fierbinte ale cazanului ТГМ 96Б - Nr. 3.
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