

Centralizator

SPnr. 3 s. Vorniceni IP Straseni

<i>nr. D/o</i>		<i>Denumirea ofertelor</i>	<i>Suma lei</i>
1	2-1-1	Lucrari de reconstructie	1179248,00
2	2-1-2	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare	26888,00
3	2-1-3	Retele de incalzire, ventilare, conditionare	136059,00
4	2-1-4	Lucrari de gazificare	20585,00
5	2-1-5	Retele electrice interioare	154578,00
6	2-1-6	Retele NET si Radioficare	127817,00
7	2-1-7	Retele de semnalizare	88854,00
8	6-1-1	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	156961,00
9	6-1-2	Retele exterioare de alimentare cu gaze naturale	27091,00
10	7-1-1	Lucrari de amenajare a teritoriului	160689,00
		TOTAL cu TVA 20%	2078770,00

