

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria comunei Albinețul Vechi, r-nul Fălești____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Anatolie Bocan
reprezentanți ai ofertantului SC Structural Construct SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Alimentarea cu apa a sat. Albinetel Vechi, r-nul Falesti
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 4317007,53 lei (patru milioane trei sute șaptesprezece mii șapte lei și 53 bani).
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 863401,50 lei (opt sute șasezeci și trei mii unu lei și 50 bani)
(suma în litere și în cifre)

Total pentru suma inclusiv TVA 5180409,00 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (doua luni) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile (nouăzeci zile), respectiv pînă la data de 26/06/2021

(durata în litere și în cifre)

Doisprezece mai 2021__, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

1. 5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

2. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

3. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26/04/2021

Anatolie Bocan , în calitate de Administrator ,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC Structural Construct SRL _____
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor pina la 15 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de Garanția de bună execuție emisă de o bancă comercială sau Rețineri successive directe în mărime de 10% din plata cuvenită pentru facturile înaintate (din prețul total ofertat) și constituie 431701 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice

Ofertant,

SC Structural Construct SRL

(semnătura autorizată)

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Anatolie Bocan reprezentant împuternicit al SC Structural Construct SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1617628798632 din data 26/04/2021, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Anatolie Bocan	0962808545975

Data completării: 26/04/2021

Semnat: _electronic_____

Nume/prenume: _ Anatolie Bocan _____

Funcția: _Administrator_____

Denumirea operatorului economic SC Structural Construct SRL

IDNO al operatorului economic _1007600024738__

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti _____

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 1 luna	Anul 2022 1 luna
1	<u>Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti</u>		

Data completării: 26/04/2021

Semnat: _____

Nume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Anatolie Bocan** reprezentant împuternicit al **SC Structural Construct SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Anatolie Bocan** reprezentant împuternicit al **SC Structural Construct SRL** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Licitatie Deschisa** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti** (*denumirea lucrării*), codul CPV **45231113-0** la data de **26/04/2021** (zi/luna/an), organizată de **Primaria sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti**

(*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 26/04/2021

Semnat: electronic

Nume/prenume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 26/04/2021

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1617628798632

Către: de **Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti** Subsemnatul, **Anatolie Bocan** reprezentant împuternicit al **SC Structural Construct SRL** (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 26/04/2021

Semnat: electronic

Nume/prenume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SC Structural Construct SRL
2. Codul fiscal 1007600024738
3. Adresa sediului central mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14
4. Telefon 022-42-40-20, 079987899, 079511096
Fax 022-42-40-20
E-mail structural@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0064418 eliberat la 24.05.2007
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri, reconstrucții, instalatii si retele tehnico-edilitare
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) AMMII 040647 eliberata la 10.10.2007
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2018	4 345 067
2	2019	6 734 835
3	2020	4 368 583
Media anuală		5 149 495

Data completării: 26/04/2021

Semnat: __electronic__

Nume/prenume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: __Administrator__

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primaria s. Ciniseuți, r-nul Rezina	antreprenor	6071553 lei

Semnat: __electronic_____

Nume/prenume: Anatolie Bocan _____

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a rețelelor de apă în s.Cinișeuți,r-ul Rezina
2. Numărul și data contractului_ Contract nr. 27 din 18 aprilie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului__ Primaria sat. Ciniseuti, r-nul Rezina cod fiscal 1007601008018
4. Adresa beneficiarului__ sat. Ciniseuti, r-nul Rezina
5. Țara__ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>6071553</u>	<u>353946</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată __12 luni
 - b) efectiv realizată __12luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul __dupa cerinta beneficiarului
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: __electronic
 Nume/prenume: __Anatolie Bocan
 Funcția în cadrul firmei: __Administrator
 Denumirea firmei __SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.10
**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de construcție a rețelelor de apă în s.Cinișeuți,r-ul Rezina	Primaria sat. Ciniseuti, r-nul Rezina	contractant unic	693341,41	1	13/12/20
2	Lucrari de construcție a rețelelor de apă în s.Cinișeuți,r-ul Rezina	Primaria sat. Ciniseuti, r-nul Rezina	contractant unic	1574713,57	1	21/08/20
3	Монтаж наружных сетей ливневой канализации офисного здания по адресу мун. Кишинев, ул. М. Витязу 3	Breitman Grup	contractant unic	169526,0	0.5	12/11/20
4	Lucrari de constructie-montare a rețelelor de apeduct si canalizare	Breitman Grup	contractant unic	440000	1	01/10/20
5	Servicii de arenda a utilajelor si tehnica de constructii	Power Teaam SRL	contractant unic	1260668,47	7	31/12/20 30/11/20 31/10/20 30/10/20 30/09/20 31/08/20 31/07/20
6	Alimentare cu apa a SRL "Diazchim Agro, str. Chisinaului 10A, mun. Straseni "	SRL "Diazchim Agro	contractant unic	88791	0.5	16/04/20
7	Устройство асфальто-бетонного покрытия в два слоя по адресу мун. Кишинев, ул. Подгоренилор 93	«TELSISTE L» SRL	contractant unic	190000	0.5	27/10/20

8	Lucrari de reparatie generala la IMSP Spitalul raional Cimisia	IMSP Spitalul raional Cimisia	contractant unic	295277,38	2	29/10/20 07/10/20 09/09/20
9	Устройство верхнего слоя асфальто-бетонного покрытия <i>„Liceului Teoretic” Dragos Voda”, comuna Stauceni, mun. Chisinau</i>	WESTART SPORT» SRL	contractant unic	208459,86	0.5	18/09/20
10	Lucrari de asfaltare str. Columna, mun Chisinau	FLEXLABE L SRL	contractant unic	60000,00	0.5	29/09/20
11	Servicii de arenda a utilajelor si tehnica de constructii	CREATONI X GRUP SRL	contractant unic	43550	1	14/05/20
Total lucrari executate in perioada 26/04/2020-26/04/2021 in suma de :				5 024 327,61 lei		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: __electronic_____
Nume/prenume: Anatolie Bocan _____
Funcția în cadrul firmei: Administrator _____
Denumirea firmei SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat de electrosudura	buc	4	
2.	Freza	buc		2
3.	Autogudronator	buc		2
4.	Masina de trasat benzi marcaj	buc		1
5	Compresor 5 kWt	buc	1	
6	Automacara 10 tone KC 3575A	buc		1
7	Buldozer T- 130	buc		2
8	Buldozer DT- 75	buc		1
9	Buldo-excavator FIAT- HITACI FB-110	buc		1
10	Compactor cu rulouri HAMM	buc		1
11	Autogreider SICOM IM-90	buc		1
12	Autobasculanta MAN TGA	buc		1
13	Autobasculanta KAMAZ	buc		1
14	Tral 25 tone	buc		1
15	Excavator ATLAS 1302	buc		1
16	Excavator ATLAS 1604	buc		1
17	Excavator LIEBHER 912	buc		1
18	Excavator LIEBHER 312	buc		1
19	Compactor mecanic de mina	buc	3	
20	Aparat de sudat tevi PE	buc	2	
21	Vibrator de adincime	buc	2	
22	Vibrator de suprafata	buc	1	
23	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	buc		1
24	Nivelir	buc	4	
25	Malaxor de beton	buc	2	
26	Compresor 1.5 kWt	buc	1	
27	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	buc	1	
28	Topitor bitum de 400 l	buc	1	

Semnat: _____

Nume: Anatolie BocanFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
	Diriginți de șantier	superioare	40ani	Minim 10 obiecte	Nr. 0319 din 31.01.2019
	Diriginți de șantier	superioare	14ani	Minim 10 obiecte	Nr. 0146 din 21.03.2019
	Diriginți de șantier	superioare	36ani	Minim 10 obiecte	Nr. 3279 din 29.01.2016
	Diriginți de șantier	superioare	20 ani	Minim 10 obiecte	Nr. 1379 din 02.11.2016
	Maiștri	Medii prof	10ani	Minim 10 obiecte	
	Specialiști Sudor, betonist, eccavatorist, lacatus, etc	Medii prof	3-15 ani	Minim 10 obiecte	

Semnat: _____

Nume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.13**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	<u>Numele si adresa subantreprenorilor</u>	<u>Activitati din contract</u>	<u>Valoarea aproximativa</u>	<u>% din valoarea contractului</u>
<u>1</u>	<u>SC Creatonix Grup SRL, str. Bacioii Noi 14, mun. Chisinau</u>	Servicii de arenda a utilajelor si tehnica de constructii	<u>700000,00</u>	<u>Pina la 15%</u>

Semnat: _____

Nume: Anatolie BocanFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: SC Structural Construct SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti (denumirea)

(forma de licitație Licitatie publica)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) nu sunt

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației conform legislației Republicii Moldova _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____dupa intalere _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării conform contractului de asociere _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____nu sunt _____

Data completării 26/04/2021

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Anatolie Bocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC Structural Construct SRL

Заказчик POWER TEAM SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL

**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
За июль 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица измерения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511	час	124	400	49600
2	Перегон автосамосвала КАМАЗ 5513	час	3	400	1200
3	Работа бульдо экскаватор FIAT HITACHI	час	103	450	46350
4	Перегон бульдо экскаватора FIAT HITACHI	час	1	450	450
5	Работа каток HAMM DV	час	48	500	24000
6	Работа автогрейдер SICON	час	55	500	27500
7	Услуги трейлера MAN TGA 460	рейс	2	1200	2400
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					151500
в т.ч. НДС20%					25250,00

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК


Заказчик SC CREATONIX GRUP SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL

**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**


За апрель-май 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица измерения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511 (Дп Заказчика)	час	127,2	250	31800
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					31800
в т.ч. НДС20%					5300,00

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК




Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		14 mai 2020 / 14 mai 2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата	
9. Transportator Перевозчик								c.f./nr. TVA Ф.К./код НДС			
1. Furnizor Поставщик		SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL Chisinau str.Bacii Noi 14 c/d MD97MO2224ASV76000247100 BC'MOBIASBANCA - OTP		1007600024738 / 0305900							
2. Grupă de vânzare Группа продаж		Groupe S.A. MOBBMD22									
3. Delegat Доверенность		data дата		data дата		data дата		data дата		data дата	
4. Punct încarcare Пункт загрузки		Chisinau str.Bacii Noi 14		Chisinau str.Bacii Noi 14		Chisinau str.Bacii Noi 14		Chisinau str.Bacii Noi 14		Chisinau str.Bacii Noi 14	
5. Punct descărcare Пункт разгрузки		Chisinau str.Bacii Noi 14		Chisinau str.Bacii Noi 14		Chisinau str.Bacii Noi 14		Chisinau str.Bacii Noi 14		Chisinau str.Bacii Noi 14	
6. Punct de măsura Единица измерения		buc		buc		buc		buc		buc	
7. Cantitatea Количество		47		47		47		47		47	
8. Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лева		9 791.67		9 791.67		9 791.67		9 791.67		9 791.67	
9. Cota TVA, % Ставка НДС, %		20%		20%		20%		20%		20%	
10. Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лева		1 958.33		1 958.33		1 958.33		1 958.33		1 958.33	
11. Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, лева		11 750.00		11 750.00		11 750.00		11 750.00		11 750.00	
12. Alte informații Другая информация											
13. Tip ambalaj Тип упаковки											
14. Număr locuri Количество мест											
15. Masa brută, tone Масса брутто, тонн											
16. Punct de măsura Единица измерения		buc		buc		buc		buc		buc	
17. Cantitatea Количество		47		47		47		47		47	
18. Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лева		9 791.67		9 791.67		9 791.67		9 791.67		9 791.67	
19. Cota TVA, % Ставка НДС, %		20%		20%		20%		20%		20%	
20. Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лева		1 958.33		1 958.33		1 958.33		1 958.33		1 958.33	
21. Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, лева		11 750.00		11 750.00		11 750.00		11 750.00		11 750.00	
22. Alte informații Другая информация											
23. Tip ambalaj Тип упаковки											
24. Număr locuri Количество мест											
25. Masa brută, tone Масса брутто, тонн											
26. Punct de măsura Единица измерения		buc		buc		buc		buc		buc	
27. Cantitatea Количество		47		47		47		47		47	
28. Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лева		9 791.67		9 791.67		9 791.67		9 791.67		9 791.67	
29. Cota TVA, % Ставка НДС, %		20%		20%		20%		20%		20%	
30. Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лева		1 958.33		1 958.33		1 958.33		1 958.33		1 958.33	
31. Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, лева		11 750.00		11 750.00		11 750.00		11 750.00		11 750.00	
32. Alte informații Другая информация											
33. Tip ambalaj Тип упаковки											
34. Număr locuri Количество мест											
35. Masa brută, tone Масса брутто, тонн											
36. Punct de măsura Единица измерения		buc		buc		buc		buc		buc	
37. Cantitatea Количество		47		47		47		47		47	
38. Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лева		9 791.67		9 791.67		9 791.67		9 791.67		9 791.67	
39. Cota TVA, % Ставка НДС, %		20%		20%		20%		20%		20%	
40. Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лева		1 958.33		1 958.33		1 958.33		1 958.33		1 958.33	
41. Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, лева		11 750.00		11 750.00		11 750.00		11 750.00		11 750.00	
42. Alte informații Другая информация											
43. Tip ambalaj Тип упаковки											
44. Număr locuri Количество мест											
45. Masa brută, tone Масса брутто, тонн											
46. Punct de măsura Единица измерения		buc		buc		buc		buc		buc	
47. Cantitatea Количество		47		47		47		47		4	

Заказчик SC CONSOLUX SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL


АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За апрель-май 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица измерения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511 (Дп. Заказчика)	час	47	250	11750
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					11750
В Т.Ч. НДС20%					1958,33

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Diazchim Agro SRL
 (denumirea)

Obiect **str. Chisinaului 10, or. Straseni**

Valoarea lucrarilor executate

18 308 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor adaugatoare executate
 pe aprilie an 2020

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	55.000	18,65	1 025,90
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,180	2 296,00	413,28
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton	m2	6,000	18,00	108,00
4	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, PE100 PN10 d=32mm	m	60,000	29,61	1 776,65
5	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa	m	6,000	53,30	319,77
6	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie,	buc	3,000	120,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc. se adauga				
7	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa compres d=32x3/4"	buc	1,000	76,34	76,34
8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000	92,05	184,10
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,000	18,00	324,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,180	2 148,00	386,64
11	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa PE100 PN10 d=40mm Tub de protectie p-u teava d=20mm	m	43,000	50,07	2 152,83
12	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu d=32mm	m	8,000	62,87	502,96
13	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm PPR d=25mm	m	1,000	36,70	36,70
14	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m	12,000	126,09	1 513,09

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 32 mm PPR d=32mm				
15	RpAcB31A	Demontarea contoarelor de apa si a robinetelor	buc	3,000	30,00	90,00
16	RpSE21A	Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze	buc	3,000	140,23	420,69
		Total capitul:				
						9 690,95

Total proces-verbal:

		Total	lei	9 690
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 177
		Cheltuieli de transport	4,00 %	106
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	53
		Total	100,00 +	11 026
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 599
		Beneficiu	6,00 %	757
		Total	100,00 +	13 382
		Servicii de arenda a excavatorului	1875.00 lei	1 875
		TVA	20.00 %	3 051
		TOTAL:		18 308

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(Diazchim Agro SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S. STRUCTURAL
CONSTRUCT**

L.S.

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Diazchim Agro SRL
(denumirea)

Obiect **str. Chisinaului 10, or. Straseni**

Valoarea lucrarilor executate

70483 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate la montarea retelelor exterioare de apeduct
pe aprilie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct A1				
1		Trasarea axelor de traseu al apeductului si a acceselor	m	373,000	6,00	2 238,00
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,160	2 296,02	4 959,40
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, avind diametrul de 50 mm Tub de protectie	m	16,000	41,61	665,77
4	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE80 PN10 d=32mm	m	357,000	27,58	9 846,35
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, PE80 PN10 avind diametrul de 20 mm	m	43,000	22,91	985,31
6	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevide de protectie existente a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate	m	16,000	56,60	905,53

	2	3	4	5	6	7
		alimentarilor cu apa				
7	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	5,000	120,00	600,00
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Piesa de bransare 32x3/4"	buc	2,000	100,84	201,68
9	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa compres d=32x3/4"	buc	3,000	76,34	229,02
	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa compres d=32mm	buc	2,000	82,00	164,00
11	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot compres d=32mm	buc	3,000	76,34	229,02
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	3,000	92,05	276,15
	SE53A	Contor de apa rece cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20 mm	buc	1,000	798,34	798,34
14	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm	buc	1,000	105,80	105,80
15	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 20mm	buc	1,000	117,07	117,07
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	215,680	18,00	3 882,24

2	3	4	5	6	7
	bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
17	TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,157	2 148,06	4 633,36
18	AcF11E Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	373,000	18,67	6 962,60
19	AcF12B Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	373,000	6,00	2 238,00
20	Stabilirea si coordonarea traseului	m	373,000	8,10	3 021,30
	Total capitul:				
					43 058,94

Total proces-verbal:

	Total	lei	43 059
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 954
	Cheltuieli de transport	4,00 %	254
	Cheltuieli de achizitionare- depozitare	2,00 %	127
	Total	100,00 +	48 394
	Cheltuieli de regie	14,50 %	7 017
	Beneficiu	6,00 %	3 325
	Total	100,00 +	58 736
	TVA	20,00 %	11 747
	TOTAL:		70 483

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

Diazchim Agro SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



ACTURĂ FISCALĂ

FAKTOBAYHAKTIAIUA

Seria, Nr.

Cerșia, №

EAA003968185

Data eliberării / data livrării / data vânzării / data livrării		13.12.2020 / 13.12.2020		număr: număr		data: data	
8. Foia de parcurs / Cursul de parcurs		seria: seria		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA	
9. Transportator / Transportator		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA	
Furnizor: Furnizor		S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L., SEC. ROTANICA BACIOI NOI nr. 14		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA	
Cumpărător/beneficiar: / Cumpărător/beneficiar		PRIMARIA SATULUI CINISEUTI, SCINISEUTI		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA		c.f./ nr. TVA / c.f./ nr. TVA	
Delegație / Delegație		seria seria		număr număr		data data	
Punct încărcare / Punct încărcare		Punct descărcare / Punct descărcare		4. Documente anexate / Documente anexate		7. Redirișări / Redirișări	
10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare / numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare		10.2 Unitate de măsură / Unitate de măsură		10.3 Cantitatea / Cantitatea		10.4 Preț unitar fără / Preț unitar fără	
10.5 Valoarea totală fără / Valoarea totală fără		10.6 Cota TVA, % / Cota TVA, %		10.7 Suma totală a TVA, lei / Suma totală a TVA, lei		10.8 Valoarea / Valoarea	
10.9 Alte informații / Alte informații		10.10 Tip ambalaj / Tip ambalaj		10.11 Număr locuri / Număr locuri		10.12 Masa brută, tone / Masa brută, tone	
Proces-verbal nr. 9 lucrări de construcții caminul potului / Proces-verbal nr. 9 lucrări de construcții caminul potului		serv		1		13849,16	
Proces-verbal nr. 10 lucrări de construcții turn de apă / Proces-verbal nr. 10 lucrări de construcții turn de apă		serv		1		283700,60	
Proces-verbal nr. 11 lucrări de construcții plan general / Proces-verbal nr. 11 lucrări de construcții plan general		serv		1		106723,73	
Proces-verbal nr. 12 lucrări de construcții pit arte/ian. / Proces-verbal nr. 12 lucrări de construcții pit arte/ian.		serv		1		30984,48	
Proces-verbal nr. 13 lucrări de construcții rețele exterioare / Proces-verbal nr. 13 lucrări de construcții rețele exterioare		serv		1		258083,44	
TOTAL (pe factura fiscală) / Beero (tio hactioioioi hactioioi)		577784,54		X		115556,89	
				X		693341,41	
						0,00	

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina
(denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona de
Est a sat. Ciniseuti, r-nul Rezina**

Valoarea lucrarilor executate
13 849,16 lei

Proces - verbal nr. 9

de receptie a lucrarilor executate conform DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Caminul putului forat. Solutii tehnologice
pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Conductelor, contor de apa, vana si alt. armatura				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa uni-sens d=50mm PN16)	buc	1,000	<u>1 065,509</u> 25,509	<u>1 065,509</u> 25,509
2	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm (Robinet cu 3 cai pentru manometru d=15mm, manometru, filet	buc	1,000	<u>153,579</u> 21,335	<u>153,579</u> 21,335
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Supapa de aerisire PN16)	buc	1,000	<u>878,309</u> 25,509	<u>878,309</u> 25,509
4	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (uport de sustinere OF-50)	buc	1,000	<u>251,358</u> 41,278	<u>251,358</u> 41,278
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie,	buc	1,000	<u>63,939</u> 48,699	<u>63,939</u> 48,699

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50-100 mm(Cot din otel d=2")				
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Reductia din otel D=2"x80mm)	buc	1,000	139,246 48,699	139,246 48,699
7	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=2")-сварка	buc	8,000	163,899 48,699	1 311,192 389,592
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm I (fara flansa)-болтовое	buc	8,000	82,602 26,900	660,819 215,203
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Teu egal din otel D=2")	buc	2,000	165,939 48,699	331,878 97,398
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de conductal din otel L=0.4, D=2"mm)	buc	1,000	82,299 48,699	82,299 48,699
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de conductal din otel L=0.15m, D=2"mm)	buc	3,000	72,099 48,699	216,297 146,097
		Total capitol:				
						5 154,425 1 108,018
		Total capitol: <i>Total</i>	lei			
						5 154,425 1 108,018
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			
						304,705 0,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			
						153,408 0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			
						813,818 0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			
						385,580 0,000
						6 811,936 1 108,018

1	2	3	4	5	6	7
		2. Montarea utilajului				
12	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	119,262 79,774	119,262 79,774
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm PN1.6MPa	buc	3,000	25,509 25,509	76,527 76,527
		Total capitul:				
		<i>Total</i>	lei			195,789
						156,301
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			42,983
						0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			118,789
						0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			21,453
						0,000
						379,014
						156,301
		3. Procurarea utilajului				
14		Apometru pentru apa rece d=50mm	buc	1,000	4 050,000 0,000	4 050,000 0,000
15		Vana flansa din fonta PN16 d=50mm	buc	3,000	100,000 0,000	300,000 0,000
		Total capitul:				
						4 350,000
						0,000

Total proces-verbal:

		Total	lei	11 540,97
		TVA	20,00 %	2 308,19
				13 849,16
		TOTAL:		1 264,33

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria s. Cimiseuti, r-nul Rezina)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti r-nul Rezina
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de est a sat. Ciniseuti, r-nul
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

283 700,60 lei

Proces - verbal nr. 10

de receptie a lucrarilor executate conform DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Turn de apa V=50m³, H=18m

pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Constructia turnului 1.1.1. Fundamentul pantru turn				
1	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II(из отвалов в подушку)	100 m ³	1,450	143,076 0,000	207,460 0,000
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устроство грунтовых подушек на посадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m ³	1,450	1 564,279 8,797	2 268,205 12,755
3	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau	m ²	23,500	23,202 2,783	545,242 65,396

1	2	3	4	5	6	7
		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из отвалов в пазухи)	100 m3	1,660	266,253 0,000	441,980 0,000
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (пазухи)	100 m3	1,660	143,000 0,000	237,380 0,000
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи)	100 m3	1,660	1 564,098 8,801	2 596,402 14,610
		Total capitul:				
						6 296,669
						92,761
		1.1.2. Constructia turnului				
7	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 100 mm (перфорированная)	m	0,300	171,323 52,873	51,397 15,862
8	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 100 mm (для отвода дренажа)	m	10,000	165,487 52,873	1 654,871 528,732
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	2,400	562,500 0,000	1 350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II минеральный из карера для обвалования башни				
10	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	388,500	<u>15,900</u> 0,000	<u>6 177,150</u> 0,000
11	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (насыпь)	100 m3	2,400	<u>143,000</u> 0,000	<u>343,200</u> 0,000
12	TsD7H1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100%	100 m3	2,400	<u>1 218,359</u> 230,509	<u>2 924,061</u> 553,221
13	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта)	100 m3	0,420	<u>660,000</u> 0,000	<u>277,200</u> 0,000
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,420	<u>239,905</u> 0,000	<u>100,760</u> 0,000
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов)	100m2	1,100	<u>388,665</u> 388,665	<u>427,531</u> 427,531
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala cu balast (pentru pereu)	m3	3,950	<u>108,501</u> 53,331	<u>428,577</u> 210,658

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						13 734,747
						1 736,004
		1.1.3. Utilaj tehnologic				
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa d-110x100	buc	1,000	141,024 26,900	141,024 26,900
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=100mm	buc	2,000	360,613 41,278	721,226 82,556
19	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m	3,500	121,787 23,190	426,256 81,165
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa d=110x100mm)	buc	2,000	141,024 26,901	282,049 53,801
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=100mm	buc	4,000	360,613 41,278	1 442,453 165,113
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	7,000	121,784 23,190	852,488 162,330
		Total capitul:				
						3 865,496
						571,865
		1.1.4. Camin de apa				
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,010	962,700 408,100	9,627 4,081

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv(на просадочных грунтах)				
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,490	1 101,221 447,085	1 640,819 666,156
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	4 613,000 0,000	4 613,000 0,000
26	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul (Футля из п/э трубы д=110мм l=0,2м)	buc	2,000	36,873 30,147	73,746 60,294
27	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m	1,300	68,075 30,147	88,498 39,191
28	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(ТипII)	buc	1,000	68,662 38,032	68,662 38,032
		Total capitul:				
						6 494,352 807,754
		Total capitul:				
						30 391,264 3 208,384
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			30 391,264 3 208,384
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			882,306 0,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			374,829 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			4 589,017
						0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			2 174,245
						0,000
						38 411,661
						3 208,384
		2. Montarea utilajului				
29	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	4,760	3 397,883 3 098,652	16 173,924 14 749,582
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=100mm	buc	2,000	25,509 25,509	51,018 51,018
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			16 224,942 14 800,600
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			4 070,165 0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			31,788 0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 248,456 0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 894,521 0,000
						33 469,872 14 800,600
		3. Procurarea utilajului				
31		turnului "Rojnovshii" h (ствола) 18 V-50m3 (с внутренней и наружной покраской)	buc	1,000	160 272,000 0,000	160 272,000 0,000
32		Vana d=100mm-Valrom	buc	2,000	1 156,300 0,000	2 312,600 0,000
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			162 584,600 0,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			1 951,015 0,000
						164 535,615 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total proces-verbal:						
		Total	lei			236 417,17
		TVA	20,00 %			47 283,43
						283 700,60
		TOTAL:				18 008,99

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor



(denumirea)

(Brinca, S. Ciniseuti r-nul Rezina)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

[Handwritten signature]

Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de Est.Ciniseuti,r-nul Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

106 723,74 lei

Proces - verbal nr.11
 de receptie a lucrarilor executate conform DEVIZ LOCAL № 7-1-1
 Plan general
 Pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (solul fertil)	100 m3	0,400	<u>420,000</u> 0,000	<u>168,000</u> 0,000
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompatat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)	100 m3	0,400	<u>264,000</u> 0,000	<u>105,600</u> 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,360	<u>502,250</u> 0,000	<u>180,810</u> 0,000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,360	<u>217,778</u> 0,000	<u>78,400</u> 0,000
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2	1,800	<u>33,000</u> 0,000	<u>59,400</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
6	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,360	692,983 230,483	249,474 82,974
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rigola de scurge)	100 m3	0,640	502,250 0,000	321,440 0,000
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,640	218,125 0,000	139,600 0,000
9	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,640	693,180 230,523	443,635 147,535
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,960	551,250 0,000	529,200 0,000
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	158,400	8,360 0,000	1 324,180 0,000

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,960	$\frac{217,917}{0,000}$	$\frac{209,200}{0,000}$
13	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,640	$\frac{693,180}{230,523}$	$\frac{443,635}{147,535}$
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вывозка минерального грунта)	100 m3	0,150	$\frac{550,433}{0,000}$	$\frac{82,565}{0,000}$
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	24,750	$\frac{8,360}{0,000}$	$\frac{206,910}{0,000}$
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,150	$\frac{80,580}{13,913}$	$\frac{12,087}{2,087}$
17	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-возвращение растительного грунта	100 m3	0,250	$\frac{264,000}{0,000}$	$\frac{66,000}{0,000}$
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,150	$\frac{218,667}{0,000}$	$\frac{32,800}{0,000}$
		Total capitul:				
						$\frac{4\ 652,936}{380,131}$

1	2	3	4	5	6	7
		2. Rigola de evacuare a apelor tip I				
19	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,500	24,118 24,118	60,294 60,294
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,540	284,378 45,918	2 997,344 483,975
21	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	9,920	922,182 213,348	9 148,047 2 116,412
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,020	220,000 0,000	4,400 0,000
		Total capitul:				
						12 210,085
						2 660,681
		3. Rigola de evacuare a apelor tip2				
23	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,730	24,142 24,142	17,624 17,624
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,700	284,376 45,916	767,816 123,974
25	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si	m3	2,700	922,201 213,348	2 489,942 576,040

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
26	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,010	220,000 0,000	2,200 0,000
		Total capitol:				
						3 277,582
						717,638
		4. Imbracaminte rutiere din piatra sparta				
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	14,000	234,502 41,742	3 283,028 584,388
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,400	284,376 45,916	6 370,027 1 028,523
		Total capitol:				
						9 653,055
						1 612,911
		5. Imprejmuire				
		5.1. Gard metalic				
29	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	3,530	97,858 97,858	345,438 345,438
30	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,530	1 079,627 357,126	3 811,085 1 260,655
31	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	46,980	12,823 2,458	602,432 115,487
32	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m	m	120,000	241,829 60,294	29 019,452 7 235,280

1	2	3	4	5	6	7
		distanța interax prin burare cu piatra spartă, cu înălțimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîlpilor metalici				
33	IzD07C	Grunduirea și vopsirea manuală a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, în următoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb și două straturi de vopsea de ulei	m2	9,800	38,250 26,900	374,846 263,624
34	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu	m3	3,530	14,374 14,374	50,740 50,740
		Total capitol:				
						34 203,993 9 271,224
		5.2. Poarta și portită				
35	TsA02C	Săpătura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren tare	m3	0,140	97,729 97,729	13,682 13,682
36	CA03B3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400	1 079,502 357,127	431,801 142,851
37	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	2,840	12,830 2,466	36,436 7,003
38	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare,	m2	8,420	319,926 79,314	2 693,776 667,826

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe stilpi din beton otel(уголок, катанка, сетка, ст. столбики и проушины, покраска)				
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,140	14,243 14,243	1,994 1,994
		Total capitul:				
						3 177,689
						833,356
		Total capitul:				
						37 381,682
						10 104,580

Total proces-verbal:

		Total	lei	67 175,29
		Asigurarea aociala si medicala	27,50 %	4 255,88
		Transportul materialelor	4,00 %	1 845,95
		Cheltuieli de regie	14,50 %	10 625,18
		Beneficiu	6,00 %	5 034,14
		TVA	20,00 %	17 787,30
				106 723,74
		TOTAL:		15 475,91

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(denumirea)

(Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de Est a sat.Cineseuti, r-nul
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

30 984,48 lei

Proces - verbal nr. 12

de receptie a lucrarilor executate conform DEVIZ LOCAL № 2-2-1
 Put artezian.Rezistenta
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Put artezian 1.1.1. Lucrari de constructii (lucrari de terasamente se afla in PG)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,660	512,500 0,000	338,250 0,000
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	0,980	69,097 69,097	67,715 67,715
3	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm	buc	2,000	216,953 72,353	433,906 144,706
4	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui	m3	0,300	31,073 31,073	9,322 9,322

1	2	3	4	5	6	7
		strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv				
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	0,450	$\frac{285,660}{13,913}$	$\frac{128,547}{6,261}$
6	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12.5--	m3	3,620	$\frac{974,843}{208,710}$	$\frac{3\,528,933}{755,530}$
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,030	$\frac{157,824}{78,854}$	$\frac{951,680}{475,488}$
8	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15-perimetru elementului KIJ	m3	1,350	$\frac{974,835}{208,710}$	$\frac{1\,316,027}{281,758}$
9	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,930	$\frac{1\,065,943}{409,994}$	$\frac{2\,057,270}{791,289}$
10	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIQO-1	buc	1,000	$\frac{54,170}{0,000}$	$\frac{54,170}{0,000}$
11	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00	buc	1,000	$\frac{1\,116,670}{0,000}$	$\frac{1\,116,670}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se ia conform proiectului -KLI20-9				
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KLI-20-9a	buc	2,000	1 116,670 0,000	2 233,340 0,000
13	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KLIPI1-20-1	buc	1,000	1 325,000 0,000	1 325,000 0,000
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente imbinare)	kg	56,000	25,315 9,740	1 417,629 545,429
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scoabe Sc1)	kg	6,790	25,316 9,741	171,898 66,138
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,060	724,850 298,383	43,491 17,903
17	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	3,000	23,190 23,190	69,570 69,570

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA36A	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 50-150 mm (Заделкаоттверстий сальниковой набивкой)	buc	1,000	32,883 23,190	32,883 23,190
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile-для устройства замка из бетона	m2	6,030	157,824 78,854	951,680 475,488
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-замок	m3	0,900	950,296 208,710	855,266 187,839
21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (наружная гидроизоляция)	m2	20,340	22,870 2,782	465,170 56,584
22	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Тип Л с ключем)	buc	1,000	1 276,566 38,032	1 276,566 38,032
23	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II -в пазухи	100 m3	0,180	264,444 0,000	47,600 0,000
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100 m3	0,080	786,300	62,904

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (пазухи)			409,300	32,744
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	0,530	285,468 13,913	151,298 7,374
26	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройстве бетонной отмостки)	m3	0,370	1 269,365 178,500	469,665 66,045
		Total capitul:				
						19 576,450
						4 118,405
		Total capitul:				
						19 576,450
						4 118,405
		Total capitul:				
						19 576,450
						4 118,405

Total proces-verbal:

		Total	lei	19 576,45
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	1 132,56
		Transportarea materialelor	4,00 %	565,11
		Cheltueli de regie	14,50 %	3 084,75
		Beneficiu	6,00 %	1 461,53
		TVA	20,00 %	5 164,08
				30 984,48
		TOTAL:		4 118,41

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria s. Cîmăsești, r-nul Rezina)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor Sc Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de est a sat. Ciniseuti, r-nul
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

258 083,45 lei

Proces - verbal nr.13

de receptie a lucrarilor executate conform DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Retele exterioare de apa
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Montarea tevilor si armaturii				
1	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Capat flansa PE100 d=110mm	buc	1,000	<u>166,278</u> 41,278	<u>166,278</u> 41,278
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=90mm	buc	2,000	<u>155,778</u> 41,278	<u>311,556</u> 82,556
3	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d 100mm)	buc	2,000	<u>365,823</u> 26,901	<u>731,646</u> 53,801
4	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110	buc	1,000	<u>47,500</u> 26,900	<u>47,500</u> 26,900

1	2	3	4	5	6	7
		mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa bransare intarita d=90x1 1/2")				
5	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	178,500	73,733 5,009	13 161,314 894,114
6		Banda de semnalizare	m	193,500	0,750 0,000	145,125 0,000
7	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x65 cu flansa)	buc	1,000	878,328 41,278	878,328 41,278
		Total capitul:				
						15 441,747 1 139,927
		1.2. Executarea si refacerea drumului din petris				
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал-10см)	100 m3	1,200	737,500 0,000	885,000 0,000
9	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал 15 cm)	100 m3	2,000	437,500 0,000	875,000 0,000
10	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(песок в отвал)	100 m3	2,000	437,500 0,000	875,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	200,000	211,992 41,742	42 398,400 8 348,400
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)	m3	400,000	148,916 45,916	59 566,480 18 366,480
		Total capitul:				
						104 599,880 26 714,880
		1.3. Camine de apa				
13	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,790	897,428 491,628	708,968 388,386
14	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,700	998,550 409,999	3 694,636 1 516,997
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-20	buc	2,000	1 695,830 0,000	3 391,660 0,000
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-20-6	buc	2,000	804,170 0,000	1 608,340 0,000
17	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-20-9a	buc	2,000	1 116,670 0,000	2 233,340 0,000
18	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru	buc	2,000	1 325,000 0,000	2 650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-20-1				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(закладные)	kg	29,600	25,016 9,740	740,481 288,297
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg	387,200	25,016 9,740	9 686,311 3 771,250
21	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	55,000	18,377 5,566	1 010,744 306,108
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,270	723,285 298,722	195,287 80,655
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)	m2	2,340	115,609 78,846	270,524 184,500
24	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(тип Л)	buc	1,000	1 271,201 38,032	1 271,201 38,032
25	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc	1,000	1 393,601 38,032	1 393,601 38,032

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, necarosabil tip II A si B(тип Т)				
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	11,700	289,379 13,914	3 385,736 162,794
27	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (устройством бетонной отмостки))	m3	8,220	1 244,843 178,563	10 232,607 1 467,787
		Total capitul:				
						42 473,436 8 242,838
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			162 515,063 36 097,645
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			9 926,852 0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			4 759,629 0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			25 694,224 0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			12 173,746 0,000
						215 069,514 36 097,645

Total proces-verbal:

		Total	lei	215 069,54
		TVA	20,00 %	43 013,91
		TOTAL:		258 083,45 36 097,66

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.





Seria, Nr.
Серия, №

ACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		21.08.2020 / 21.08.2020		Seria, Nr. Серия, №		EAA003015917		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria серия		număr номер		data дата									
Furnizor: Поставщик		S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L., SEC. BOTANICA Bacioli Noi nr.14 Cont MD97MO2224ASV76000247100. MOBRYD22		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		100760024738 / 0305900		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		100760024738 / 0305900		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1007601008018 /									
Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA SATULUI CINISEUTI, S.CINISEUTI Покупатель/получатель:																							
Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы													
Punct încărcare Пункт погрузки		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		6. Punct descărcare Пункт разгрузки													
10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, - леи		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, - леи		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, - леи		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, - леи		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Proces-verbal nr. 6 de recepție executate a finitimi arizionale s. Ciniseuti, r-l Rezina pe august an 2020				1		678528		678528,00		20		135705,60		814233,60									
Proces-verbal nr. 7 de recepție executate volumele de lucrări opuse spre includere în devz local 2-4-1, la rețele exterioare : apa pe august an 2020				1		413060,36		413060,36		20		82612,07		495672,43									
Proces-verbal nr. 8 de recepție executate conform devizului cal 2-4-1 la rețele exterioare pe august an 2020				1		220672,95		220672,95		20		44134,59		264807,54									
I. TOTAL (pe factura fiscală) / Beero (по налоговой накладной)								1312261,31		X		262452,26		1374713,57		X		X		0.00			

[Signature]

Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de est a sat. Ciniseuti, r-nul
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

264 807,54 lei

Proces - verbal nr. 8

de receptie a lucrarilor executate conform devizului local 2-4-1 la Retele exterioare de apa
 pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Montarea tevilor si armaturii				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d =80mm PN=1.0MPa	buc	2,000	928,229 25,509	1 856,458 51,018
2	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce egala din otel cu flansa d=80)	buc	2,000	878,328 41,278	1 756,656 82,556
3	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d=80)	buc	1,000	713,328 41,278	713,328 41,278
4	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune PE d=90)	buc	1,000	215,390 26,900	215,390 26,900
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc	1,000	199,940 26,900	199,940 26,900

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului (Cot compresiune PE d=75)				
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop compresiune PE d=63)	buc	3,000	83,550 26,900	250,651 80,701
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune din PE d=110)	buc	2,000	686,101 26,901	1 372,201 53,801
8	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune egal PE75)	buc	1,000	294,700 26,900	294,700 26,900
9	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100, SDR26 PN6	m	100,000	38,130 2,505	3 812,952 250,452
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	290,000	38,130 2,505	11 057,561 726,311
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR17 PN10	m	95,500	100,491 6,818	9 596,874 651,082
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	96,000	51,169 2,505	4 912,178 240,434
13		Banda de semnalizare	m	581,500	0,750 0,000	436,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului	m3	0,860	761,826 183,201	655,170 157,553
15	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga d=63-75mm	buc	20,000	13,450 13,450	269,004 269,004
		Total capitul:				37 399,188
						2 684,890
		1.2. Traversarea conductiei sub drumul auto (3buc)- d=273x6mm				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,660	512,500 0,000	850,750 0,000
17	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 273x6 mm	buc	2,000	3 078,053 2 984,553	6 156,106 5 969,106
18	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc	3,000	2 891,471 2 803,671	8 674,413 8 411,013
19	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 316-420 mm	m	28,900	1 361,620 583,460	39 350,821 16 862,005
20		Suportul PE pe teava din PE Romstal	buc	15,000	35,000 0,000	525,000 0,000
21	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий)	m3	0,040	763,550 183,200	30,542 7,328
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,660	16,346 0,000	27,135 0,000
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm - grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,660	446,787 409,066	741,666 679,050
		Total capitul:				56 356,433
						31 928,502

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Executarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	966,000	14,367 13,450	13 878,715 12 992,893
		Total capitol:				13 878,715 12 992,893
		1.4. Camine de apa				
25	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,600	898,339 491,628	3 234,021 1 769,861
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦД-10	buc	4,000	358,330 0,000	1 433,320 0,000
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦД-10-9	buc	8,000	425,000 0,000	3 400,000 0,000
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦП1-10-1	buc	4,000	287,500 0,000	1 150,000 0,000
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,000	907,102 447,103	1 814,204 894,206
30	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦД-15	buc	3,000	883,330 0,000	2 649,990 0,000
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦД-15-6	buc	3,000	475,000 0,000	1 425,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K11-15-9a	buc	3,000	687,500 0,000	2 062,500 0,000
33	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K1112-15-1	buc	1,000	858,830 0,000	858,830 0,000
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K1112-15-2	buc	2,000	912,500 0,000	1 825,000 0,000
35	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K1111-20	buc	1,000	1 695,830 0,000	1 695,830 0,000
36	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K11-20-6	buc	1,000	804,170 0,000	804,170 0,000
37	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K11-20-9a	buc	1,000	1 116,670 0,000	1 116,670 0,000
38	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K1112-20-2	buc	1,000	1 800,000 0,000	1 800,000 0,000
39	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00	buc	5,000	54,170 0,000	270,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se ia conform proiectului КЦО-1				
40	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3	0,950	761,847 183,176	723,755 174,017
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(закладные)	kg	130,000	25,016 9,740	3 252,119 1 266,174
42	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	55,000	18,377 5,566	1 010,744 306,108
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,800	723,262 298,688	578,610 238,950
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(обратная засыпка)	100 m3	0,640	16,359 0,000	10,470 0,000
45	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,640	446,805 409,086	285,955 261,815
46	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(тип Т)	buc	7,000	1 393,600 38,032	9 755,203 266,221
		Total capitol:				
						41 157,241 5 177,352
		Total capitol: <i>Total</i>	lei			148 791,577 52 783,637
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			14 515,500 0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			3 665,339 0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			24 211,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			11 471,005
						0,000
						202 654,421
						52 783,637
		2. Montarea utilajului				
47	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supratcran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0 mm supraten	buc	5,000	181,303	906,514
					126,154	630,768
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			906,514
						630,768
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			173,461
						0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			11,030
						0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			479,384
						0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			94,224
						0,000
						1 664,613
						630,768
		3. Utilaj				
48	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supratcran pe pozitie existenta, (Hidrant de incendiu H=1.0m)	buc	5,000	3 232,000	16 160,000
					0,000	0,000
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			16 160,000
						0,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			193,920
						0,000
						16 353,920
						0,000

INTOCMIT:


Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti
(denumirea)

Obiect **Proiectarea rețelei de apa in zona
de Est a sat. Ciniseuti, r-nul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

495672,43 lei

Proces - verbal nr. 7

de receptie a lucrarilor executate, volumele de lucrări propuse spre includere in deviz local 2-4-1, la
Rețele exterioare de apa pe august an 2020

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii 1.1. Capitolul 1.8. Forarea orizontala				
1	GD59A	Pozarea conductei, prin foraj orizontal dirijat (FOD). executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90 mm PE100 SDR21 PN8	m	582,500	550,28 110,38	320 537,83 64 298,91
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,360	512,50 0,00	184,50 0,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15- 20 cm	100 m3	0,360	16,33 0,00	5,88 0,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,360	446,78 409,06	160,84 147,26

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total capitul:				
						320 889,05
						64 446,17
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			320 889,05
						64 446,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			17 722,70
						0,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 719,77
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			340 331,52
						64 446,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			49 348,07
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			389 679,59
						64 446,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			23 380,77
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			413 060,36
						64 446,17
						413 060,36
						64 446,17
Total proces-verbal:						
		Total	lei			413 060,36
		TVA	20,00 %			82 612,07
						495 672,43
		TOTAL:				64 446,17

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(Primăria s. ...)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:



Antreprenor Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Ciniseuti
(denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
de Est a at. Cineseuri, r-nul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

814233,60 lei

Proces - verbal nr. 6

de receptie a lucrarilor executate conform devizului Servicii de proiectare a fintinii arteziene in
s.Cineseuti , raionul Rezina
pe august an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Lucrari pregatitoare pentru foraj				
1	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton. avind grosimea de pina la 20 cm	buc	39 600,000	5,575 5,566	220 760,100 220 397,760
2	Pret de piata	Costul sirmei pentru filtru	m	55,000	17,000 0,000	935,000 0,000
3	Pret de piata	Сетка галунного плетения	m2	33,000	480,000 0,000	15 840,000 0,000
4	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,190	420,000 0,000	79,800 0,000
		Total capitol:				237 614,900 220 397,760
		1.2. Forarea sondei				
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	230,000	13,331 11,131	3 066,176 2 560,176
6	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica	operatie	1,000	6 945,600 5 565,600	6 945,600 5 565,600
7	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=295m(Forarea dopului de cement)	m	5,000	531,824 222,624	2 659,120 1 113,120
8	FjB03I	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu	m	110,000	529,071	58 197,850

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=295mm k=0.48			253,791	27 917,050
9	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	110,000	13,331 11,131	1 466,432 1 224,432
10	FJD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica -ст. трубы д=168х7мм с фильтром	m	230,000	571,974 25,045	131 553,916 5 760,396
11	FJE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica (amestec petris si nesip)-в интервале 230-110м	m3	8,300	642,439 317,239	5 332,245 2 633,085
12	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica (в интервале 285- 265м)	m	20,000	114,760 92,760	2 295,200 1 855,200
13	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 5-0m	m3	0,300	855,417 728,167	256,625 218,450
14	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica- в интервале230-170м	m	60,000	114,760 92,760	6 885,600 5 565,600
15	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi. in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata- ЭЦВ6-10-185- рабочим насосом подрядчика	h-ut	240,000	10,000 0,000	2 400,000 0,000
		Total capitul:				
						221 058,764 54 413,109
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			458 673,664 274 810,869
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			75 572,989 0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			6 783,460 0,000
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			78 449,366 0,000
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			37 168,769 0,000
						656 648,248 274 810,869
		2. Lucrari de montaj				
16	07-04-030-06	Montarea Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"-насос подрядчика без стоимости насоса для откачки воды и	buc	1,000	5 137,290 5 009,040	5 137,290 5 009,040

1	2	3	4	5	6	7
		определения параметров скважины				
17	07-04-030-06	Demontarea Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"-после откачки	buc	1,000	5 137,290 5 009,040	5 137,290 5 009,040
		Total capital: <i>Total</i>	lei			10 274,580 10 018,080
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			2 754,972 0,000
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			7 613,741 0,000
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			1 238,597 0,000
						21 881,890 10 018,080

Total proces-verbal:

		Total	lei	678 528,00
		TVA	20,00 %	135 705,60
				814 233,60
		TOTAL:		284 828,96

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(Prințesa s...

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:



Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina
(denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
de est a sat. Ciniseuti, r-nul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

452 498 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor adaugatoare executate
pe decembrie an 2019

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	1 153,000	204,00 0,00	235 212,00 0,00
2	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint. iarba etc.	m	263,590	16,23 16,23	4 278,83 4 278,83
3	TsB20B1	Sapatura in stinca in spatii limitate, de sub 1 m latime, de pina la 1,50 m adincime, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), cu evacuarea manuala, in gropi de fundatie si lucrari similare: roca dura.	m3	28,670	646,42 362,23	18 532,75 10 385,08
4	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	568,300	4,50 0,00	2 557,26 0,00
5	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	216,500	148,42 148,42	32 132,06 32 132,06
6	TsF16A	Consolidarea peretilor excavatiilor si santurilor (transeelor), cu scinduri in soluri umede, adincimea: pina la 3 m	100 m3	0,490	9 431,51 2 601,92	4 621,44 1 274,94

Total proces-verbal:

	Total	lei	297 334
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	13 220
	Cheltuieli de transport	4,00 %	134

2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie	14,50 %			45 049
	Beneficiu	6,00 %			21 344
	Total	100,00 +			377 081
	TVA	20,00 %			75 417
	TOTAL:				452 498
					48 071

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(Primaria s. Cinfscuti, r-nul Rezina)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Referenț *Dist*
ecm

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляраFACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Data eliberării / data livrării 12 decembrie 2019 / 12 decembrie 2019

Data выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs seria: număr data
Путевой лист серия номер дата9. Transportator
Перевозчик1. Furnizor: SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL Chisinau str. Bacioli Noi 14 c/d MD97MO2224ASV76000247100 BC MOBIASBANCA - OTP c.f./nr. TVA 1007600024738 / 0305900
Поставщик2. Cumpărător: Primăria Cinișeuți r-l Rezina sat. Cinișeuți raionul Rezina c/d MD11TRPDBB319220D10935AC, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X c.f./nr. TVA 1007601008018 /
Покупатель3. Delegatie data data delegatului
Доверенность дата делегированный5. Punct încărcare Chisinau str. Bacioli Noi 14 10.1
Пункт загрузки6. Punct descărcare
Пункт разгрузки10.2 Unitatea de măsură
Единица измерения10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul
Кол-во товаров, объем услуг10.4 Pret unitar, fără TVA, lei
Цена единицы без НДС, лев10.5 Valoarea totală fără TVA, lei
Общая сумма без НДС, лев10.6 Cota TVA, %
Ставка НДС, %10.7 Suma totală a TVA, lei
Общая сумма НДС, лев10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei
Стоимость товаров, услуг, лев10.9 Alte informații
Другая информация10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки10.11 Număr locuri
Количество мест10.12 Masa brută, tone
Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberare:
Отпуск разрешен14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальные ценности (услуги)15. Primit bunurile intermediare (transportatorului):
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)16. Predat bunurile intermediare (transportatorului):
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului:
Принят материальные ценности (услуги) покупательFuncția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подписьFuncția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подписьFuncția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de Est a sat. Ciniseuti, r-nul
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

523798,21 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate, volumele de lucrări propuse spre includere, la Rețele exterioare de apa
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii 1.1. Capitolul 1.8. Forarea orizontala				
1	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc	1,000	8 661,30 2 257,32	8 661,30 2 257,32
2	GD59A	Pozarea conductei din polietilena de presiune,de inalta densitate,destinate alimentarilor cu apa, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat cu Instalatie foraj orizontal dirijat tip "Navigator" in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90 mm PE100 SDR21 PN8	m	85,500	550,28 110,38	47 048,87 9 437,87
3	GD59A	Pozarea conductei din polietilena de presiune,de inalta densitate,destinate alimentarilor cu apa, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat cu Instalatie foraj orizontal dirijat tip "Navigator" in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90 mm PE100 SDR17 PN10	m	104,500	570,34 110,38	59 600,44 11 535,17
4	GD59A	Pozarea conductei din polietilena de presiune,de	m	421,000	530,22 110,38	223 222,45 46 471,83

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate,destinate alimentarilor cu apa, prin foraj orizontal dirijat (FOD). executat cu Instalatie foraj orizontal dirijat tip "Navigator" in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 75 mm PE100 SDR21 PN8				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,360	512,50 0,00	184,50 0,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15- 20 cm	100 m3	0,360	16,33 0,00	5,88 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul meccanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,360	446,78 409,06	160,84 147,26
		Total capitul:				
						338 884,28 69 849,45
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			338 884,28 69 849,45
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			19 208,60 0,00
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 549,95 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			359 642,83 69 849,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			52 148,21 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			411 791,04 69 849,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			24 707,47 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			436 498,51

1	2	3	4	5	6	7
						69 849,45
						436 498,51
						69 849,45
Total proces-verbal:						
		Total	lei			436 498,51
		TVA	20,00 %			87 299,70
						523 798,21
		TOTAL:				69 849,45

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(Primaria s. Cinisauti)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.

Alina
ell
Pafecur

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti
(denumirea)

Obiect **Proiectarea rețelei de apa in zona
de est a sat. Ciniseuti, r-nul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

621 693,13lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate la Retele exterioare de apa
pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de teresaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	23,320	512,500 0,000	11 951,500 0,000
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu(доработка)	m3	100,000	69,106 69,106	6 910,620 6 910,620
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv-soldul tasare II categoria	100 m3	5,300	446,792 409,072	2 367,995 2 168,079
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca	m3	180,000	182,042 28,292	32 767,524 5 092,524

1	2	3	4	5	6	7
		substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	131,200	14,378 14,378	1 886,367 1 886,367
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	131,200	34,785 34,785	4 563,792 4 563,792
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,060	16,348 0,000	50,025 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	15,060	446,791 409,071	6 728,673 6 160,609
9	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km (вытесненный грунт)	t	60,000	5,000 0,000	300,000 0,000
		Total capitul:				
						67 526,496
						26 781,991
		1.2. Montarea tevilor si armaturii				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d =80mm PN=1.0MPa	buc	17,000	928,229 25,509	15 779,893 433,653

1	2	3	4	5	6	7
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm PN=1.0MPa	buc	7,000	836,709 25,509	5 856,963 178,563
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm	buc	2,000	655,749 25,509	1 311,498 51,018
13	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Capat flansa PE100 d=110mm	buc	1,000	166,278 41,278	166,278 41,278
14	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=90mm	buc	3,000	155,778 41,278	467,335 123,835
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor flansa PE100 d=75mm	buc	8,000	145,278 41,278	1 162,226 330,226
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Adaptor flansa PE100 d=63mm	buc	3,000	134,778 41,278	404,335 123,835
17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100	buc	1,000	365,820 26,900	365,820 26,900

2		3	4	5	6	7
		mm (Flansa libera d 100mm)				
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=80mm)	buc	20,000	304,022 26,900	6 080,438 538,008
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba d=80mm)	buc	3,000	304,022 26,900	912,066 80,701
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cruce sudat pe loc d=100x80	buc	1,000	285,099 48,699	285,099 48,699
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-cruce sudat pe loc d=80x50	buc	1,000	213,699 48,699	213,699 48,699
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce egala din otel cu flansa d=80)	buc	1,000	878,328 41,278	878,328 41,278
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d=80)	buc	2,000	713,328 41,278	1 426,656 82,556
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d=65 cu flansa)	buc	7,000	593,328 41,278	4 153,297 288,947

1	2	3	4	5	6	7
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x80 cu flansa)	buc	1,000	781,328 41,278	781,328 41,278
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 80x65 cu flansa)	buc	7,000	673,328 41,278	4 713,297 288,947
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x65 co flansa)	buc	3,000	483,328 41,278	1 449,985 123,835
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x50 cu flansa)	buc	1,000	463,328 41,278	463,328 41,278
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune PE d=90)	buc	1,000	215,390 26,900	215,390 26,900
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune PE d=75)	buc	2,000	199,940 26,901	399,881 53,801
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).	buc	2,000	185,520 26,901	371,041 53,801

	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop compresiune din PE d=75)				
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop compresiune PE d=63)	buc	2,000	83,550 26,901	167,101 53,801
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu copresiune egal PE75)	buc	2,000	294,700 26,901	589,401 53,801
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune redus din PE d=90x63)	buc	2,000	435,810 26,901	871,621 53,801
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufta comresiunei redus PE75x63)	buc	2,000	186,550 26,901	373,101 53,801
36	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu	m	90,000	38,130 2,505	3 431,657 225,407

1	2	3	4	5	6	7
		apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100, SDR26 PN6				
37	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	861,000	55,679 5,009	47 939,653 4 312,783
38	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	161,500	38,129 2,505	6 157,900 404,480
39	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR17 PN10	m	147,500	100,491 6,818	14 822,454 1 005,611
40	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru masive ancoraj	m3	0,390	762,269 183,259	297,285 71,471
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufta egala d=63mm)	buc	3,000	106,210 26,900	318,631 80,701
42		Banda de semnalizare	m	2 000,000	0,750 0,000	1 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului	m3	1,000	762,096 183,201	762,096 183,201
44	AcA11BI	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga D=90-110MM	buc	13,000	15,769 15,769	205,000 205,000
45	AcA11AI	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga d=63-75mm	buc	20,000	13,450 13,450	269,004 269,004
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=13.0m)	m	13,000	92,209 6,818	1 198,721 88,632
		Total capitul:				
						126 761,806 10 129,530
		1.3. Traversarea conductiei sub drumul auto (2 buc)- d=325x6mm				
47	TsC03BI	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,100	512,500 0,000	563,750 0,000
48	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325 mm	buc	2,000	3 078,053 2 984,553	6 156,106 5 969,106
49	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325 mm (2 buc- 8.30m+8.30m)	m	16,600	1 548,182 583,460	25 699,815 9 685,443

1	2	3	4	5	6	7
50		Suport PE pe tava din PE Romstal	buc	6,000	35,000 0,000	210,000 0,000
51	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий)	m3	0,030	764,433 182,433	22,933 5,473
52	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,100	16,350 0,000	17,985 0,000
53	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,100	446,792 409,072	491,471 449,979
		Total capitul:				
						33 162,060 16 110,001
		1.4. Executarea si refacerea drumului din petris				
54	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал-10см)	100 m3	2,000	737,500 0,000	1 475,000 0,000
55	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал 15 cm)	100 m3	2,800	437,500 0,000	1 225,000 0,000
56	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,800	437,500 0,000	1 225,000 0,000

	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(песок в отвал)				
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	280,000	211,992 41,742	59 357,760 11 687,760
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 к щебню)	m3	400,000	148,916 45,916	59 566,480 18 366,480
		Total capitul:				
						122 849,240 30 054,240
		1.5. Camine de apa				
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-10	buc	1,000	358,330 0,000	358,330 0,000
60	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-10-9	buc	3,000	425,000 0,000	1 275,000 0,000
61	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП1-10-1	buc	1,000	287,500 0,000	287,500 0,000
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИО-1	buc	5,000	54,170 0,000	270,850 0,000
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru	buc	8,000	137,500 0,000	1 100,000 0,000

i	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIЦ-7-3				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(закладные)	kg	300,000	25,016 9,740	7 504,890 2 921,940
65	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	110,000	18,377 5,566	2 021,438 612,216
66	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(тип Л)	buc	6,000	1 271,200 38,032	7 627,203 228,190
		Total capitul:				
						20 445,211 3 762,346
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			370 744,813 86 838,108
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			23 880,480 0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			10 444,290 0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			58 735,090 0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			27 828,280 0,000
						491 632,953 86 838,108
		2. Montarea utilajului				
67	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 50-100 mm-Vana d=100mm	buc	1,000	25,509 25,509	25,509 25,509
68	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0 mm supraten	buc	7,000	181,290 126,154	1 269,031 883,075

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			1 294,540 908,584
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			249,861 0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			15,438 0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			690,524 0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			135,021 0,000
						2 385,384 908,584
		3. Utilaj				
69		Vana d=100mm	buc	1,000	1 150,000 0,000	1 150,000 0,000
70	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incendiu H=1.0m)	buc	7,000	3 232,000 0,000	22 624,000 0,000
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			23 774,000 0,000
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,20 %			285,288 0,000
						24 059,288 0,000

Total proces-verbal:

		Total	lei	518 077,61
		TVA	20,00 %	103 615,52
				621 693,13
		TOTAL:		87 746,69

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(Primăria S. C. Rezina)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:



Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Ciniseuti
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de Est a sat.Cineseuti, r-nul
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

13 127,70 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate la Put artezian. Rezistenta
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Cabina electrica				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,900	76,063 76,063	68,457 68,457
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,650	78,471 55,728	51,006 36,223
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau	kg	2,040	25,304 9,731	51,621 19,851

1	2	3	4	5	6	7
		partial in beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancora. piulita, saiba)				
4	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,900	974,654 357,127	877,189 321,414
5	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m - Cabina ККЗ АО"INCONARM" С ДВЕРЬЮ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	buc	1,000	7 293,500 115,950	7 293,500 115,950
6	RpAcA11C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul de 32 mm	m	2,000	84,312 47,307	168,624 94,615
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,900	14,378 14,378	12,940 12,940
		Total capitul:				
						8 523,337 669,450
		Total capitul:				
						8 523,337 669,450
Total proces-verbal:						
		Total	lei			8 523,33

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %			184,10
		Transportarea materialelor	4,00 %			306,12
		Cheltueli de regie	14,50 %			1 306,96
		Beneficiu	6,00 %			619,24
		TVA	20,00 %			2 187,95
						13 127,70
		TOTAL:				669,44

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:



Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de est a s. Ciniseuti, r-nul Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

219 903,41 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate la Caminul putului forat. Rețele electrice externe (REAE)
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-027-4	Montarea substatiiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea utilajului (Монтаж мачтовой КТП)	buc	1,000	3 343,027 3 035,107	3 343,027 3 035,107
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для трашей)	m3	9,100	146,097 146,097	1 329,483 1 329,483
3	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	6,800	74,672 74,672	507,768 507,768
4		Nisip	m3	2,400	160,000 0,000	384,000 0,000
5		Caramida	buc	183,000	3,000 0,000	549,000 0,000
6	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc	3,000	363,277 176,244	1 089,832 528,732
7	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка опоры двустоечной железобетонной - CB105)	buc	2,000	794,852 366,402	1 589,704 732,804
8		Стойка CB-105	buc	7,000	2 050,000	14 350,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
9	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных -СВ95)	buc	1,000	354,444 176,244	354,444 176,244
10		Стойка СВ-95	buc	1,000	1 375,000 0,000	1 375,000 0,000
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,000	127,207 20,407	1 017,658 163,258
12	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,000	51,495 11,595	411,960 92,760
13	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)	buc	2,000	83,316 45,916	166,632 91,832
14	33-04-009-4	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (Подвеска провода АС70-10)	1 km	0,145	3 349,117 3 005,421	485,622 435,786
15		Провод АС70-10 с ошниковкой	m	455,000	18,000 0,000	8 190,000 0,000
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	8,750	55,190 55,190	482,909 482,909
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр.засыпка вручную-для заземления)	m3	8,750	14,375 14,375	125,783 125,783
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=110мм)	1 km	0,014	71 382,857 6 168,571	999,360 86,360
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			36 752,182 7 788,826
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			2 141,927 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 033,441
						0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 789,494
						0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			2 743,023
						0,000
						48 460,067
						7 788,826
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
19	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	6,000	28,396	170,375
					19,016	114,095
20		Traversa TM1	buc	3,000	595,000	1 785,000
					0,000	0,000
21		Traversa TM2	buc	1,000	376,000	376,000
					0,000	0,000
22		Traversa TM6	buc	1,000	790,000	790,000
					0,000	0,000
23		Traversa M2-10SP 546454	buc	1,000	1 300,000	1 300,000
					0,000	0,000
24		Накладка ОГ2	buc	2,000	1 320,000	2 640,000
					0,000	0,000
25		Накладка ОГ5	buc	1,000	1 320,000	1 320,000
					0,000	0,000
26	08-02-305-1	Bratara pe stilp(хомут)	buc	10,000	27,711	277,112
					11,131	111,312
27		Хомут X1	buc	5,000	90,000	450,000
					0,000	0,000
28		Хомут X7	buc	3,000	102,000	306,000
					0,000	0,000
29		Хомут X8	buc	1,000	115,000	115,000
					0,000	0,000
30		Хомут X16	buc	1,000	97,000	97,000
					0,000	0,000
31	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	8,000	84,684	677,469
					56,584	452,669
32		Кронштейн У1	buc	1,000	266,000	266,000
					0,000	0,000
33		Кронштейн РА1	buc	2,000	900,000	1 800,000
					0,000	0,000
34		Кронштейн РА2	buc	1,000	230,000	230,000
					0,000	0,000
35		Вал привода РА3	buc	2,000	355,000	710,000
					0,000	0,000
36		Кронштейн РА4	buc	1,000	260,000	260,000
					0,000	0,000
37		Кронштейн РА5	buc	1,000	200,000	200,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
38		Заземляющий проводник ЗП1	m	7,700	11,000 0,000	84,700 0,000
39		Заземляющий проводник ЗП6	m	0,750	12,000 0,000	9,000 0,000
		Total capitul:				
						13 863,656 678,076
		2.2. Электрооборудование.Изол яторы.Линейная арматура				
40	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1(Изолятор подвесной ПС-70Е)	buc	13,000	23,895 21,335	310,632 277,352
41		Колпачек К-6	buc	17,000	3,000 0,000	51,000 0,000
42		Крепление првода	buc	12,000	8,000 0,000	96,000 0,000
43		Зажим ПА	buc	15,000	24,000 0,000	360,000 0,000
44		Зажим ПС-2	buc	5,000	20,000 0,000	100,000 0,000
45		Зажим аппаратный А2А	buc	12,000	28,000 0,000	336,000 0,000
46		ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ НБ-2	buc	6,000	128,000 0,000	768,000 0,000
47		Зажим поддерживающий ПГН-2-6	buc	1,000	60,000 0,000	60,000 0,000
48		Ушко однолап.У1-7-16	buc	7,000	60,000 0,000	420,000 0,000
49		Звено промежуточное ПРТ-7	buc	6,000	40,000 0,000	240,000 0,000
50		Серьга СРС-7-17	buc	7,000	25,000 0,000	175,000 0,000
51	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разъединитель РЛНД1- 10/400с приводом)	buc	1,000	155,436 128,936	155,436 128,936
52	08-01-055-1	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A(Однополюсный предохранитель- разъединитель CUT-OUT)	buc	3,000	56,127 49,627	168,380 148,880
53	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250(Монтаж	buc	1,000	1 677,730 1 043,550	1 677,730 1 043,550

1	2	3	4	5	6	7
		трансформатора ТМ-25-10/0,4кV в КТП)				
		Total capitul:				
						4 918,178
						1 598,718
		2.3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
54	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg(Кабель в траншее)	100 m	0,410	907,873 635,405	372,228 260,516
55	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Кабеля в трубе ПВХ)	100 m	0,140	801,493 575,114	112,209 80,516
56		Кабель АВБШВ-1 5x16,0мм2	m	15,000	34,000 0,000	510,000 0,000
57		Кабель КВБШВ-0,66 4x1,0мм2	m	35,000	11,000 0,000	385,000 0,000
58		Кабель ВБШВ-0,66 4x1,0мм2	m	5,000	27,000 0,000	135,000 0,000
59	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee(Устройство постели)	100 m	0,220	1 605,218 307,582	353,148 67,668
60	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,330	487,406 115,527	160,844 38,124
61	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,150	1 404,180 301,780	210,627 45,267
62	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,260	817,692 157,692	212,600 41,000
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Кабеля в металорукове, трубе)	100 m	0,440	801,866 575,111	352,821 253,049
64		Кабель АВВГ-1 4X25ММ2	m	2,000	36,000 0,000	72,000 0,000
65		Кабель АВВГ-1 5x25мм2	m	2,000	46,000 0,000	92,000 0,000
66		Кабель ВВГ-1 5x16мм2	m	10,000	140,000 0,000	1 400,000 0,000
67		Кабель ВВГ-1 3x2,5мм2	m	20,000	8,500 0,000	170,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
68		Кабель ВВГ-1 3x1,5мм2	m	10,000	8,400 0,000	84,000 0,000
69	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm-2(Провод ВПВ 1x16мм2-в скважине)	100 m	7,600	1 173,949 364,547	8 922,016 2 770,556
70	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2(Провод ВПВ 1x2,5-в скважине)	100 m	0,350	1 047,431 260,257	366,601 91,090
71	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2(Провод ВПВ 1x1,5-в скважине)	100 m	3,800	1 048,468 260,192	3 984,179 988,729
		Total capitul:				
						17 895,273
						4 636,515
		2.4. Оборудование светотехническое				
72	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur(Светильник ЗЛУ01-250с лампой ДРЛ-250)	buc	1,000	108,935 84,875	108,935 84,875
73	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(уСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА КС-2)	buc	1,000	243,706 158,156	243,706 158,156
74	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	8 508,700 5 380,100	170,174 107,602
75		Светильник люмин. ARTCTIC236	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
76		Светильник CD218	buc	1,000	305,000 0,000	305,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
77		Лампа люминесцентная L36W	buc	2,000	10,000 0,000	20,000 0,000
78	3340001-28-02	Стартер 80C-220	buc	2,000	2,200 0,000	4,400 0,000
79		Лампа люминесцентная компакт.18BT	buc	2,000	40,000 0,000	80,000 0,000
		Total capitul:				
						1 232,215 350,633
		2.5. Щиты, шкафы, устройства				
80	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000(Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-01-100-01ЩУ РАЗМ.900x650x275	buc	1,000	604,516 161,866	604,516 161,866
81	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(в ЩУ)	buc	2,000	52,766 51,946	105,531 103,891
82	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze(Счетчик акт.энергии)	buc	1,000	42,951 40,351	42,951 40,351
83	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(щит щьп-3-1 ip54-щс)	buc	1,000	362,692 107,602	362,692 107,602
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(установка выключателей и приборов в щит щс)	buc	5,000	52,766 51,946	263,828 259,728
85	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000(Станция управления Каскад-К)	buc	1,000	572,346 161,866	572,346 161,866
86	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов вщит ЗУ-0,4кВ)	buc	3,000	52,766 51,946	158,297 155,837

2	3	4	5	6	7	
		Total capitul:				
					2 110,161	
					991,141	
		2.6. Электроустановочные изделия				
87	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa(выключатель однокл.)	100 buc	0,010	1 954,600 1 832,000	19,546 18,320
88	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	2 126,200 2 003,600	21,262 20,036
89		Коробка ответвительная(для скрытой проводки)	buc	2,000	4,000 0,000	8,000 0,000
90		Коробка установочная(под выключатели и розетки)	buc	2,000	3,300 0,000	6,600 0,000
91	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului(Клемная коробка У614)	buc	1,000	101,009 52,409	101,009 52,409
92		Переносной электр.фонарь с аккумулятором	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
		Total capitul:				
					456,417	
					90,765	
		2.7. Прокат черных металов				
93	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm(д=10мм)	100 m	0,600	2 560,143 825,563	1 536,086 495,338
94	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm(д=16мм)	100 m	0,400	2 568,895 825,565	1 027,558 330,226
95	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm(д=20мм)	100 m	0,350	2 559,574 825,563	895,851 288,947
96	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2(25x4мм)	100 m	0,250	2 593,524 881,220	648,381 220,305

2	3	4	5	6	7	
	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2(40x4mm)	100 m	0,450	3 391,613 987,893	1 526,226 444,552
98	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2(30x5mm)	100 m	0,050	3 462,820 987,900	173,141 49,395
99	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"*(металоизделия)	t	0,040	47 887,250 12 383,450	1 915,490 495,338
100	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,140	4 910,757 1 609,386	687,506 225,314
101		Металлорукав Д=50мм	m	4,000	35,000 0,000	140,000 0,000
102		Металлорукав Д=25мм	m	10,000	22,000 0,000	220,000 0,000
		Total capitul:				
						8 770,239 2 549,415
		2.8. Трубы				
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,450	3 474,236 1 103,844	1 563,406 496,730
104		Труба ПВХ Д=20мм	m	25,000	7,000 0,000	175,000 0,000
105		Труба ПВХ Д=25мм	m	20,000	7,800 0,000	156,000 0,000
106	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,250	4 425,792 1 595,472	1 106,448 398,868
107		Труба ПВХ Д=40мм	m	25,000	15,000 0,000	375,000 0,000
		Total capitul:				
						3 375,854 895,598
		Total capitul: Total	lei			52 621,993 11 790,861
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %			3 242,487 0,000
		Cheltuieli de transport	4,00 %			1 400,642 0,000
		Cheltuieli de regie	76,00 %			8 961,054

2		3	4	5	6	7
						0,000
		Beneficiu	6,00 %			3 973,571
						0,000
						70 199,747
						11 790,861
		3. Valoarea utilajului				
108		Комплектная тран. подстанция мачтовая КТПМ-25/10/0,4 комплект	buc	1,000	22 000,000 0,000	22 000,000 0,000
109		Трансформатор силовой маслянный ТМ 25- 10/0.4kV	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
110		Разъединитель РЛНД,1- 10/400 с приводом ПРНЗ- 10	buc	1,000	3 100,000 0,000	3 100,000 0,000
111	Pret d e piata	Однополюсный предохранитель- разъединитель CUT- OUT	buc	3,000	1 200,000 0,000	3 600,000 0,000
112	Preturi de piata	Шкаф учета "BZUM-TF- 01-100-01	buc	1,000	3 100,000 0,000	3 100,000 0,000
113	Рыночные цены	Выключатель- разъединитель 3-хлоп. ВР 32-31 100А	buc	1,000	365,000 0,000	365,000 0,000
114	Рыночные цены	Автоматич. выключатель трехпол. ВА 47-29, 40, 32, 25А(С)	buc	3,000	55,000 0,000	165,000 0,000
115	Рыночные цены	Счетчик активной энергии 380В, 5-100А ZMD 310АТ	buc	1,000	4 650,000 0,000	4 650,000 0,000
116	Pret de piata	Щит ЩМП- 3-1 74 IP54 650x500x250mm	buc	1,000	1 975,000 0,000	1 975,000 0,000
117	Рыночные цены	Выключатель нагрузки трехпол. ВН 32 3Р 32А	buc	1,000	74,000 0,000	74,000 0,000
118	Рыночные цены	Автомат. выключатель однопол. ВА 47-29, 10А(В)	buc	2,000	27,000 0,000	54,000 0,000
119	Pret de piata	Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/2Р/10, 16/10, 30мА	buc	2,000	290,000 0,000	580,000 0,000
120	Pret de piata	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000	674,000 0,000	674,000 0,000
121	Pret de piata	Станция управления артезианским насосом Каскад-К 5-20кВт в комплекте с датчиками	buc	1,000	3 100,000 0,000	3 100,000 0,000

2	3	4	5	6	7
Pret de piata	Клемная коробка У614	buc	1,000	390,000 0,000	390,000 0,000
	Total capitul: <i>Total</i>	lei			63 827,000 0,000
	<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	1,20 %			765,924 0,000
					64 592,924 0,000

Total proces-verbal:

	Total	lei	183 252,84
	TVA	20,00 %	36 650,57
	TOTAL:		219 903,41 19 579,73

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)


(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor



Profesori

Antreprenor Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Ciniseuti
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de Est a sat. Ciniseuti, r-nul
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

575 573 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2018

Servicii de proiectare a fintinii arteziene in s.Ciniseuti , raionul Rezina


Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj 1.1. Lucrari pregatitoare pentru foraj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,180	1 097,222 0,000	197,500 0,000
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	0,900	125,690 125,690	113,121 113,121
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,060	1 191,667 0,000	71,500 0,000
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	9,890	7,604 0,000	75,200 0,000

	2	3	4	5	6	7
5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3	m3	24,720	171,355 104,355	4 235,896 2 579,656
6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,000	18 861,480 7 930,980	18 861,480 7 930,980
		Total capitul:				
						23 554,697 10 623,757
		1.2. Forarea sondei				
7	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm	m	10,000	96,510 50,090	965,104 500,904
8	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm	m	80,000	282,056 144,706	22 564,448 11 576,448
9	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm	m	30,000	407,924 222,624	12 237,720 6 678,720
10	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=150mm	m	110,000	897,710 528,732	98 748,120 58 160,520
11	FjB03C	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=394mm k=0.48	m	10,000	70,749 24,043	707,494 240,434
12	FjB03E	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm k=0.48	m	80,000	210,274 69,459	16 821,915 5 556,695
13	FjB03G	Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=394mm k=0.48	m	30,000	296,373 106,860	8 891,186 3 205,786
14	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	120,000	13,331 11,131	1 599,744 1 335,744

1	2	3	4	5	6	7
15	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 50-ct тpyбa d=325x9mm	m	120,000	1 148,728 116,878	137 847,312 14 025,312
16	FjD04B	Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	buc	5,000	5 057,872 4 378,272	25 289,360 21 891,360
17	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 120-100m	m3	1,400	855,413 728,166	1 197,578 1 019,432
		Total capitul:				
						326 869,981 124 191,355
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			350 424,678 134 815,112
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			37 074,156 0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			7 691,985 0,000
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			57 302,669 0,000
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			27 149,609 0,000
						479 643,097 134 815,112
		Total proces-verbal:				
		Total	lei			479 644
		TVA	20,00 %			95 929
		TOTAL:				575 573 134 815

INTOCMIT:

Diriginte Lucrari Specializate

A. Andrias  L.S

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)


(Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Responsabil Tehnic

A. Popescu  L.S

Investitor

(denumirea)

(Primaria s. Ciniseuti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor

SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina
(denumirea)

Obiect

**Proiectarea retelei de apa in zona
de est a sat. Ciniseuti, r-nul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

204391 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2018
Rețele exterioare de apa

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de interesaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,900	512,500 0,000	3 023,750 0,000
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu(доработка)	m3	52,000	69,106 69,106	3 593,522 3 593,522
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv-soldul tasare II categoria	100 m3	3,200	446,792 409,072	1 429,733 1 309,029
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	503,000	14,378 14,378	7 232,033 7 232,033

	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	503,000	34,785 34,785	17 496,855 17 496,855
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	15,000	16,350 0,000	245,250 0,000
7	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km вытесненный грунт	t	60,000	5,000 0,000	300,000 0,000
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,500	80,254 13,914	40,127 6,957
		Total capitul:				
						33 361,270
						29 638,396
		1.2. Montarea tevilor si armaturii				
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop compresiune din PE d=75)	buc	1,000	185,520 26,900	185,520 26,900
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform	buc	1,000	83,550 26,900	83,550 26,900

	2	3	4	5	6	7
		proiectului (Dop compresiune PE d=63)				
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune redus din PE d=90x75)	buc	2,000	535,721 26,901	1 071,441 53,801
12	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	1 330,000	55,679 5,009	74 053,123 6 662,023
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	170,000	38,130 2,505	6 482,019 425,769
14		Banda de semnalizare	m	1 500,000	0,750 0,000	1 125,000 0,000
		Total capitul:				
						83 000,653 7 195,393
		1.3. Executarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	600,000	14,367 13,450	8 620,320 8 070,120
		Total capitul:				
						8 620,320 8 070,120
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			124 982,243 44 903,909
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			12 348,575 0,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			3 001,857 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			20 348,237
						0,000
		Beneficiu	6,00 %			9 640,854
						0,000
						170 321,766
						44 903,909

Total proces-verbal:


		Total	lei			170 326
		TVA	20,00 %			34 065
						204 391
		TOTAL:				44 905


INTOCMIT:

APROBAT:

Diriginte Lucrari Specializate

Responsabil Tehnic

Andrias  L.S

C. Nicolaev  L.S

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor 

(denumirea)

(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(Primaria s. Ciniseuti, r-nul Rezina)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

[illegible]

$\times 10^{-6}$

STRUCT SRL Chisinau str.E

ezina sat. Cinișeuți raionul I

delegatu

100

[illegible]

Платушный код товара

111

100

100

[illegible]

1

100

100

Appendix 1: Director's form

Должность, фамилия, имя

10

Funcția, numele.

1

Antreprenor Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Ciniseuti
(denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
de est a sat. Ciniseuti, r-nul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

24561,35 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executat pe august an 2018
Retele exterioare de apa

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de teresaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,752	512,633 0,000	385,500 0,000
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu(доработка)	m3	6,151	69,106 69,106	425,073 425,073
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv-soldul tasare II categoria	100 m3	0,080	447,000 409,300	35,760 32,744
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,410	182,034 28,291	984,804 153,054
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind	m3	60,000	14,378 14,378	862,668 862,668

1	2	3	4	5	6	7
		din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	60,000	34,785 34,785	2 087,100 2 087,100
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
10	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (вытесненный грунт)	t	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт)	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitul:				
						4 780,905 3 560,639
		1.2. Montarea tevilor si armaturii				
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm PN=1.0MPa	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		PE100, SDR26 PN6				
57	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR21 PN8	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
58	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	185,000	55,679 5,009	10 300,623 926,673
59	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
60	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40, mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
61	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru masive ancoraj	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
62	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR17 PN10	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
63	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
64	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufta egala d=75mm)			0,000	0,000
66	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufta egala d=63mm)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufta egala d=40 mm)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
68		Banda de semnalizare	m	185,000	0,750 0,000	138,750 0,000
69	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
70	AcA11B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga D=90-110MM	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
71	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga d=63-75mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
72	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=13.0m)	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
73	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=18.5m)	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
74	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x65 cu flansa)			0,000	0,000
75	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
76	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
77	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitol:				
						10 439,373
						926,673
		1.3. Clapeta pentru caminul de golire				
78	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40 mm L=2m	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
79	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
80	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, (Gratar di metal t=5mm)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
81	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitol:				
						0,000
						0,000
		1.4. Traversarea conductiei sub drumul auto (2 buc)- d=325x6mm				
82	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
83	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a	buc	0,000	0,000	0,000


1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			0,000	0,000
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
141	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(обратная засыпка)	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
142	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
143	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(тип Л)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
144	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(тип Т)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
145	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
146	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (устройстве бетонной отмостки))	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitol:				
						0,000 0,000
		Total capitol: <i>Total</i>	lei			15 220,278 4 487,312
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			1 234,011 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			409,930
						0,000
		Cheltuieli de regie	14,50 %			2 445,312
						0,000
		Beneficiu	6,00 %			1 158,573
						0,000
						20 468,104
						4 487,312
		2. Montarea utilajului				
147	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul 50-100 mm-Vana d=100mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
148	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0 mm supraten	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
149	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
150	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm-Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitol:				
						0,000
						0,000
		3. Utilaj				
51		Vana d=100mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
152	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incendiu H=1.0m)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
153	AcB04C	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
154		Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitol:				
						0,000
						0,000
Total proces-verbal:						
		Total	lei			20 468,10
		TVA	20,00 %			4 093,25
						24 561,35

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL:				4 487,30

INTOCMIT:

APROBAT:



Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(Structural Construct SRL)

(Primaria s. Ciniseuti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Ciniseuti
(denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
de Est a at. Cineseuri, r-nul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

1 290 668,63 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate pe august an 2018
Rețele exterioare de apa

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de teresaminte				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	51,000	512,500 0,000	26 137,500 0,000
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu(доработка)	m3	230,000	69,106 69,106	15 894,426 15 894,426
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv-soldul tasare II categoria	100 m3	15,000	446,792 409,072	6 701,874 6 136,074
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	550,000	182,042 28,292	100 122,990 15 560,490
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1 600,000	14,378 14,378	23 004,480 23 004,480

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 600,000	34,785 34,785	55 656,000 55 656,000
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	50,000	16,350 0,000	817,500 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	50,000	446,792 409,072	22 339,580 20 453,580
9	TsC03FI	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3	3,930	562,532 0,000	2 210,750 0,000
10	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km (вытесненный грунт)	t	460,000	5,000 0,000	2 300,000 0,000
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,150	80,262 13,914	493,611 85,571
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(вытесненный грунт)	100 m3	2,330	16,352 0,000	38,100 0,000
		Total capitol:				
						255 716,811
						136 790,621
		1.2. Montarea tevilor si armaturii				
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MPa	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		PN=1.0MPa				
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Capat flansa PE100 d=110mm	buc	1,000	166,278 41,278	166,278 41,278
17	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa PE100 d=90mm	buc	17,000	155,778 41,278	2 648,229 701,729
18	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor flansa PE100 d=75mm	buc	8,000	145,278 41,278	1 162,226 330,226
19	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm(Adaptor flansa PE100 d=63mm	buc	3,000	134,778 41,278	404,335 123,835
20	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d 100mm)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
21	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera d=80mm)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba d=80mm)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cruce sudat pe loc d=100x80	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
24	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-cruce sudat pe loc d=80x50	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce egala din otel cu flansa d=80)				
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d=80)	buc	0,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din otel cu flansa d=65 cu flansa)	buc	0,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x80 cu flansa)	buc	0,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 80x65 cu flansa)	buc	0,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x65 co flansa)	buc	0,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel 80x50 cu flansa)	buc	0,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
32	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare(Указатель для пожарных гидрантов)	buc	0,000	<u>0,000</u> 0,000	<u>0,000</u> 0,000
33	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(tub de protectie PE D=315mm L=0.3-3buc	m	0,900	<u>435,230</u> 9,121	<u>391,707</u> 8,209
34	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap	m	15,600	<u>345,883</u> 9,136	<u>5 395,772</u> 142,526

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(tub de protectie PE D=280mm L=0.3m-52buc				
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa bransare intarita d=90x1 1/2")	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
36	AcB03C	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm(filtru)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord compresiune FE din PE d=40x1 1/2")	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune PE d=110)	buc	1,000	498,640 26,900	498,640 26,900
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune PE d=90)	buc	5,000	215,390 26,900	1 076,952 134,502
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune PE d=75)	buc	4,000	199,940 26,901	799,762 107,602
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind	buc	2,000	109,300 26,901	218,601 53,801

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot compresiune PE d=63)				
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop compresiune din PE d=75)	buc	5,000	185,520 26,900	927,602 134,502
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Dop compresiune PE d=63)	buc	6,000	83,550 26,900	501,302 161,402
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune din PE d=110)	buc	3,000	686,100 26,900	2 058,301 80,701
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu copresiune egal PE75)	buc	2,000	294,700 26,901	589,401 53,801
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune din PE d=63)	buc	1,000	160,800 26,900	160,800 26,900
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune redus din PE d=90x75)	buc	2,000	535,721 26,901	1 071,441 53,801

1	2	3	4	5	6	7
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune redus din PE d=90x63)	buc	1,000	435,810 26,900	435,810 26,900
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu compresiune redus din PE d=75x63)	buc	2,000	235,990 26,901	471,981 53,801
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (mufta comresiunei redus PE90x75)	buc	2,000	253,500 26,901	507,001 53,801
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (mufta comresiunei redus PE90x63)	buc	1,000	238,050 26,900	238,050 26,900
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufta comresiunei redus PE75x63)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
53	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-PE100 SDR26 PN6	m	234,500	92,209 6,818	21 622,960 1 598,765
54	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR26 PN6	m	1 501,500	64,256 6,818	96 479,953 10 236,994

1	2	3	4	5	6	7
55	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul d 75mm PE100 SDR26 PN6	m	1 430,500	50,664 5,009	72 474,886 7 165,431
56	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100, SDR26 PN6	m	100,000	38,130 2,505	3 812,952 250,452
57	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR21 PN8	m	1 400,000	79,785 6,818	111 699,318 9 545,004
58	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	2 000,000	55,679 5,009	111 358,080 10 018,080
59	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	271,000	38,130 2,505	10 333,100 678,725
60	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40, mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR21 PN8	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
61	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru masive ancoraj	m3	0,300	761,847 183,203	228,554 54,961
62	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm PE100 SDR17 PN10	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
63	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10				
64	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufta egala d=75mm)	buc	64,000	174,190 26,900	11 148,186 1 721,626
66	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufta egala d=63mm)	buc	10,000	106,210 26,900	1 062,104 269,004
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufta egala d=40 mm)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
68		Banda de semnalizare	m	6 200,000	0,750 0,000	4 650,000 0,000
69	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului	m3	3,500	762,029 183,201	2 667,101 641,204
70	AcA11B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga D=90-110MM	buc	13,000	15,769 15,769	205,000 205,000
71	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga d=63-75mm	buc	31,000	13,450 13,450	416,956 416,956
72	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Tub de protectie PE80 PN4 Total=13.0m)				
73	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125mm (Tub de protectie PE80 PN4 Total=18.5m)	m	18,500	74,610 6,819	1 380,283 126,154
74	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel 100x65 cu flansa)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
75	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
76	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
77	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitol:				
						469 263,624
						45 271,473
		1.3. Clapeta pentru caminul de golire				
		Total capitol:				
						0,000
						0,000
		1.4. Traversarea conductiei sub drumul auto (2 buc)- d=325x6mm				
		Total capitol:				
						0,000
						0,000
		1.5. Traversarea conductiei sub drumul auto (3buc)- d=273x6mm				
		Total capitol:				
						0,000
						0,000
		1.6. Executarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
		Total capitol:				
						0,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Executarea si refacerea drumului din petris				
		Total capitol:				
						0,000
						0,000
		1.8. Camine de apa				
111	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Уширение)	100 m3	0,610	512,295 0,000	312,500 0,000
112	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	3,080	125,693 125,693	387,134 387,134
113	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv(на посадочных грунтах)	100 m3	0,160	446,738 409,012	71,478 65,442
114	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
115	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
116	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10-9	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
117	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП11-10-1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
118	AcE11A	Executarea caminelor de vane din	m3	7,100	907,411	6 442,621

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			447,103	3 174,433
119	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15	buc	4,000	883,330 0,000	3 533,320 0,000
120	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15-6	buc	4,000	475,000 0,000	1 900,000 0,000
121	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15-9a	buc	4,000	687,500 0,000	2 750,000 0,000
122	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ1-15-1	buc	2,000	912,500 0,000	1 825,000 0,000
123	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ2-15-1	buc	2,000	858,830 0,000	1 717,660 0,000
124	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ2-15-2	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
125	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	17,600	998,621 409,999	17 575,725 7 215,986

1	2	3	4	5	6	7
126	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-20	buc	7,000	1 695,830 0,000	11 870,810 0,000
127	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-20-6	buc	7,000	804,170 0,000	5 629,190 0,000
128	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-20-9a	buc	7,000	1 116,670 0,000	7 816,690 0,000
129	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП1-20-1	buc	1,000	1 325,000 0,000	1 325,000 0,000
130	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП1-20-2	buc	2,000	1 800,000 0,000	3 600,000 0,000
131	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП2-20-1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
132	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП2-20-2	buc	4,000	1 800,000 0,000	7 200,000 0,000
133	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	12,000	54,170 0,000	650,040 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1				
134	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-7-3	buc	8,000	137,500 0,000	1 100,000 0,000
135	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3	0,500	761,928 183,202	380,964 91,601
136	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(закладные)	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
137	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
138	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
139	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
140	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(Mortar cu asbest)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
141	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(обратная засыпка)	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
142	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
143	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(тип Л)	buc	6,000	1 271,200 38,032	7 627,203 228,190
144	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(тип Т)	buc	1,000	1 393,601 38,032	1 393,601 38,032
145	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
146	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (устройство бетонной отмостки))	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitul:				
						85 108,936
						11 200,818
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			810 089,371
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			193 262,912
						53 147,301
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			0,000
						22 943,803
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			0,000
						128 496,169
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			0,000
						60 880,598
						0,000
						1 075 557,242
						193 262,912
		2. Montarea utilajului				
		Total capitul:				
						0,000
						0,000
		3. Utilaj				
151		Vana d=100mm	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitul:				
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
Total proces-verbal:						
		Total	lei			1 075 557,19
		TVA	20,00 %			215 111,44
						1 290 668,63
		TOTAL:				193 262,89

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(Structural Construct SRL)

(Primaria s. Ciniseuti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antreprenor Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Ciniseuti
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
 de Est a at. Cineseuri, r-nul
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

75 134,78 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe august an 2018

Turn de apa V=50m3, H=18m

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Constructia turnului 1.1.1. Fundamentul pantru turn				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I--растительный грунт	100 m3	0,420	437,500 0,000	183,750 0,000
2	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (растительный слой)	100 m3	0,420	266,095 0,000	111,760 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,690	512,454 0,000	1 378,500 0,000
4	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile	100 m3	1,450	266,124 0,000	385,880 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из твалов в подушку)				
5	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II(из отвалов в подушку)	100 m3	1,450	$\frac{143,076}{0,000}$	$\frac{207,460}{0,000}$
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на посадочных грунтах методом последной укатки)	100 m3	1,450	$\frac{1\ 564,279}{8,797}$	$\frac{2\ 268,205}{12,755}$
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	23,550	$\frac{158,918}{78,848}$	$\frac{3\ 742,523}{1\ 856,869}$
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	31,100	$\frac{12,769}{3,106}$	$\frac{397,123}{96,609}$
9	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	362,000	$\frac{12,121}{2,458}$	$\frac{4\ 387,853}{889,847}$
10	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	29,400	$\frac{1\ 036,408}{264,366}$	$\frac{30\ 470,392}{7\ 772,361}$
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla,	kg	178,560	$\frac{19,773}{9,740}$	$\frac{3\ 530,652}{1\ 739,158}$

1	2	3	4	5	6	7
		tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
12	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
13	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из отвалов в пазухи)	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (пазухи)	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
15	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (пазухи)	100 m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		Total capitul:				
						47 064,098
						12 367,599
		1.1.2. Constructia turnului				
		Total capitul:				
						0,000
						0,000
		1.1.3. Utilaj tehnologic				
		Total capitul:				
						0,000
						0,000
		1.1.4. Camin de apa				
		Total capitul:				
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
		Total capitul:				
						47 064,098
						12 367,599
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			47 064,098
						12 367,599
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	27,50 %			3 401,090
						0,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 122,784
						0,000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			7 480,256
						0,000
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			3 544,093
						0,000
						62 612,321
						12 367,599
		2. Montarea utilajului				
		Total capitul:				
						0,000
						0,000
		3. Procurarea utilajului				
		Total capitul:				
						0,000
						0,000
Total proces-verbal:						
		Total	lei			62 612,32
		TVA	20,00 %			12 522,46
						75 134,78
		TOTAL:				12 367,61

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(Structural Construct SRL)

(Primaria s. Cineseuti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Cercerici M. St. Kij

Antreprenor Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Ciniseuti
(denumirea)

Obiect **Proiectarea retelei de apa in zona
de Est a at. Cineseuri, r-nul
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

9 635,24 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2018
Put artezian.Rezistenta

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Put artezian				
		1.1.1. Lucrari de constructii (lucrari de terasamente se afla in PG)				
		Total capitul:				
						0,000
						0,000
		Total capitul:				
						0,000
						0,000
		1.2. Cabina electrica				
		Total capitul:				
						0,000
						0,000
		1.3. P,platforma pentru transformator				
35	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,060	512,500 0,000	30,750 0,000
36	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,010	784,100 408,100	7,841 4,081

		3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,350	248,134 41,742	583,115 98,094
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,570	297,963 45,908	467,802 72,075
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,480	81,226 55,656	363,894 249,339
40	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	97,240	13,848 2,458	1 346,603 239,043
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,200	25,315 9,740	258,211 99,346
42	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,140	950,376 208,710	2 984,182 655,349
43	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15- 20 cm	100 m3	0,060	216,667 0,000	13,000 0,000
		Total capitul:				
						6 055,398 1 417,327
		Total capitul:				
						6 055,398 1 417,327
Total proces-verbal:						
		Total	lei			6 055,43

3	4	5	6	7
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %			389,77
Transportarea materialelor	4,00 %			170,40
Cheltueli de regie	14,50 %			959,27
Beneficiu	6,00 %			454,50
TVA	20,00 %			1 605,87
				9 635,24
TOTAL:				1 417,33

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Structural Construct SRL

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

Primaria s.Ciniseuti

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Carcerei Sil. Jf. Kio

Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Breitman Grup SRL
 (denumirea)

Obiect **mun. Chisinau, str. M. Viteazul 3**

Valoarea lucrarilor executate

440000,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate de constructie- montare a retelelor exterioare
 de apeduct si canalizare
 pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele exterioare				
		1.1. Lucrari de teresaminte				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,290	1 975,48	4 523,85
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	11,170	315,20	3 520,79
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	16,260	83,26	1 353,83
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	163,000	27,83	4 535,94
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,630	90,00	146,70

2	3	4	5	6	7	
	Total capitol:					
					14 081,11	
	1.2. Tevi si armaturi					
	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm Vana din fonta d=150mm	buc	2,000	3 164,34	6 328,68
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm Vana din fonta d =200mm	buc	3,000	4 767,66	14 302,98
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm Vas de expansiune Vantuz 18	buc	1,000	558,83	558,83
9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa d=160mm	buc	2,000	239,14	478,28
10	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Capat flansa d=225mm	buc	4,000	280,47	1 121,88
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de(Flansa libera d=150/160mm)	buc	2,000	439,30	878,60
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de(Flansa libera d=200/225mm)	buc	4,000	598,96	2 395,84
13	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de(Flansa pentru sudura d=200mm)	buc	1,000	606,80	606,80
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Teu fonta d=150x80	buc	1,000	2 703,30	2 703,30

	2	3	4	5	6	7
	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Teu fonta d=200/150	buc	2,000	4 275,34	8 550,68
16	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal	buc	1,000	707,00	707,00
17	AcA26A	Imbinarea a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu 1 1/2Fx1/2Fx1/2F	buc	1,000	29,70	29,70
18	AcA26A	Imbinarea a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu 1 1/2mx1/2mx1/2m	buc	1,000	35,58	35,58
19	AcA26A	Imbinarea a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu 1Fx1Fx1F	buc	1,000	46,92	46,92
20	AcA26A	Imbinarea a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu 3/4Fx3/4Fx3/4F	buc	3,000	37,00	111,00
21	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu compres d=32	buc	18,000	94,00	1 692,00
22	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu compres d=40	buc	8,000	69,92	559,36
23	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu compres d=25x20	buc	19,000	62,92	1 195,48
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic , avind diametrul de 110 mm Cot 45gr	buc	3,000	17,07	51,22
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic , Cot PP 90gr	buc	109,000	8,40	915,86
26	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot compres 25	buc	5,000	76,67	383,35
27	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot compres d=32	buc	3,000	81,53	244,59
28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic , avind diametrul de 110 mm Cot LS 20*3/4	buc	1,000	51,23	51,23

	2	3	4	5	6	7
	SB09E	Piesa de legatura din material plastic , Cot PP 45gr	buc	10,000	5,23	52,32
30	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot bronz d=3/4*3/4	buc	2,000	81,25	162,50
31	SB09G	Piesa de legatura din material plastic , avind diametrul de 160 mm Cot EF 90gr	buc	2,000	1 098,14	2 196,28
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic , Cot CAN 90/25gr	buc	4,000	20,40	81,61
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219 mm Cot otel	buc	1,000	668,50	668,50
34	SB09G	Piesa de legatura din material plastic , avind diametrul de 160 mm Cot PVC 45gr	buc	4,000	83,55	334,20
35	SE53A	Nod de evidenta combinat de apa rece cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 6*15 mm	buc	1,000	7 453,20	7 453,20
36	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Dop PP 20	buc	6,000	73,33	439,98
37	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm	buc	1,000	80,75	80,75
38	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa d=32	buc	33,000	71,88	2 372,04
39	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa d=25	buc	24,000	76,00	1 824,00
40	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa d=40	buc	8,000	65,25	522,00
41	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa PVC d=160	buc	3,000	95,25	285,75
42	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa PVC d=200	buc	2,000	873,34	1 746,68

2	3	4	5	6	7	
	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Mufa PP d=20	buc	22,000	60,92	1 340,24
44	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Niplu 1 1/4x 1 1/4	buc	6,000	88,33	529,98
45	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Niplu 1"	buc	3,000	86,92	260,76
46	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Niplu 1/2x 1/2	buc	12,000	70,67	848,04
47	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Niplu 3/4"	buc	11,000	71,33	784,63
48	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa bransare intarita d40	buc	2,000	65,47	130,94
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa bransare intarita d=50	buc	3,000	58,55	175,65
50	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord compres d=20x1/2	buc	9,000	69,34	624,06
51	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord compres d=25x1/2	buc	8,000	73,33	586,64
52	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord compres d=25x3/4	buc	2,000	73,34	146,68

2	3	4	5	6	7	
	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord compres d=32x 3/4	buc	2,000	72,67	145,34
54	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord olandez d=32x1	buc	14,000	113,08	1 583,12
55	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord PP d=20x1/2	buc	15,000	69,92	1 048,80
56	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord PP d=25x31/2	buc	4,000	77,50	310,00
57	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord PP d=32x1	buc	2,000	102,59	205,18
58	AcA24B	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Racord PP d=40x1 1/4	buc	2,000	137,00	274,00
59	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm	buc	8,000	48,48	387,84
60	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	22,000	46,15	1 015,29
61	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 32mm	buc	2,000	66,57	133,14
62	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 40mm	buc	1,000	121,40	121,40
63	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m	250,000	149,17	37 292,50
64	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm Tub de protectie p-u teava de apa	m	219,000	137,92	30 204,48

	2	3	4	5	6	7
	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 200 mm	m	24,000	182,85	4 388,40
66	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Tub de protectie p-u conducte	m	92,000	54,27	4 992,44
67	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm	m	2,000	326,67	653,34
68	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, PE100 d=160x9,5	m	14,000	249,58	3 494,12
69	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, PE100 d=200x11,8	m	110,000	363,33	39 966,30
70	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub izolant Climaflex 100/5	m	20,000	37,33	746,60
71	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, PE100 d=25x2	m	366,000	43,42	15 891,72
72	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, PE100 d=20x2.0	m	143,000	39,33	5 624,19
73	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, PE100 d=32x2	m	101,000	39,33	3 972,33
74	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, PE100 d=40x2.4	m	16,000	62,08	993,28
75	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc	46,000	11,07	509,17
76	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de H=1.0 mm supraten	buc	1,000	3 909,45	3 909,45

2	3	4	5	6	7	
	Total capitul:					
	1.3. Camine de apa				225 459,02	
77	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,350	278,83	1 491,72
78	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLI-10-9	buc	11,000	420,83	4 629,13
79	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPI-15-1	buc	11,000	760,00	8 360,00
80	AcE07B	Montarea capacelor la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	11,000	1 749,20	19 241,20
	Total capitul:					
	Total capitul:					33 722,05
	Total proces-verbal:					273 262,18

	Total	lei	273 264
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	17 374
	Cheltuieli de transport	4,00 %	7 646
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	3 823
	Total	100,00 +	302 107
	Cheltuieli de regie	14,50 %	43 805
	Beneficiu	6,00 %	20 754
	Total	100,00 +	366 666
	TVA	20,00 %	73 334
	TOTAL:		440 000,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

(denumirea)
(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)
(Breitman Grup SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №

Data eliberării / data livrării

31 decembrie 2020 / 31 decembrie 2020

Data vânzării / data доставки

8. Foia de parcurs

серия

număr

номер

data

дата

9. Transportator

Перевозчик

c.f./nr. TVA

ф.к./нр. НДС

1. Furnizor:

поставщик

SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL Chisinau str. Bacioli Noi 14 c/d MD97MO2224ASV7600024700 BC MOBIASBANCA - OTP

1007600024738 / 0305900

2. Cumpărător

покупатель

POWER TEAM SRL mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Mincu, 11, ap. 14 c/d MD45PR00225107196001498, B.C. ProCredit

1002600025121 / 0604519

3. Delegatie

делегация

data

дата

proces verbal

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

7. Redirișari

Передатков

16. Punct descărcare

Пункт доставки

10.1

Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii

Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара

10.2

Unitatea de măsură

Единица измерения

10.3

Cantitatea

Количество

10.4

Preț unitar, fără TVA, lei

Цена единицы без НДС, лев

10.5

Valoarea totală fără TVA, lei

Общая сумма без НДС, лев

10.6

Cota TVA, %

Ставка НДС, %

10.7

Suma totală a TVA, lei

Общая сумма НДС, лев

10.8

Valoarea marfurilor, serviciilor, lei

Стоимость товаров, услуг, лев

10.9

Alte informații

Другая информация

10.10

Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11

Număr locuri

Количество мест

10.12

Masa brută, tone

Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Bocan Anatolie Director firma

Функция, название, наименование и подпись

14. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):

15. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):

17. Punct de vânzare / точка продажи

18. Punct de vânzare / точка продажи

19. Punct de vânzare / точка продажи

20. Punct de vânzare / точка продажи

21. Punct de vânzare / точка продажи

22. Punct de vânzare / точка продажи

23. Punct de vânzare / точка продажи

24. Punct de vânzare / точка продажи

25. Punct de vânzare / точка продажи

26. Punct de vânzare / точка продажи

27. Punct de vânzare / точка продажи

28. Punct de vânzare / точка продажи

29. Punct de vânzare / точка продажи

30. Punct de vânzare / точка продажи

31. Punct de vânzare / точка продажи

32. Punct de vânzare / точка продажи

33. Punct de vânzare / точка продажи

34. Punct de vânzare / точка продажи

35. Punct de vânzare / точка продажи

36. Punct de vânzare / точка продажи

37. Punct de vânzare / точка продажи

38. Punct de vânzare / точка продажи

39. Punct de vânzare / точка продажи

40. Punct de vânzare / точка продажи

41. Punct de vânzare / точка продажи

42. Punct de vânzare / точка продажи

43. Punct de vânzare / точка продажи

44. Punct de vânzare / точка продажи

45. Punct de vânzare / точка продажи

46. Punct de vânzare / точка продажи

47. Punct de vânzare / точка продажи

48. Punct de vânzare / точка продажи

49. Punct de vânzare / точка продажи

50. Punct de vânzare / точка продажи

51. Punct de vânzare / точка продажи

52. Punct de vânzare / точка продажи

53. Punct de vânzare / точка продажи

54. Punct de vânzare / точка продажи

55. Punct de vânzare / точка продажи

56. Punct de vânzare / точка продажи

57. Punct de vânzare / точка продажи

58. Punct de vânzare / точка продажи

59. Punct de vânzare / точка продажи

60. Punct de vânzare / точка продажи

61. Punct de vânzare / точка продажи

62. Punct de vânzare / точка продажи

63. Punct de vânzare / точка продажи

64. Punct de vânzare / точка продажи

65. Punct de vânzare / точка продажи

66. Punct de vânzare / точка продажи

67. Punct de vânzare / точка продажи

68. Punct de vânzare / точка продажи

69. Punct de vânzare / точка продажи

70. Punct de vânzare / точка продажи

71. Punct de vânzare / точка продажи

72. Punct de vânzare / точка продажи

73. Punct de vânzare / точка продажи

74. Punct de vânzare / точка продажи

75. Punct de vânzare / точка продажи

76. Punct de vânzare / точка продажи

77. Punct de vânzare / точка продажи

78. Punct de vânzare / точка продажи

79. Punct de vânzare / точка продажи

80. Punct de vânzare / точка продажи

81. Punct de vânzare / точка продажи

82. Punct de vânzare / точка продажи

83. Punct de vânzare / точка продажи

84. Punct de vânzare / точка продажи

85. Punct de vânzare / точка продажи

86. Punct de vânzare / точка продажи

87. Punct de vânzare / точка продажи

88. Punct de vânzare / точка продажи

89. Punct de vânzare / точка продажи

90. Punct de vânzare / точка продажи

91. Punct de vânzare / точка продажи

92. Punct de vânzare / точка продажи

93. Punct de vânzare / точка продажи

94. Punct de vânzare / точка продажи

95. Punct de vânzare / точка продажи

96. Punct de vânzare / точка продажи

97. Punct de vânzare / точка продажи

98. Punct de vânzare / точка продажи

99. Punct de vânzare / точка продажи


100. Punct de vânzare / точка продажи

Заказчик POWER TEAM SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL


**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
объект "Tintarani"**
За декабрь 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица изме-рения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511	час	25	380	9500,00
2	Работа бульдозера Т-130	час	24	550	13200,00
3	Услуги трейлера MAN TGA 460	рейс	2	1200	2400,00
4	Работа бульдо экскаватора FIAT HITACHI	час	120	450	54000,00
5	Работа автогрейдер SICON	час	24	500	12000,00
6	Работа каток МИНИ	день	1	2000	2000,00
7	Перегон каток МИНИ	рейс	2	550	1100,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					94200,00
В Т.Ч. НДС20%					15700,00

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК




Заказчик POWER TEAM SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL


**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
объект "Tintarani"**
3а ноябрь 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица изме-рения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511	час	63	380	23940,00
2	Работа бульдозера Т-130	час	54	550	29700,00
3	Услуги трейлера MAN TGA 460	рейс	1	1200	1200,00
4	Работа бульдо экскаватора FIAT HITACHI	час	114	450	51300,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					106140,00
В Т.Ч. НДС20%					17690,00

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



Antreprenor SC Structural Construct SRL
 (denumirea)

Investitor Breitman Grup SRL
 (denumirea)

Obiect **mun. Chisinau, str. M. Viteazul 3**

Valoarea lucrarilor executate

169526 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate de constructie- montare a retelelor de canalizare pluviala
 pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele exterioare				
		1.1. Lucrari de teresaminte				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	100,000	65,00	6 500,20
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	m	100,000	292,00	29 199,60
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	130,100	120,00	15 612,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	m3	131,000	9,00	1 179,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						52 490,80
		1.2. Tevi si armaturi				
5	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm	m	81,000	395,00	31 995,20
		Total capitul:				
						31 995,20
		1.3. Camine de apa				
6	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,000	1 727,98	5 183,94
7	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0m. pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel b/a 0.9	buc	9,000	720,00	6 480,00
8	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel b/a 0.9-0.9	buc	2,000	451,50	903,00
9	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac 0.9	buc	4,000	350,00	1 400,00
10	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac b/a1-80 (CTO-1)	buc	5,000	100,00	500,00


1	2	3	4	5	6	7
11	AcE07B	Montarea capacelor la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	4,000	1 655,00	6 620,00
		Total capitul:				
						21 086,94
		Total capitul:				
						105 572,94

Total proces-verbal:

		Total	lei	105 573
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 560
		Cheltuieli de transport	4,00 %	2 779
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	1 389
		Total	100,00 +	117 301
		Cheltuieli de regie	13,62 %	15 974
		Beneficiu	6,00 %	7 996
		Total	100,00 +	141 271
		TVA	20,00 %	28 255
		TOTAL:		169 526

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


 (denumirea)
(SC Structural Construct SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:


Investitor

 (denumirea)

(Breitman Grup SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки

31 octombrie 2020 / 31 octombrie 2020

8. Foia de parcurs seria:

Путевой лист серия

număr

номер

data

дата

9. Transportator

Перевозчик

c.f./nr. TVA

Ф.К./№ НДС

1007600024738 / 0305900

1007600024738 / 0305900

1. Furnizor: SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL Chisinau str. Bacioi Noi 14 c/d MD97MO2224ASV76000247100 BC MOBIASBANCA - OTP

Поставщик: Groupe S.A. MOBBMD22

2. Cumpărător: POWER TEAM SRL mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Mincu, 11, ap. 14 c/d MD45PR00225107196001498, B.C. ProCredit

Покупатель: Bank S.A., PRCBMD22

3. Delegație delegatul

Доверенность делегированный

5. Punct încărcare

Пункт погрузки

10.1

Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii

Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара

Servicii de rulare MINI

Transportarea de rulare MINI

Servicii aditionale de rulare MINI

Servicii de autocamion KAMAZ 5511

Servicii de buldo excavator FIAT HITACHI

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberare:

Отпуск разрешен:

Bocan Anatolie Director firma

Функция, название, наименование и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдан материальные ценности (услуги)

15. Primit bunurile intermediare (transportatorului):

Получены материальные ценности посредника (перевозчика)

16. Predat bunurile intermediare (transportatorului):

Сдан материальные ценности посредника (перевозчика)

17. Primit bunurile (serviciile) comparativ:

Получены материальные ценности (услуги) по сравнению

18. Primit bunurile (serviciile) comparativ:

Получены материальные ценности (услуги) по сравнению

19. Primit bunurile (serviciile) comparativ:

Получены материальные ценности (услуги) по сравнению

20. Primit bunurile (serviciile) comparativ:

Получены материальные ценности (услуги) по сравнению

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Заказчик POWER TEAM SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL

**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
объект "Sculeanca"**
3а октябрь 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица изме- рения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа каток МИНИ	день	1	2000	2000,00
2	Перегон каток МИНИ	час	2	250	500,00
3	Дополнительные услуги каток МИНИ		20	13,27	265,40
4	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511	час	18	380	6840,00
5	Работа бульдо экскаватора FIAT HITACHI	час	36	450	16200,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					25805,40
в т.ч. НДС20%					4300,90

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ex.2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №

31 octombrie 2020 / 30 octombrie 2020

8. Foia de parcurs

Путевой лист

seria: серия

număr: номер

data: дата

9. Transportator

Перевозчик

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

ф.к./код НДС

c.f./nr. TVA

Formula tipului

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat

№ 118 din 28 august 2017

Prin care s-a aprobat


№ 118 din 28 august 2017

Заказчик POWER TEAM SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL


АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
объект "Tintarani"
За октябрь 2020


№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица изме- рения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511	час	108	380	41040,00
2	Работа каток HAMM DV	час	62	500	31000,00
3	Работа автогрейдер SICON	час	64	500	32000,00
4	Услуги трейлера MAN TGA 460	рейс	2	1200	2400,00
5	Работа бульдо экскаватора FIAT HITACHI	час	143	450	64350,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					170790,00
в т.ч. НДС20%					28465,00

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК





ACTURĂ FISCALĂ
АКТОБНАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA003561863

Data eliberării / data livrării 29.10.2020 / 27.10.2020
Дата выдачи / дата поставки

8. Foia de parcurs
Путевой лист

număr: _____
номер: _____

data: _____
дата: _____

9. Transportator
Перевозчик

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

Furnizor: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT SRL, SEC. BOTANICA Bactiilor Noi nr.14 Cont MID97MO2224ASY76000247100, MOBBD22
Поставщик

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

Cumpărător/beneficiar: TELSISTEL S.R.L., SEC. RISCANI Calea Orheiului nr.22
Покупатель/получатель

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

C.I./ nr. TVA
Ф.К. / код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Process verbal

Punct încercare _____
Пункт отгрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переупрековки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
amplasarea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare расположение товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	Unitate de măsură Единица измерения	Capacitatea мărfurilor/activelor, volumul serviciilor ёмкость тары/активов, количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леи	Alta informație другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
			84466,67	84466,67	20	16893,33	101360,00				
				84466,67	N	16893,33	101360,00	X	X	X	0,000
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по фактуре-накладной)											

5. Permis eliberarea: contabil Inna Hotnascu
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor
Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, nume, prenume, semnătură
Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activelor (serviciile): contabil Inna Hotnascu
Сдан товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor
Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, nume, prenume, semnătură
Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportator):
Получаю товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, nume, prenume, semnătură
Должность, фамилия, имя, подпись

8. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportator):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, nume, prenume, semnătură
Должность, фамилия, имя, подпись

9. Primit mărfurile/activelor (serviciile)
получатель/получатель

Director Inna Davidenco

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător
Применена цифровая подпись Покупателя

Funcția, nume, prenume, semnătură
Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Telsistel SRL
(denumirea)

Obiect **mun. Chisinau, str. Podgorenilor 93**

Ce V42 N191020

Valoarea lucrarilor executate

101360 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor de asfaltare executate
pe octombrie an 2020


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	170,000	158,18	26 890,24
2	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	246,000	169,80	41 770,93

Total proces-verbal:

	Total	lei	68 662
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	933
	Cheltuieli de regie	14,50 %	10 091
	Beneficiu	6,00 %	4 781
	Total	100,00 +	84 467
	TVA	20,00 %	16 893
	TOTAL:		101 360

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

N. Rus

(denumirea)

APROBAT:

N. Rus

(Telsistel SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Telsistel SRL
(denumirea)

Obiect **mun. Chisinau, str. Podgorenilor 93**

CEN 261020

Valoarea lucrarilor executate

88640 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	57,820	158,18	9 145,76
2	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	292,000	169,82	49 587,00

Total proces-verbal:

	Total	lei	58 733
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	791
	Cheltuieli de transport	2,50 %	1 337
	Cheltuieli de regie	14,50 %	8 825
	Beneficiu	6,00 %	4 181
	Total	100,00 +	73 867
	TVA	20,00 %	14 773
	TOTAL:		88 640

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor




(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:



(denumirea)

(Telsistel SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



НАЦИОНАЛЬНАЯ

EA003400972

număr:

urs	seria:
T	000000

8. Fosa de parcuri

08 10 2020 / 07 10 2020

Data eliberării / data livrării
Дата выпуска / дата поставки

с.ф./nr.TVA 1007600024738 /
ф.к.: КО:11/С 0305900

Furnizor: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L., SEC. BOTANICA Bacioii Noi nr.14 Cont. MD97MO2224ASV 76000247100, NIOBBNID22

Ф.к. код ИДС
С.Л. ИР. IV A 100/500.5150.519

Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL CIMISLJIA, OR.CIMISLJIA Alexandru cel Bun nr.133

Покупатель-получатель	
-----------------------	--

Delegație	seria	număr	data	deputat
Доверенность	серия	номер	дата	депутированный

Punct încărcare Пункт нормирования	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirițări Переадресации	Non-livrare

[illegible][illegible][illegible]

Conform Proces-verbal nr.2 de receptie a lucrarilor executate pe octombrie anul 2020	buc	1	155(16,29)	155(16,29)	20	31032,26	186193,55
--	-----	---	------------	------------	----	----------	-----------

TOTAL (per factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	155,61,29	X	186,193,55	X	0.00
--	-----------	---	------------	---	------

2. **Permis eliberarea:** contabil Irina Hotinscaia
Onușcă

Фамилия, имя, отчество, наименование должности, место работы

3. Predat mărfurile/activele (serviciile); contabil Irina Holmșcaia

№ п/п	наименование товара (услуги)	подпись поставщика
	Россия, нине, ренеде, ссиналуга / (отчество, фамилия, имя, подпись)	

4. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принят токеры/активы посредник (перевозчик)

Funcția, nume, prenume, semnătură	Должность, фамилия имя, подпись

5. Prețul mărfurilor/activele intermediare/

transportatorul):

Сторона активной стороны (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura, data, locul și ora

Impărtăşirea activităţii (activităţi)

6. Primit marfurile/activităţile (serviciile)
contabil: Valentina Korechod

Articula semnătura digitală de către C (imprimător) Prinţesca cifrovă
по числу Покупателя

функция, нумер, prenumele, semnătura, вѣѣщаніе, фамиліа, имя, подпись
 1997-01-01 10:00:00 AM PST

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor IMSP SR Cimisia
(denumirea)

Obiect IMSP SR Cimisia sectia Pediatrie

Valoarea lucrarilor executate

186 193,55 lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe 07 octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie la pardoseli				
1	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil eterogen 2mm cu plinta pina la 15mm la pardoseli saloane (mat. benef.339.7m2 saloane mat.benef.Plinta h=0.15m)	m2	339,7000	165,97 118,03	56 381,56 40 094,79
2	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2mm gr. (mat.benef.194.2m2 coridor; 232.7ml plinta h=0.15m) la pardoseli	m2	194,2000	167,27 118,03	32 484,02 22 921,43
3	CI08A	Placaj din gresie la pereti - 168.3m2 si pardoseli 55.5m2 (gresia mat.benef.)	m2	184,0000	149,01 123,95	27 417,61 22 806,80
4	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (gresia mat.benef.)	m	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total capitol:				
		Total Includiv salariu				116 283,19 85 823,02


Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	116 283,19
	Asigurari medicale si sociale	22,50 %	19 310,18
	Transportul	9,00 %	2 186,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			137 780,31
		Cheltuieli de regie	11,50 %			15 844,74
		Total	100,00 +			153 625,04
		Beneficiu	1,00 %			1 536,25
		Total	100,00 +			155 161,29
		TVA	20,00 %			31 032,26
						186 193,55
		TOTAL:				85 823,02

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



Investitor


()

APROBAT:

(denumirea)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.





ACTURĂ FISCALĂ
РАЈОНОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

ЕАА003561861

Data eliberării / data livrării / дата выдачи / дата поставки		29.10.2020 / 12.10.2020		8. Foia de parcurs / Листовой лист		seria серия		număr номер		data дата	
9. Transportator Перевозчик											
Furnizor: Поставщик		S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L., SEC.BOTANICA Bacioli Noi nr.14 Cont MID97MO2224ASY76000247100, MOBBD22									
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. SPITALUL RAJONAL CIMISLIA, ORCTMISLIA Alexandru cel Bun nr.133									
Delegație / Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate / Прилагаемые документы	
Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки									
10.1 numărul mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare ал mărfurilor/активов товаров/активов, услуг и код товарной позиции товарно-актив. /		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товарно-активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Conform Proces-verbal nr.3.4 de includere de recepție a cristalor executate pe 12 octombrie anul 2020.				1		11018,15		11018,15		2203,63	
1. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						11018,15		11018,15		2203,63	

2. Permis eliberarea: contabil Irma Hotinscaia
Отпуск
апренит:
Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

3. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Irma Hotinscaia
Сдал товары/активы (услуги)
Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.
М.П.
Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

4. Primit mărfurile/activele intermediarilor (transportatorilor):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

5. Predat mărfurile/activele intermediarilor
transportatorilor:
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

6. Primit mărfurile/activele (serviciile)
impărătorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги)
получатель
contabil Valentina Korhob
Funcția, nume, prenume, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor IMSP SR Cimisia
(denumirea)

Obiect IMSP SR Cimisia sectia Pediatrica

Valoarea lucrarilor executate

13 221,78 lei

Proces - verbal
Nr.3 de excludere
a lucrarilor
pe 12 octombrie an 2020


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
---------	--------------	------------------	------	-----------	--	--

1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitolul I Lucrari de reparatie la pardoseli				
1	CI08A	Placaj din gresie la pereti -168.3m2 si pardoseli 55.5m2 (gresia mat.benef.)	m2	39,8000	149,01	5 930,55
					123,95	4 933,21
2	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (gresia mat.benef.)	m	58.6000	39,55	2 317,51
					23,70	1 388,82
		Total capitol:				
		Total				8 248,07
		Incluziv salariu				6 322,03

		Total proces-verbal:	lei			8 248,07
		Cheltuieli directe				
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %			1 422,46
		Transportul	9,00 %			113,39
		Total	100,00 +			9 783,91
		Cheltuieli de regie	11,50 %			1 125,15
		Total	100,00 +			10 909,06
		Beneficiu	1,00 %			109,09
		Total	100,00 +			11 018,15
		TVA	20,00 %			2 203,63
						13 221,78
		TOTAL:				6 322,03

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)
(denumirea)




APROBAT:

Investitor
(denumirea)

()

I.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor IMSP SR Cimisia
(denumirea)

Obiect IMSP SR Cimisia sectia Pediatrie

Valoarea lucrarilor executate

13 221.78 lei

Proces - verbal
Nr.4 de includere
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 octombrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie			182,13	6 447,57
1	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 1mm gr. in salonul de proceduri (L.inoleumul mat.benef.)	m2	35.4000	118,03	4 178,26
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betongrund la pervazuri	m2	13.5000	13,58	183,33
					5,18	69,93
3	CF50B	Aplicare manuala a chitului pe baza de ciment la pervazuri .pina la 5mm gr.	m2	13.5000	81,65	1 102,22
					45,14	609,39
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pervazuri	m2	13.5000	4,21	56,84
					1,11	14,98
5	CN16D	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei aplicate la pervazurile ferestrelor, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	13.5000	43,10	581,85
					20,35	274,73
		Total capitul:				
		Total				8 371,81
		Incluziv salariu				5 147,29

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	8 371,81
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %	1 158,14
		Transportul	9,00 %	253,96
		Total	100,00 +	9 783,91
		Cheltuieli de regie	11,50 %	1 125,15
		Total	100,00 +	10 909,06
		Beneficiu	1,00 %	109,09
		Total	100,00 +	11 018,15

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20.00 %			2 203,63
						13 221,78
		TOTAL:				5 147,29


INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:


Investitor

(denumirea)

()

L.S.

(funcția, semnătură, numele)



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №

Data eliberării / data livrării 30 septembrie 2020 / 30 septembrie 2020

Дата выписки / дата поставки

1. Furnizor: SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL Chisinau str. Bacioi Noi 14 c/d MD97MO2224ASV76000247100 BC'MOBIASBANCA - OTP

Поставщик Groupe S.A. MOBBMD22

2. Cumpărător: POWER TEAM SRL mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Mincu, 11, ap. 14 c/d MD45PR002251017196001498, B.C.'ProCredit

Покупатель Bank S.A., PRCSBMD22

3. Delegatie data data delegatului

Доверенность дата делегированный

5. Punct încărcare Chisinau str. Bacioi Noi 14

Пункт погрузки

6. Punct descărcare str. Cojocariilor, 13, Chișinău, MD2001

Пункт разгрузки

10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii

Наименование товара, услуг и номенклатурный код товара

10.2 Unitatea de măsură

Единица измерения

10.3 Cantitatea

Количество

10.4 Pret unitar, fără TVA, lei

Цена единицы без НДС, лев

10.5 Valoarea totală fără TVA, lei

Общая сумма без НДС, лев

10.6 Cota TVA, %

Ставка НДС, %

10.7 Suma totală a TVA, lei

Общая сумма НДС, лев

10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei

Стоимость товаров, услуг, лев

10.9 Alte informații

Другая информация

10.10 Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11 Număr locuri

Количество мест

10.12 Masa brută, tone

Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permisi eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Preda bunurile (serviciile):

Сдать материальные ценности (услуги)

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorilor):

Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Preda bunurile intermediarilor (transportatorilor):

Сдать материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Punct de primire (serviciile) / Прием (услуги):

Принят (услуги)

8. Foia de parcurs seria: număr data

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator

Перевозчик

10. Furnizor: SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL Chisinau str. Bacioi Noi 14 c/d MD97MO2224ASV76000247100 BC'MOBIASBANCA - OTP

Поставщик Groupe S.A. MOBBMD22

2. Cumpărător: POWER TEAM SRL mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Mincu, 11, ap. 14 c/d MD45PR002251017196001498, B.C.'ProCredit

Покупатель Bank S.A., PRCSBMD22

3. Delegatie data data delegatului

Доверенность дата делегированный

5. Punct încărcare Chisinau str. Bacioi Noi 14

Пункт погрузки

6. Punct descărcare str. Cojocariilor, 13, Chișinău, MD2001

Пункт разгрузки

10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii

Наименование товара, услуг и номенклатурный код товара

10.2 Unitatea de măsură

Единица измерения

10.3 Cantitatea

Количество

10.4 Pret unitar, fără TVA, lei

Цена единицы без НДС, лев

10.5 Valoarea totală fără TVA, lei

Общая сумма без НДС, лев

10.6 Cota TVA, %

Ставка НДС, %

10.7 Suma totală a TVA, lei

Общая сумма НДС, лев

10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei

Стоимость товаров, услуг, лев

10.9 Alte informații

Другая информация

10.10 Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11 Număr locuri

Количество мест

10.12 Masa brută, tone

Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permisi eliberarea:

Отпуск разрешен

14. Preda bunurile (serviciile):

Сдать материальные ценности (услуги)

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorilor):

Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Preda bunurile intermediarilor (transportatorilor):

Сдать материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Punct de primire (serviciile) / Прием (услуги):

Принят (услуги)

Amplasat în: La Oficiul Registrului Comerțului al Republicii Moldova
пр. 110 din 28 august 2017
nr. 110 din 28 august 2017
nr. 110 din 28 august 2017
nr. 110 din 28 august 2017

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura


Должность, фамилия, имя и подпись

Заказчик POWER TEAM SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL


АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
объект "Tintarani"
За сентябрь 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица измерения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511	час	348	380	132240,00
2	Перегон автосамосвала КАМАЗ 5511	час	3	380	1140,00
3	Дополнительные услуги автосамосвала КАМАЗ 5511		500	13,27	6635,00
4	Работа экскаватора ATLAS 1604	час	68	450	30600,00
5	Работа каток HAMM DV	час	97	500	48500,00
6	Работа автогрейдер SICON	час	144	500	72000,00
7	Услуги трейлера MAN TGA 460	рейс	1	1200	1200,00
8	Работа бульдо экскаватора FIAT HITACHI	час	138	450	62100,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					354415,00
в т.ч. НДС20%					59069,17

ЗАКАЗЧИК


пр. Б. Б. Б. Б. Б. Б.
30.09.20.

ПОДРЯДЧИК





Series Nr. 44

FA003590740

8. Foaia de parcurs seria: _____
Путь по маршруту: _____

4.2.1.1. **Уровень:**
 4.2.1.2. **Понимать:**

data:	data:
-------	-------

ф.к.з./пр.г.а 1007600024738 /
ф.к.з./кор.г.л.с 0305900

Ph.K. / 601 HJC 0506065

Documente anexe
Дополнительные документы

7. Redirijāri

[illegible]

Aplicai  sem n n  digital  de c tre Formizor   proiectat  pe infrastructur  de date

Funcția, numele, prenumele, denumirea, domiciliul, naș. no. unic

Arheta semănată digitală de către Furnizor. Prezentarea înfățișată
poartă numele: Poartă de intrare

Funcția cuinde prezentele semnătura - **În calitate de** _____ **la** _____ **de** _____ **se înțelege**

S

三

— **Funcția, numele, prenumele, semnătura** Directorului General al SRI — **POZITIV**

nume, prenume, semnatura, [la data de] [data], [data]

[illegible][illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Flexlabel SRL
(denumirea)

Obiect **Mun. Chisinau, str.
Columna 170**

Valoarea lucrarilor executate

60000,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor de asfaltare executate
pe septembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,100	3,79	7,95
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	8 082,86	1 697,40
3	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm	m2	210,000	175,05	36 760,05

Total proces-verbal:


	Total	lei	38 465,40
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	226,80
	Cheltuieli de transport	7,00 %	2 504,16
	Cheltuieli de regie	14,50 %	5 973,47
	Beneficiu	6,00 %	2 830,19
	Total	100,00 +	50 000,00
	TVA	20,00 %	10 000,00
	TOTAL:		60 000,00


INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:


(denumirea)


(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(Flexlabel SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

funcția, numele (prenumele și semnatura)
Должность, фамилия имя и подпись

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor Westart Sport SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrari de asfaltare a pistelor de alergare
HARD in incinta Liceului Teoretic "Dragos
Voda", comuna Stauceni, mun. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

208 459,86 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate pe septembrie an 2020


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	12,000	208,14	2 497,64
2	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm	m2	1 072,000	121,75	130 513,28

Total proces-verbal:

	Total	lei	133 010,92
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 594,08
	Cheltuieli de transport	7,00 %	8 524,99
	Cheltuieli de regie	14,50 %	20 753,84
	Beneficiu	6,00 %	9 833,03
	Total	100,00 +	173 716,55
	TVA	20,00 %	34 743,31
	TOTAL:		208 459,86

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SC Structural Construct SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Westart Sport SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Seria Nr.
Серия №

ACTURĂ FISCALĂ
АКТОМ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

EA003158027

8. Foia de parcurs / Путевой лист / Серія / номер / data: _____
9. Transportator / Перевозчик / Серія / номер / data: _____

Furnizor: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L., SEC. BOTANICA Bacioi Noi nr.14 Cont MD97MO2224ASY 76000247100, MD08BMD22

Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL CIMISLIA, ORC/MISLIA Alexandru cel Bun nr.133

Delegație / Доверенность / seria / număr / data / delegatul / дел. провакцій

Punct încărcare / Пункт погрузки / Punct descărcare / Пункт разгрузки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor	Unitate de măsură / Единица измерения	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов, услуг	Единица измерения	Количество товаров/активов, общая услуга	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма (с/с НДС, лев)	Цена TVA, % / Цена TVA, %	Сумма TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	Валорea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alta informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
Conf. Proces-verbal nr.1 de recepție a lucrărilor executate, septembrie anul 2020	serv	1	79885.041666666	79885.04	20	15977.01	95862.05	X	X	X	0.00
I. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)											

2. Permis eliberarea: contabil Irina Potinsca / Отпуск / Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

3. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Irina Potinsca / Сдал товары/активы (услуги) / Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.S. / М.П.

4. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorului): / Принят товары/активы посредник (перевозчик) / Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

5. Predat mărfurile/activele intermediarului: / Сдал товары/активы посредник (перевозчик) / Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

6. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: / Принят товары/активы (услуги) покупателя/получателя / Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

contabil Valentina Korobod / Функция, nume, prenume, semnatura / Должность, фамилия, имя, подпись

Arhivele Naționale Române / Архивы Национальные Румынии / Архивы Национальные Румынии

Antreprenor SC Structural Construct SRL
(denumirea)

Investitor IMSP SR Cimislia
(denumirea)

Obiect IMSP SR Cimislia sectia Pediatrie

Valoarea lucrarilor executate

95 862.05 lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe 09 septembrie _an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie la pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	339,7000	17,77 17,02	6 036,47 5 781,69
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	410,7000	9,63 9,25	3 952,99 3 798,97
3	CG01A km.n=1.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,8000	66,75 38,85	1 655,40 963,48
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - coridor	m2	194,2000	96,71 8,66	18 781,49 1 681,38
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm saloane	m2	339,7000	96,71 8,66	32 853,10 2 941,12
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil eterogen 2mm cu plinta pina la 15mm la pardoseli saloane (mat. benef.339.7m2 saloane mat.benef.Plinta h=0.15m)	m2	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
7	CG49A	Executarea acoperirii	m2	0,0000	0,00	0,00

Заказчик POWER TEAM SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL

**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
объект "Tintarani"**
За август 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица изме- рения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511	час	83	380	31540,00
2	Дополнительные услуги автосамосвала КАМАЗ 5511		72	13,27	955,44
3	Работа экскаватора ATLAS 1604	час	76	450	34200,00
4	Работа каток HAMM DV	час	14	500	7000,00
5	Работа автогрейдер SICON	час	72	500	36000,00
6	Услуги трейлера MAN TGA 460	рейс	3	1200	3600,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					113295,44
в т.ч. НДС20%					18882,57

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ex.2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №

31 august 2020 / 31 august 2020

31 august 2020 / 31 august 2020

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr номер		data дата	
		9. Transportator Перевозчик				c.f./nr. TVA Ф.К./код НДС			
1. Furnizor: Поставщик		SC STRUCTURAL CONSTRUCT SRL Chisinau str. Bacioi Noi 14 c/d MD97MO2224ASV76000247100 BC MOBIASBANCA - OTP		1007600024738 / 0305900		c.f./nr. TVA Ф.К./код НДС			
2. Cumpărător Покупатель		POWER TEAM SRL mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Mincui, 11, ap. 14 c/d MD45PR002251017196001498, B.C. ProCredit Bank S.A., PRCBMD22		1002600025121 / 0604519		c.f./nr. TVA Ф.К./код НДС			
3. Delegatie Делегация		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		proces verbal	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Chisinau str. Bacioi Noi 14		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		str. Coșocariilor, 13 Chișinău, MD2001		7. Rediriții Перевозчики	
10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товара, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitatea de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea Количество		10.4 Pret unitar, fără TVA, lei Цена единицы, без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	
10.6 Cota TVA, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Număr Кол-во мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн							
Servicii de rulare MINI		zile		6		1 666.67		10 000.00	
Transportarea de rulare MINI		ora		2		208.33		83.33	
Servicii de de rulare MINI		servicii		80		11.06		176.93	
Servicii de autocamion KAMAZ 5511		ora		123		316.67		7 790.00	
Transportarea de autocamion KAMAZ 5511		ora		3		316.67		1 140.00	
Servicii de autocamion KAMAZ 5511		servicii		300		11.06		663.51	
Servicii de buldo excavator FIAT HITACHI		ora		206		375.00		92 700.00	
Servicii de rulare HAMM DV		ora		83		416.67		41 500.00	
Servicii de autogreider SICOON		ora		85		416.67		42 500.00	
Servicii de autotral MAN NGA		pula		2		1 000.00		2 400.00	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)									
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:									
Bocan Anatolie Director firma Должность, фамилия, имя и подпись									
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)									
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									
15. Primit bunurile intermediarii (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)									
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									
16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului): Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)									
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									
17. Primit bunurile (serviciile) intermediarii (transportatorului): Принят материальные ценности (услуги) покупателя									
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									


L.S.
М.П.

Заказчик POWER TEAM SRL
Подрядчик STRUCTURAL CONSTRUCT SRL


**АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
объект "Sculeanca"**
3а август 2020

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	единица изме- рения	выполнено работ		
			кол-во	цена	стоимость
1	Работа каток МИНИ	день	6	2000	12000,00
2	Перегон каток МИНИ	час	2	250	500,00
3	Дополнительные услуги каток МИНИ		80	13,27	1061,60
4	Работа автосамосвала КАМАЗ 5511	час	123	380	46740,00
5	Перегон автосамосвала КАМАЗ 5511	час	3	380	1140,00
6	Дополнительные услуги автосамосвала КАМАЗ 5511		300	13,27	3981,00
7	Работа бульдо экскаватора FIAT HITACHI	час	206	450	92700,00
8	Работа каток HAMM DV	час	83	500	41500,00
9	Работа автогрейдер SICON	час	85	500	42500,00
10	Услуги трейлера MAN TGA 460	рейс	2	1200	2400,00
ВСЕГО К ОПЛАТЕ					244522,60
в т.ч. НДС20%					40753,77

ЗАКАЗЧИК



ПОДРЯДЧИК



CONTRACT Nr.5/177

or. Chișinău

" 15" iunie 2015

SC "POLIMONTAJ" SRL, denumit în continuare Beneficiar, în persoana Dl Luchianuc Serghei pe de o parte și "Polimer Gaz Conducție" SRL denumit în continuare Antreprenor în persoana directorului Cocirla Serghei ce activează în baza Statutului, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

- 1.1 Antreprenorul acceptă să execute următoarele lucrări:
controlul nedistructiv a cordoanelor de sudură

II. Modalitatea de indeplinire a lucrarilor

- 2.1. Antreprenorul în functie de algoritmul efectuării lucrărilor de control, va prezenta Beneficiarului, sub semnatura, procesele verbale de control a calitatii cordoanelor de sudura cu pelicolele de control pentru fiecare cordon.

III. Costul lucrărilor și condițiile de plată

- 3.1. Costul lucrărilor ce urmează a fi executate conform Contractului dat este limitat de cantitatea cordoanelor supuse controlului. Pretul contractului include toate cheltuielile aferente executării lucrării stipulate în pct. 1.1.
3.2. Prețul unui cordon de sudură verificat, inclusiv TVA 20%, este stipulat în anexa nr.1 și este fix pe toată durata de executare a contractului.
3.3. Plata se va efectua prin virament în MDL la cursul BNM din ziua respectivă.
3.4. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor nu mai târziu de 3 zile din ziua semnării actului de primire a lucrărilor executate.
3.5. Pentru reținerea achitărilor pentru lucrările executate, Beneficiarul plătește penalitate în mărime de 0, 1% din costul lucrărilor executate pentru fiecare zi de reținere.
3.6. Cheltuielile legate de deplasarea personalului la santier, transportarea utilajului Antreprenorului necesar pentru îndeplinirea contractului respectiv vor fi suportate de către Antreprenor.

IV. Ordinea de soluționare a litigiilor.

- 4.1. Părțile se obligă sincer să tindă spre soluționarea litigiilor și divergențelor care pot apărea între ele, în legătură cu executarea prezentului Contract prin metode prietenești.
4.2. În caz dacă litigiile nu vor fi soluționate de părți, atunci ele vor fi prezentate în organele judiciare, hotărârea cărora este definitivă și obligatorie pentru executare de ambele părți.

V. Diferite condiții.



- 5.1. După semnarea prezentului Contract toate tratativele precedente despre el își pierd valabilitatea. Toate modificările și completările se efectuează în formă scrisă și semnate de persoane împuternicite a părților contractuante.
- 5.2. Prezentul Contract prin termeni de activitate nu se limitează și pierde valoarea după executarea deplină a tuturor condițiilor de ambele părți.


VI. Adresele și rechizitele bancare a părților.

Antreprenorul: MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18, Cont decontare 222412900947 în BCA "MICB" fil. Invest, codul băncii MOLDMD2X329, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285., tel. 022 42-27-65

Beneficiarul: MD-2023, mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/1, ap.71, Cont decontare 2224710SV22906757100 în BC "MobiasBanc-Groupe Societe Generale" SA, codul băncii MOBBMD22, cod fiscal 1005600053187, cod TVA 0206057.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. V. Alexandri, 32, et.3, of.3, tel. 022 22-49-99

VII. Stampilele și semnăturile părților



Договор подряда № 12/01

г. Кишинев

от 12 января 2018 г.

Договаривающиеся стороны “VALIUR-GRUP” SRL , именуемое в дальнейшем “**Подрядчик**”, в лице директора г-на Іu. Tiuliu, действующего на основании Устава предприятия, и S.C.“POLIMONTAJ”SRL , именуемое в дальнейшем “**Заказчик**”, в лице директора г-на Serghei Luchianius, действующего на основании Устава предприятия, заключили между собой настоящий договор:

1.Предмет договора

“Заказчик” поручает, а “Подрядчик” обязуется выполнить наладочные работы и работы по измерениям и испытаниям на электрооборудовании “Заказчика”.

2.Характер выполняемых “Подрядчиком” работ

- работы по измерениям и испытаниям на электрооборудовании в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Молдова.

3.Снабжение людскими и материальными ресурсами

- работы выполняются приборами “Подрядчика” и материалами “Заказчика”.
- работы выполняются сертифицированными работниками “Подрядчика”, при этом “Подрядчик” предоставит Заказчику копии допусков, сертификатов, иных разрешительных документов на сотрудников, выполняющих работы, предусмотренные настоящим Договором..

4.Порядок расчетов

4.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору определяется прилагаемыми сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. “Заказчик” перечисляет аванс на подготовку к работе в размере 30% от сметной стоимости.

4.3. Окончательный расчёт, после подписания акта выполненных работ, путём перечисления на расчётный счёт подрядчика в течение 10 банковских дней.

5.Сроки выполнения работ

“Подрядчик” обязуется выполнять работы в сроки, согласно графика выполнения работ, приложенного к договору.

6.Срок действия договора

- договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента окончательного исполнения обязательств согласно приложенных смет.

7.Ответственность сторон

а) “Подрядчик” устраняет за свой счет дефекты качества работы, допущенные по собственной вине, как в период производства работ, так и в течении гарантийного периода, установленного настоящим Договором.

б) в случае несоблюдения “Подрядчиком” срока сдачи выполненных работ, “Заказчик” взыскивает пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки (в расчет принимаются рабочие дни), но не более 3% от суммы Договора

в) в случае задержки “Заказчиком” оплаты выполненных работ и оказанных услуг, он выплачивает “Подрядчику” пеню в размере 0,01% в день от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки (в расчет принимаются рабочие дни), но не более 3% от суммы Договора.

8. Порядок разрешения споров

- все споры между договаривающимися сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Молдова в Экономическом суде.

9. Изменение условий договора

- условия договора имеют одинаковую обязательную силу для договаривающихся сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

10. Особые условия договора

- а) "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" обязуется выполнить указанные в п.1 работы.
- б) стоимость работ, поручаемых "Подрядчику" по настоящему договору определяется расчетным путем на основании текущих цен на виды работ и услуги согласно приложенным сметам, и является открытой.
- в) договаривающиеся стороны обязуются обеспечить конфиденциальность, качество, сроки, технические гарантии выполняемых работ. При возникновении вопросов по технологическим и экономическим проблемам, возникшим в ходе выполнения работ, "Заказчик" уведомляет "Подрядчика" заблаговременно.

11. Прочие условия

- а) настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из сторон.
- б) в случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.
- в) все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

12. Особые риски

- если выполненные по договору работы, материалы, временные сооружения или любые другие средства "Заказчика", используемые для выполнения работ, подвергнутся уничтожению или порче из-за форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны) или других причин, которые не могли быть предвидены "Подрядчиком", и не могут быть вменены ему, "Заказчик" возмещает возникшие убытки "Подрядчика".

Юридические адреса сторон:

" ПОДРЯДЧИК "

"VALIUR-GRUP" SRL

Chisinau, str. Voluntarilor, 17

MD75FT222440100002879498

BC FinComBank SA, f-I №1

FTMDMD2X735

c/f 1002600013399

TVA 0401850

022-42-98-87

" ЗАКАЗЧИК "

S.C., POLIMONTAJ" SRL

Chisinau, str. Grenoble 128/1 ap. 71

MD27MO2224ASV22906757100

BC Mobiasbanca-Group Societe Generale SA fil.7 Renasterii

MOBBMD22

c/f 1005600053187

TVA 0206057

022-22-49-99



S. Lucianiuc /

or. Chişinău

"10" noiembrie 2020

SRL "Structural Construct", denumit în continuare Beneficiar, în persoana Dl director Bocan Anatolii pe de o parte şi "Polimer Gaz Conducte" SRL denumit în continuare Antreprenor în persoana directorului Serghei Cocirla ce activează în baza Statutului, pe de altă parte au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

- 1.1 Antreprenorul acceptă să execute controlul nedistructiv a cordoanelor de sudura, sa efectueze controlul calitatii sudurilor imbinărilor din PE si din metal la obiectivele companiei Beneficiarului
- 1.2 Termenul de valabilitate a acestui contract: un an de zile si expira la 09/11/2021

II. Modalitatea de indeplinire a lucrarilor

- 2.1. Beneficiarul va informa Antreprenorul despre locul unde urmeaza a fi efectuat controlul nedistructiv, diametrul tevii si data cind antreprenorul trebuie sa execute lucrarile stipulate in acest contract.
- 2.2. In termen de doua zile din momentul indeplinirii pct 2.1 a prezentului contract, Antreprenorul este obligat sa organizeze plecarea pe santier si sa efectueze lucrarile stipulate in acest contract.
- 2.3. In caz de depistare a unor defecte la cordoanele de sudura supuse controlului Antreprenorul este obligat sa instiinteze imediat in scris persoanele raspunzatoare de controlul calitatii pe obiectul respectiv din partea Beneficiarului.
- 2.4. Beneficiarul este obligat sa inlature defectele depistate cu asigurarea controlului repetat din partea Antreprenorului a cordoanelor reparate.
- 2.5. Antreprenorul in functie de algoritmul efectuării lucrarilor de control, va prezenta Beneficiarului, sub semnatura, procesele verbale de control a calitatii cordoanelor de sudura executate.

III. Costul lucrărilor şi condiţiile de plată

- 3.1. Costul lucrărilor prin prezentul Contract este determinat în valoare de 200.0 (inclusiv TVA 20%) lei pentru controlul fiecarui cordon de sudură efectuat, din gama diametrelor indicate in tabelul conform pct.1.1
- 3.2. Preţul contractului este fix şi nu depinde de indexarea de mai departe a preţurilor în procesul de construcţie.
- 3.3. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor nu mai târziu de 10 zile din ziua semnării actului de primire a lucrărilor executate lunar.
- 3.4. Pentru reţinerea achitărilor pentru lucrările executate, Beneficiarul plăteşte penalitate în mărime de 0,01% din costul lucrarilor executate pentru fiecare zi de reținere.
- 3.5. Pentru reţinerea punerii în funcţie a obiectului din cauza Antreprenorului, Antreprenorul plăteşte penalitate în mărime de 0,01% din costul lucrarilor executate pentru fiecare zi de reținere.
- 3.6. Cheltuielile legate de deplasarea personalului si transportare utilajului Antreprenorului necesar pentru indeplinirea contractului respectiv vor fi achitate separat de catre Beneficiar. Costul acestor cheltuieli vor reesi din - produsul a lungimei parcurse de catre unitatile de transport a Antreprenorului si costul unui km, si anume 5(cinci)lei/km. Cheltuielile respective vor fi incluse in actele de indeplinire a lucrarilor.

IV. Ordinea de soluționare a litigiilor.

- 4.1. Părțile se obligă sincer să tindă spre soluționarea litigiilor și divergențelor care pot apărea între ele, în legătură cu executarea prezentului Contract prin metode prietenești.
- 4.2. În caz dacă litigiile nu vor fi soluționate de părți, atunci ele vor fi precăutate în organele judiciare, hotărîrea căreia este definitivă și obligatorie pentru executare de ambele părți.

V. Diferite condiții.

- 5.1. După semnarea prezentului Contract toate tratativele precedente despre el își pierd valabilitatea. Toate modificările și completările se efectuează în formă scrisă și semnate de persoane împuternicite a părților contractuante.
- 5.2. Prezentul Contract prin termeni de activitate nu se limitează și pierde valoarea după executarea deplină a tuturor condițiilor de ambele părți, și expira la 09/11/2021

VI. Adresele și rechizitele bancare a părților.

Antreprenorul: Polimer Gaz Conducte" SRL, or. Chișinău, șos. Chișinău-Tighina, nr.28, Cont decontare MD85ML000000222412900947, codul bancar MOL.DMD2X329, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285.

Beneficiarul: SRL "Structural Construct", or. Chișinău, str. Bacioii Noi 14, Cont decontare MD97MO2224ASV76000247100, codul bancar MOBBMD22, cod fiscal 1007600024738, cod TVA 0305900.

Stampile și semnăturile părților



Alimentarea cu apa a sat. Albinetel Vechi, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 203 688,08 lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,900	525,000 0,000	472,500 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,900	562,500 0,000	506,250 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	153,000	10,000 0,000	1 530,000 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,900	117,311 16,200	105,580 14,580
Total Lucrari de terasamente						2 614,330
Incluziv salariu						14,580
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta- 225m2				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,500	410,925 16,650	9 245,815 374,625
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	40,500	410,351 13,500	16 619,235 546,750

1	2	3	4	5	6	7
Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta-225m2						25 865,050
Incluziv salariu						921,375
		1.3. Piatra de bordura din beton				
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	5,400	1 167,106 173,250	6 302,370 935,550
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	98,000	137,301 30,150	13 455,518 2 954,700
Total Piatra de bordura din beton						19 757,888
Incluziv salariu						3 890,250
		1.4. Gard metalic h=1.5m L=1307m + poarta si portita				
9	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k=0.25	buc	53,000	36,500 22,500	1 934,500 1 192,500
10	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B7.5	m3	4,000	1 271,946 383,850	5 087,785 1 535,400
11	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12.5	m3	0,350	1 297,600 383,786	454,160 134,325
12	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1 690,620	35,332 3,600	59 733,022 6 086,250
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,690	769,420 289,811	1 300,320 489,780
Total Gard metalic h=1.5m L=1307m + poarta si portita						68 509,787
Incluziv salariu						9 438,255
		1.5. Amenajarea spatii verzi				
14	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP,	100m2	0,180	30,556 0,000	5,500 0,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5Investitor
Obiect

Primaria Albinetul Vechi, r-nul Falesti

**Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul
Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			525,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	250,00	525,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,500 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,500
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,311 16,200

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,200
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,111
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta- 225m2				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			410,925 16,650
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,650
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,744
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,893
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,757
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,400
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			410,351 13,500
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,500
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,750
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,600
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,400
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,601
		1.3. Piatra de bordura din beton				
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 167,106 173,250
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	900,00	936,333
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,522
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000

1	2	3	4	5	6	7
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			137,301 30,150
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,750
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	45,00	23,400
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,36	4,311
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
		1.4. Gard metalic h=1.5m L=1307m + poarta si portita				
9	TsC39A 1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k=0.25	buc			36,500 22,500
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,0800	45,00	0,900
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	45,00	21,600
	281123630 9848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	20,00	2,000
	352020000 5303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	100,00	12,000
10	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B7.5	m3			1 271,946 383,850
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	45,00	383,850
	266310210 000010	Beton B7.5	m3	1,0300	825,00	858,206
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,515
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,500
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	15,00	4,875
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,000
11	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12.5	m3			1 297,600 383,786
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	45,00	383,786
	266310210 000011	Beton B12.5	m3	1,0300	850,00	884,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,429
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	15,00	4,886
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,000
12	CO07A1	Imprejmuiuri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			35,332 3,600
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	45,00	1,350
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	271070351 8200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	30,00	31,500
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	55,00	0,055
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,002
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	35,00	0,175
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			769,420 289,811
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,811
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,491
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,491
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,627
		1.5. Amenajarea spatii verzi				
14	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			30,556 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	250,00	30,556
15	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			334,000 234,000
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	45,00	234,000
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,000

1	2	3	4	5	6	7
16	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			95,153 0,652
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	45,00	0,652
	283012730 3001	Arbori	buc	1,0500	90,00	94,500
17	TsH108 A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			1,500 0,000
	295226000 3520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	120,00	1,500
18	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			107,550 13,050
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,050
	283012730 3001	Arbori	buc	1,0500	90,00	94,500
		1.6. Rigola-56m				
19	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3			402,811 80,103
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,7800	45,00	80,103
	142110220 6036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,2500	250,00	312,500
	341054000 3730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,0510	200,00	10,208
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3			1 350,061 383,850
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	45,00	383,850
	266310210 0000	Beton	m3	1,0300	900,00	936,321
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,514
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,500
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	15,00	4,875
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,000
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,190 47,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	45,00	42,750
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,900
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	100,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,250
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,750
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,600

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Valoarea de deviz 203 688,08 lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,630	45,00	838,350
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	39,900	45,00	1 795,500
3.	7129020012800	Pavator	h-om	71,435	45,00	3 214,575
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,936	45,00	42,120
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	108,757	45,00	4 894,065
6.	7137010011500	Electrician	h-om	1,060	45,00	47,700
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,884	45,00	489,780
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	50,719	45,00	2 282,355
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,945	45,00	2 067,525
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,891	45,00	4 090,095
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,962	45,00	538,290
		Total manopera				20 300,34

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,180	100,00	18,000
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	51,435	250,00	12 858,750
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	250,00	1,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,882	250,00	220,500
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,497	250,00	7 374,250
6.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	8,400	250,00	2 100,000
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,648	15,00	24,720
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	3 500,00	73,500
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,147	3 500,00	514,500
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,780	100,00	378,000
11.	2320166200676	White spirit	kg	3,295	30,00	98,850

12.	2320187315789	Decofrol	kg	5,040	30,00	151,200
13.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,182	35,00	461,370
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,591	30,00	197,730
15.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,453	35,00	295,855
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,929	30,00	27,870
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	310,660	1,36	422,498
18.	2663102100000	Beton	m3	14,357	900,00	12 921,300
19.	266310210000010	Beton B7.5	m3	4,161	825,00	3 432,825
20.	266310210000011	Beton B12.5	m3	0,364	850,00	309,400
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,410	0,00	0,000
22.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	98,490	100,00	9 849,000
23.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 775,151	30,00	53 254,530
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,100	18,00	37,800
25.	2811236309848	Confecții met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	5,300	20,00	106,000
26.	2830127303001	Arbori	buc	37,800	90,00	3 402,000
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,360	18,00	60,480
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,691	55,00	93,005
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,691	2,00	3,382
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,245	15,00	108,675
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,423	15,00	36,345
		Total materiale de construcții				108 833,34

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,781	300,00	834,300
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,271	300,00	3 681,300
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,025	250,00	506,250
4.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,225	120,00	27,000
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,912	250,00	478,000
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,360	250,00	90,000
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,240	10,00	32,400
8.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	4,144	15,00	62,160
9.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	7,650	10,00	76,500
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,462	50,00	223,100
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,350	200,00	270,000
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,650	200,00	1 530,000
13.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,343	200,00	68,600
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,720	120,00	86,400
15.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	6,360	100,00	636,000
		Total utilaje de construcții				8 602,01

Total:

Total	lei	169 740,07
TVA	20,00 %	33 948,01

Total deviz:

203 688,08

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Alimentarea cu apa a sat.
Albinetul Vechi, r-nul Falesti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Retele exterioare de apa

Valoarea de deviz 4 659 169,45 lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant D=80mm	buc	21,000	3 101,050 0,000	65 122,050 0,000
2		Apometru d=65mm	buc	1,000	6 294,170 0,000	6 294,170 0,000
Total Valoarea utilajului						71 416,220
Incluziv salariu						0,000
		2. Montarea utilajului				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80mm	buc	21,000	512,568 122,400	10 763,920 2 570,400
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm	buc	1,000	492,148 110,250	492,148 110,250
Total			lei		11 256,068	
Asigurarea sociala			24,00 %		643,356	
Cheltuieli de transport			4,00 %		343,017	
Total			100,00 +		12 242,441	
Cheltuieli de regie			50,00 %		1 340,325	
Beneficiu			5,00 %		679,138	
Total Montarea utilajului						14 261,904
Incluziv salariu						2 680,650
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	99,450	512,501 0,000	50 968,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	308,000	92,700 92,700	28 551,600 28 551,600
7	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	16,800	119,250 119,250	2 003,400 2 003,400
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	768,200	283,700 27,450	217 938,340 21 087,090
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	11,050	562,511 0,000	6 215,750 0,000
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	878,500	12,800 0,000	11 244,800 0,000
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	11,050	117,195 16,200	1 295,010 179,010
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 827,00 0	13,950 13,950	39 436,650 39 436,650
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 827,00 0	35,250 33,750	99 651,750 95 411,250
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	63,380	272,499 0,000	17 271,000 0,000
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	63,380	679,800 396,900	43 085,730 25 155,540
Total Lucrari de terasamente						
						517 662,280

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						211 824,540
		3.2. Conducute si accesorii				
16	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 PN6 SDR26 D=110mm	m	2 189,00 0	128,358 12,510	280 974,786 27 384,390
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 PN6 SDR26 d=90mm	m	9 568,00 0	80,535 8,190	770 556,966 78 361,920
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN6 SDR26 d=75mm	m	2 697,00 0	57,984 4,860	156 383,145 13 107,420
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100 PN6 SDR26 d=63mm	m	4 185,00 0	41,923 2,430	175 449,178 10 169,550
20		Banda de avertizare	m	15 364,0 00	0,800 0,000	12 291,200 0,000
21	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	3 607,00 0	6,900 1,800	24 888,300 6 492,600
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	1 757,00 0	11,400 3,150	20 029,800 5 534,550
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	15 364,0 00	0,244 0,184	3 756,480 2 834,640
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	12,000	93,335 22,500	1 120,026 270,000
25	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	4,080	206,805 36,452	843,765 148,725
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm	m	57,000	183,887 7,470	10 481,532 425,790
27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 140 mm	m	206,000	150,160 6,615	30 933,053 1 362,690
28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta	m	65,000	126,910	8 249,162

1	2	3	4	5	6	7
		densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm			6,615	429,975
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta pana cauciucata d=100mm	buc	17,000	1 744,224 24,750	29 651,801 420,750
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta pana cauciucata d=80mm	buc	53,000	1 314,350 24,750	69 660,550 1 311,750
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta pana cauciucata d=65mm	buc	6,000	1 228,550 24,750	7 371,300 148,500
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta pana cauciucata d=50mm	buc	6,000	927,387 24,750	5 564,321 148,500
33	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	34,000	229,175 40,050	7 791,950 1 361,700
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	106,000	236,179 40,050	25 034,921 4 245,300
35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc	12,000	183,679 40,050	2 204,142 480,600
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	160,054 40,050	1 920,642 480,600
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Adaptor flansa 200x200mm	buc	2,000	463,051 54,000	926,103 108,000
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE d=110x110mm	buc	20,000	149,700 26,100	2 994,000 522,000

1	2	3	4	5	6	7
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE d=90x80mm	buc	56,000	129,100 26,100	7 229,600 1 461,600
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE d=75x65mm	buc	6,000	139,400 26,100	836,400 156,600
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE d=63mm-50mm	buc	6,000	118,800 26,100	712,800 156,600
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din otel d=100mm	buc	5,000	1 046,132 47,250	5 230,659 236,250
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din otel d=80mm	buc	31,000	802,607 47,250	24 880,811 1 464,750
44	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d=200x100mm	buc	1,000	2 960,550 147,150	2 960,550 147,150
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel d=100x80mm	buc	6,000	961,125 47,250	5 766,750 283,500
46	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel d=100x50mm	buc	1,000	885,900 47,250	885,900 47,250
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel d=80x65mm	buc	1,000	769,263 47,250	769,263 47,250
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel d=80x50mm	buc	2,000	731,207 47,250	1 462,414 94,500
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din otel d=100mm	buc	1,000	868,050 47,250	868,050 47,250
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din otel d=80mm	buc	2,000	868,050 47,250	1 736,100 94,500

1	2	3	4	5	6	7
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din otel d=100x80mm	buc	2,000	868,050 47,250	1 736,100 94,500
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel d=100mm	buc	1,000	868,050 47,250	868,050 47,250
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=100x80mm	buc	2,000	585,846 47,250	1 171,693 94,500
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=100x65mm	buc	3,000	562,050 47,250	1 686,150 141,750
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=100x50mm	buc	1,000	533,133 47,250	533,133 47,250
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=80x65mm	buc	4,000	513,947 47,250	2 055,787 189,000
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=80x50mm	buc	2,000	486,407 47,250	972,814 94,500
58	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=200mm	buc	1,000	538,400 83,250	538,400 83,250
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=100mm	buc	31,000	267,700 40,050	8 298,700 1 241,550
60	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=80mm	buc	110,000	267,700 40,050	29 447,000 4 405,500
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=65mm	buc	1,000	224,370 40,050	224,370 40,050
62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=50mm	buc	3,000	201,870 40,050	605,610 120,150
63	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot d=110mm	buc	2,000	469,000 26,100	938,000 52,200

1	2	3	4	5	6	7
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot d=90mm	buc	10,000	438,100 26,100	4 381,000 261,000
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot d=75mm	buc	4,000	355,700 26,100	1 422,800 104,400
66	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d=75mm	buc	1,000	229,525 26,100	229,525 26,100
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d=110x63mm	buc	2,000	396,467 26,100	792,935 52,200
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d=90x63mm	buc	1,000	335,100 26,100	335,100 26,100
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d=75mm	buc	7,000	105,925 26,100	741,475 182,700
70	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d=63mm	buc	6,000	69,185 26,100	415,109 156,600
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=110mm	buc	22,000	302,058 26,100	6 645,267 574,200
72	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=90mm	buc	96,000	237,250 26,100	22 776,000 2 505,600
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=75mm	buc	27,000	139,833 26,100	3 775,480 704,700
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=63mm	buc	10,000	62,572 26,100	625,723 261,000
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=75x63mm	buc	1,000	139,833 26,100	139,833 26,100
76	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,715	1 350,217 383,853	965,405 274,455

1	2	3	4	5	6	7
Total Conducute si accesorii						1 794 737,879
Incluziv salariu						171 793,755
		3.3. Camine de vizitare				
		3.3.1. Executarea caminelor				
77	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,560	1 240,355 477,000	5 656,018 2 175,120
78	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	34,220	1 079,486 433,800	36 939,998 14 844,645
79	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	9,600	1 153,820 397,800	11 076,671 3 818,880
80	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-10	buc	4,000	400,000 0,000	1 600,000 0,000
81	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-15	buc	23,000	1 025,000 0,000	23 575,000 0,000
82	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-20	buc	5,000	1 655,000 0,000	8 275,000 0,000
83	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-10-9	buc	12,000	475,000 0,000	5 700,000 0,000
84	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIȚ-15-6	buc	23,000	520,000 0,000	11 960,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
85	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-15-9a	buc	23,000	740,000 0,000	17 020,000 0,000
86	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-20-6a	buc	5,000	830,000 0,000	4 150,000 0,000
87	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJ-20-9a	buc	5,000	1 025,000 0,000	5 125,000 0,000
88	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-10-1	buc	4,000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
89	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-15-1	buc	5,000	850,000 0,000	4 250,000 0,000
90	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI2-15-1	buc	18,000	935,000 0,000	16 830,000 0,000
91	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-20-1	buc	3,000	1 340,000 0,000	4 020,000 0,000
92	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI2-20-1	buc	2,000	1 795,000 0,000	3 590,000 0,000
93	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru	buc	32,000	85,000 0,000	2 720,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQO-1				
94	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-7-3	buc	28,000	170,000 0,000	4 760,000 0,000
95	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	666,200	20,000 0,000	13 324,000 0,000
96	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	211,000	20,000 0,000	4 220,000 0,000
97	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara	t	0,877	769,418 289,806	674,780 254,160
98		Capac cu rama din fonta tip L	buc	32,000	743,750 0,000	23 800,000 0,000
99	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	6,080	431,637 51,750	2 624,355 314,640
100	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	60,800	106,260 15,750	6 460,600 957,600
Total Executarea caminelor						219 751,422
Incluziv salariu						22 365,045
Total Camine de vizitare						219 751,422
Incluziv salariu						22 365,045
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.4.1. Drum din asfalt				
101	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2 640,00 0	20,790 13,050	54 885,600 34 452,000
102	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,800	108,727 72,000	5 740,800 3 801,600

1	2	3	4	5	6	7
103	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,640	587,500 0,000	1 551,000 0,000
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	99,000	335,900 40,500	33 254,100 4 009,500
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	165,000	352,450 44,550	58 154,250 7 350,750
106	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	660,000	113,855 5,400	75 144,300 3 564,000
107	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	660,000	127,985 5,400	84 470,100 3 564,000
Total Drum din asfalt						313 200,150
Incluziv salariu						56 741,850
		3.4.2. Drum din pietris				
108	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,560	587,500 0,000	3 854,000 0,000
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	187,500	335,900 40,500	62 981,250 7 593,750
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	468,750	352,450 44,550	165 210,805 20 882,790
Total Drum din pietris						232 046,055
Incluziv salariu						28 476,540
		3.4.3. Transportarea gunoiiului				
111	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,053	650,943 0,000	34,500 0,000
112	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	100,300	12,800 0,000	1 283,800 0,000
113	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,053	115,189 16,132	6,105 0,855

1	2	3	4	5	6	7
Total Transportarea gunoiului						1 324,405
Incluziv salariu						0,855
Total Demolarea si reconditionarea drumului						546 570,610
Incluziv salariu						85 219,245
Total						lei 3 078 722,191
Asigurarea sociala si medicala						24,00 % 117 888,620
Cheltuieli de transport						4,00 % 90 803,134
Total						100,00 + 3 287 413,945
Cheltuieli de regie						10,00 % 328 741,394
Total						100,00 + 3 616 155,339
Beneficiu						5,00 % 180 807,768
Total Lucrari de constructie						3 796 963,107
Incluziv salariu						491 202,585
Total						lei 3 882 641,21
TVA						20,00 % 776 528,24

Total deviz: 4 659 169,45
Incluziv salariu 493 883,23

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor Primăria
Obiect Alimentarea cu apa a sat. Albinetel Vechi, r-nul Falesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Retele exterioare de apa

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Hidrant D=80mm	buc			3 101,050 0,000
	1	Hidrant D=80mm	buc	1,0000	3 101,05	3 101,050
2		Apometru d=65mm	buc			6 294,170 0,000
	23154	Apometru d=65mm	buc	1,0000	6 294,17	6 294,170
		2. Montarea utilajului				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80mm	buc			512,568 122,400
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	45,00	122,400
	287527410 8000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	250,00	252,500
	251373662 1815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	50,00	6,869
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	10,00	80,800
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	4,00	32,320
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	250,00	17,679
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm	buc			492,148 110,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	45,00	110,250
	274423333 6462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	80,00	363,600
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	35,00	7,770
	251373662 1810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	50,00	3,050
	241431734 6207	Stearina	kg	0,0600	30,00	1,830
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	16,00	5,648
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
5	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,501 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,501
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92,700 92,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,700

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA16E 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			119,250 119,250
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	45,00	108,450
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,2400	45,00	10,800
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			283,700 27,450
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	45,00	27,450
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,250
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,511 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,511
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,800 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,800
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,195 16,200
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,200
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,995
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,950 13,950
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,950
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3			35,250 33,750

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,750
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
14	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,499 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,499
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			679,800 396,900
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,900
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,900
		3.2. Conducte si accesorii				
16	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 PN6 SDR26 D=110mm	m			128,358 12,510
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1830	45,00	8,235
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	45,00	4,275
	252121671 00016	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d=110mm	m	1,0050	95,36	95,837
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,01	0,011
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,000
17	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 PN6 SDR26 d=90mm	m			80,535 8,190
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1210	45,00	5,445
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	45,00	2,745
	252121671 0001113	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d=90mm	m	1,0050	66,80	67,134
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,01	0,011
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,800
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,400

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN6 SDR26 d=75mm	m			57,984 4,860
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0720	45,00	3,240
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	45,00	1,620
	252121671 000111818	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d=75mm	m	1,0030	47,77	47,913
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,01	0,011
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,800
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,400
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE100 PN6 SDR26 d=63mm	m			41,923 2,430
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	45,00	1,620
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	45,00	0,810
	252121671 0001118	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d=63mm	m	1,0030	34,18	34,283
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,01	0,011
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,800
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	0,400
20		Banda de avertizare	m			0,800 0,000
	19	Banda de avertizare	m	1,0000	0,80	0,800
21	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			6,900 1,800
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	45,00	1,800
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,500
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	120,00	3,600
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			11,400 3,150
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	45,00	3,150
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1500	15,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	120,00	6,000
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,244 0,184
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041	45,00	0,184
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	30,00	0,060
24	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m			93,335 22,500
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	45,00	22,500
	252121670 1000	Teava din otel	m	1,0100	50,00	53,025
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	14,00	1,323
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	20,00	4,200
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	55,00	7,508
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,00	0,735
	232032260 0374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,105
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,525
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	15,00	2,205
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,200
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,010
25	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			206,805 36,452
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	45,00	29,702
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	45,00	4,952
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	45,00	1,798
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	10,00	2,010
	243011610 4195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	35,00	17,500
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0370	30,00	1,110
	111100010 0035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	55,00	125,395
	111100010 0017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	50,00	1,495
	211230732 4962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	25,00	4,577
	286230682 9940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	20,00	0,201

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	15,00	0,585
	292214000 6704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	200,00	11,422
	294042000 7690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	30,00	6,059
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 160 mm	m			183,887 7,470
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	45,00	7,470
	252121670 100126	Tub de protectie d=160mm PN4	m	1,0150	156,78	161,519
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 500,00	12,772
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	50,00	0,625
27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 140 mm	m			150,160 6,615
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	45,00	6,615
	252121670 100127	Tub de protectie PN4 d=140mm	m	1,0150	124,24	128,626
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 500,00	12,845
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,575
28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 125 mm	m			126,910 6,615
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	45,00	6,615
	252121670 100128	Tub de protectie PN4 d=125mm	m	1,0150	101,76	105,351
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 500,00	12,869
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	50,00	0,575
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-	buc			1 744,224 24,750

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm Vana fonta pana cauciucata d=100mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	45,00	24,750
	287411730 000029	Vana fonta pana cauciucata d=100mm	buc	1,0000	1 653,34	1 719,474
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta pana cauciucata d=80mm	buc			1 314,350 24,750
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	45,00	24,750
	287411730 000030	Vana fonta pana cauciucata d=80mm	buc	1,0000	1 240,00	1 289,600
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta pana cauciucata d=65mm	buc			1 228,550 24,750
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	45,00	24,750
	287411730 000031	Vana fonta pana cauciucata d=65mm	buc	1,0000	1 157,50	1 203,800
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fonta pana cauciucata d=50mm	buc			927,387 24,750
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	45,00	24,750
	287411730 000032	Vana fonta pana cauciucata d=50mm	buc	1,0000	867,92	902,637
33	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc			229,175 40,050
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	45,00	40,050
	287527440 010033	Flansa din otel pentru sudura d=100mm	buc	1,0000	172,50	181,125
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
34	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			236,179 40,050
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	45,00	40,050

1	2	3	4	5	6	7
	287527440 010034	Flansa din otel pentru sudura d=80mm	buc	1,0000	179,17	188,129
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc			183,679 40,050
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	45,00	40,050
	287527440 010035	Flansa din otel pentru sudura d=65mm	buc	1,0000	129,17	135,629
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			160,054 40,050
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	45,00	40,050
	287527440 010036	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	1,0000	106,67	112,004
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,000
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Adaptor flansa 200x200mm	buc			463,051 54,000
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,2000	45,00	54,000
	252315671 381137	Fiting polietilena Adaptor flansa 200x200mm	buc	1,0100	330,15	333,452
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	50,00	54,000
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	20,00	21,600
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE d=110x110mm	buc			149,700 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381138	Fiting polietilena Adaptor flansa PE d=110x110mm	buc	1,0300	120,00	123,600
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE d=90x80mm	buc			129,100 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 381139	Fiting polietilena Adaptor flansa PE d=90x80mm	buc	1,0300	100,00	103,000
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE d=75x65mm	buc			139,400 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381127	Fiting polietilena Adaptor flansa PE d=75x60mm	buc	1,0300	110,00	113,300
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE d=63mm-50mm	buc			118,800 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381129	Fiting polietilena Adaptor flansa PE d=63mm-50mm	buc	1,0300	90,00	92,700
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din otel d=100mm	buc			1 046,132 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 01503542	Teu egal din otel d=100mm	buc	1,0000	974,59	994,082
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din otel d=80mm	buc			802,607 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 01503543	Teu egal din otel d=80mm	buc	1,0000	735,84	750,557
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
44	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu redus din otel d=200x100mm	buc			2 960,550 147,150
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	45,00	147,150
	287527411 015044	Teu redus din otel d=200x100mm	buc	1,0000	2 740,00	2 794,800
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	20,00	18,600
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100	buc			961,125 47,250

1	2	3	4	5	6	7
		mm Teu redus din otel d=100x80mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 01503545	Teu redus din otel d=100x80mm	buc	1,0000	891,25	909,075
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
46	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel d=100x50mm	buc			885,900 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 01503546	Teu redus din otel d=100x50mm	buc	1,0000	817,50	833,850
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel d=80x65mm	buc			769,263 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 01503547	Teu redus din otel d=80x65mm	buc	1,0000	703,15	717,213
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus din otel d=80x50mm	buc			731,207 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 01503548	Teu redus din otel d=80x50mm	buc	1,0000	665,84	679,157
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
49	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din otel d=100mm	buc			868,050 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 01503549	Cruce din otel d=100mm	buc	1,0000	800,00	816,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din otel d=80mm	buc			868,050 47,250

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 015050	Cruce din otel d=80mm	buc	1,0000	800,00	816,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cruce din otel d=100x80mm	buc			868,050 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 01503551	Cruce din otel d=100x80mm	buc	1,0000	800,00	816,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel d=100mm	buc			868,050 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 015151	Cot din otel d=100mm	buc	1,0000	800,00	816,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=100x80mm	buc			585,846 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 051	Reductie din otel d=100x80mm	buc	1,0000	523,33	533,797
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=100x65mm	buc			562,050 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 054	Reductie din otel d=100x65mm	buc	1,0000	500,00	510,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=100x50mm	buc			533,133 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 055	Reductie din otel d=100x50mm	buc	1,0000	471,65	481,083

1	2	3	4	5	6	7
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=80x65mm	buc			513,947 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 056	Reductie din otel d=80x65mm	buc	1,0000	452,84	461,897
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel d=80x50mm	buc			486,407 47,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287527411 057	Reductie din otel d=80x50mm	buc	1,0000	425,84	434,357
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,800
58	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=200mm	buc			538,400 83,250
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	45,00	83,250
	287527411 010058	Flansa libera d=200mm	buc	1,0000	350,00	350,000
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	9,0000	10,00	90,000
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=100mm	buc			267,700 40,050
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	45,00	40,050
	287527411 010059	Flansa libera d=100mm	buc	1,0000	172,50	172,500
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M- 16x240	buc	4,0000	10,00	40,000
60	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=80mm	buc			267,700 40,050
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	45,00	40,050
	287527411 010060	Flansa libera d=80mm	buc	1,0000	172,50	172,500
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150

1	2	3	4	5	6	7
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,00	40,000
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=65mm	buc			224,370 40,050
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	45,00	40,050
	287527411 010061	Flansa libera d=65mm	buc	1,0000	129,17	129,170
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,00	40,000
62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d=50mm	buc			201,870 40,050
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	45,00	40,050
	287527411 010062	Flansa libera d=50mm	buc	1,0000	106,67	106,670
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	10,00	40,000
63	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot d=110mm	buc			469,000 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381163	Cot d=110mm	buc	1,0300	430,00	442,900
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot d=90mm	buc			438,100 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381164	Cot d=90mm	buc	1,0300	400,00	412,000
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot d=75mm	buc			355,700 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381165	Cot d=75mm	buc	1,0300	320,00	329,600

1	2	3	4	5	6	7
66	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d=75mm	buc			229,525 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381166	Teu d=75mm	buc	1,0300	197,50	203,425
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d=110x63mm	buc			396,467 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381167	Teu d=110x63mm	buc	1,0300	359,58	370,368
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d=90x63mm	buc			335,100 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381168	Teu d=90x63mm	buc	1,0300	300,00	309,000
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d=75mm	buc			105,925 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381169	Dop d=75mm	buc	1,0300	77,50	79,825
70	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop d=63mm	buc			69,185 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381170	Dop d=63mm	buc	1,0300	41,83	43,085
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=110mm	buc			302,058 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381171	Mufa d=110mm	buc	1,0300	267,92	275,958
72	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc			237,250 26,100

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, Mufa d=90mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381172	Mufa d=90mm	buc	1,0300	205,00	211,150
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=75mm	buc			139,833 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381173	Mufa d=75mm	buc	1,0300	110,42	113,733
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=63mm	buc			62,572 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381174	Mufa d=63mm	buc	1,0300	35,41	36,472
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa d=75x63mm	buc			139,833 26,100
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	45,00	26,100
	252315671 381175	Mufa d=75x63mm	buc	1,0300	110,42	113,733
76	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3			1 350,217 383,853
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	45,00	383,853
	266310210 000024	Beton B20	m3	1,0300	900,00	936,503
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,510
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	50,00	17,483
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	15,00	4,867
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	10,00	6,000
		3.3. Camine de vizitare 3.3.1. Executarea caminelor				
77	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 240,355 477,000

1	2	3	4	5	6	7
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	45,00	324,000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	45,00	153,000
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	850,00	114,825
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	100,00	12,171
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,566
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2260	250,00	57,346
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	10,00	1,116
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	17,00	1,379
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 500,00	14,583
	54	Scara cu vanguri	m	2,5000	58,00	147,175
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	200,00	407,193
78	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 079,486 433,800
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	45,00	303,750
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	45,00	130,050
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	850,00	171,689
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	100,00	12,180
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,605
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660	250,00	67,497
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	10,00	1,117
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	17,00	1,381
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 500,00	14,217
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	200,00	370,000
79	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 153,820 397,800
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	45,00	270,000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	45,00	127,800
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	875,00	251,016
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	100,00	21,208
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	65,156

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2590	250,00	65,391
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0900	17,00	1,546
	266410210 1126	Var	kg	0,1470	10,00	1,484
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 500,00	14,219
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	200,00	336,000
80	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-10	buc			400,000 0,000
	55	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10	buc	1,0000	400,00	400,000
81	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-15	buc			1 025,000 0,000
	60	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15	buc	1,0000	1 025,00	1 025,000
82	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-20	buc			1 655,000 0,000
	68	Placi prefabricate pt. camine KIQI-20	buc	1,0000	1 655,00	1 655,000
83	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-10-9	buc			475,000 0,000
	56	Inel prefabricat pt. camine KIQI-10-9	buc	1,0000	475,00	475,000
84	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQI-15-6	buc			520,000 0,000
	61	Inel prefabricate pt. KIQI15-6	buc	1,0000	520,00	520,000
85	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa,	buc			740,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-15-9a				
	62	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a	buc	1,0000	740,00	740,000
86	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-6a	buc			830,000 0,000
	69	Inel prefabricate pt. KII20-6a	buc	1,0000	830,00	830,000
87	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-20-9a	buc			1 025,000 0,000
	70	Inel prefabricate pt. KII20-9a	buc	1,0000	1 025,00	1 025,000
88	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII1-10-1	buc			350,000 0,000
	57	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1	buc	1,0000	350,00	350,000
89	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII1-15-1	buc			850,000 0,000
	63	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1	buc	1,0000	850,00	850,000
90	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII2-15-1	buc			935,000 0,000
	64	Placi prefabricate pt. camine KIIII2-15-1	buc	1,0000	935,00	935,000
91	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIII1-20-1	buc			1 340,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	71	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1	buc	1,0000	1 340,00	1 340,000
92	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIPI2-20-1	buc			1 795,000 0,000
	72	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-1	buc	1,0000	1 795,00	1 795,000
93	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIIO-1	buc			85,000 0,000
	58	Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,000
94	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-7-3	buc			170,000 0,000
	66	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	1,0000	170,00	170,000
95	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000 0,000
	76	Metal la camine	kg	1,0000	20,00	20,000
96	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			20,000 0,000
	77	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	20,00	20,000
97	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Scara	t			769,418 289,806
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,806
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,016
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,990
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,488
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,495
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,624
98		Capac cu rama din fonta tip L	buc			743,750

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	287527420 0001	Capacul cu rama din fontan tip L	buc	1,0000	743,75	743,750
99	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			431,637 51,750
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	45,00	51,750
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,755
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,481
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,888
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,763
100	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			106,260 15,750
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2900	45,00	13,050
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	45,00	2,700
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 250,00	90,008
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,502
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului 3.4.1. Drum din asfalt				
101	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			20,790 13,050
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	45,00	13,050
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 200,00	4,200
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	10,00	2,940
102	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3			108,727 72,000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	45,00	72,000
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,250
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,727
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
103	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			587,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	250,00	587,500
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			335,900 40,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,500
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			352,450 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
106	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			113,855 5,400
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	45,00	5,400
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 100,00	103,400
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,500
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	15,00	0,165
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	300,00	3,390
107	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			127,985 5,400
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	45,00	5,400
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,500
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,500
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,165
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,420
		3.4.2. Drum din pietris				

1	2	3	4	5	6	7
108	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			587,500 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	250,00	587,500
109	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			335,900 40,500
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,500
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			352,450 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,600
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
111	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,943 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,943
112	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,800 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,800
113	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			115,189 16,132
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,132
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	99,057

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Rețele exterioare de apa

Valoarea de deviz 4 659 169,45 lei

Intocmit in prețuri curente 20.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	765,600	45,00	34 452,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	6,992	45,00	314,640
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	176,032	45,00	7 921,440
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,099	45,00	274,455
5.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	2,693	45,00	121,185
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 256,646	45,00	56 549,070
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1 966,151	45,00	88 476,795
8.	7137010011500	Electrician	h-om	4,032	45,00	181,440
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,163	45,00	7,335
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,648	45,00	254,160
11.	7212030022700	Sudor	h-om	2,400	45,00	108,000
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5 123,956	45,00	230 578,020
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	964,025	45,00	43 381,125
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	141,664	45,00	6 374,880
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	84,480	45,00	3 801,600
16.	9312040019600	Sapator	h-om	468,602	45,00	21 087,090
		Total manopera				493 883,23

Materiale:

1.	1	Hidrant D=80mm	buc	21,000	3 101,05	65 122,050
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	62,040	1 100,00	68 244,000
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	62,040	1 250,00	77 550,000
4.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,122	50,00	6,100
5.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	9,302	55,00	511,610
6.	1111000200010	Asfalt turnat	t	4,378	1 250,00	5 472,500
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	741,652	250,00	185 413,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,960	500,00	1 980,000
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,122	250,00	30,500
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 104,040	250,00	276 010,000

11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	7,971	250,00	1 992,750
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,855	15,00	12,825
13.	19	Banda de avertizare	m	15 364,000	0,80	12 291,200
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,203	3 500,00	4 210,500
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,197	3 500,00	689,500
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	6,759	100,00	675,900
17.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,747	25,00	18,675
18.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,252	25,00	6,300
19.	23154	Apometru d=65mm	buc	1,000	6 294,17	6 294,170
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,353	16,00	5,648
21.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,764	15,00	26,460
22.	2320166200676	White spirit	kg	1,861	30,00	55,830
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,882	10,00	8,820
24.	2320322600374	Citom	kg	0,252	5,00	1,260
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,134	14,00	15,876
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,520	20,00	50,400
27.	2414317346207	Stearina	kg	0,061	30,00	1,830
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,841	35,00	239,435
29.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	2,040	35,00	71,400
30.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,420	30,00	102,600
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,482	30,00	14,460
32.	25132066215001	Banda de avertizare	m	20 130,120	0,01	201,301
33.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	147,460	15,00	2 211,900
34.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,061	50,00	3,050
35.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	2,885	50,00	144,250
36.	2521216701000	Teava din otel	m	12,726	50,00	636,300
37.	25212167010012 6	Tub de protectie d=160mm PN4	m	58,723	156,78	9 206,592
38.	25212167010012 7	Tub de protectie PN4 d=140mm	m	213,272	124,24	26 496,913
39.	25212167010012 8	Tub de protectie PN4 d=125mm	m	67,294	101,76	6 847,837
40.	25212167100011 13	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d=90mm	m	9 615,840	66,80	642 338,112
41.	25212167100011 18	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d=63mm	m	4 197,555	34,18	143 472,430
42.	25212167100011 1818	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d=75mm	m	2 705,091	47,77	129 222,197
43.	25212167100016	Teava polietilena PE100 PN6 SDR26 d=110mm	m	2 199,945	95,36	209 786,755
44.	25231567138112 7	Fiting polietilena Adaptor flansa PE d=75x60mm	buc	6,180	110,00	679,800
45.	25231567138112 9	Fiting polietilena Adaptor flansa PE d=63mm-50mm	buc	6,180	90,00	556,200
46.	25231567138113 7	Fiting polietilena Adaptor flansa 200x200mm	buc	2,020	330,15	666,903
47.	25231567138113 8	Fiting polietilena Adaptor flansa PE d=110x110mm	buc	20,600	120,00	2 472,000
48.	25231567138113 9	Fiting polietilena Adaptor flansa PE d=90x80mm	buc	57,680	100,00	5 768,000
49.	25231567138116 3	Cot d=110mm	buc	2,060	430,00	885,800
50.	25231567138116 4	Cot d=90mm	buc	10,300	400,00	4 120,000
51.	25231567138116 5	Cot d=75mm	buc	4,120	320,00	1 318,400
52.	25231567138116 6	Teu d=75mm	buc	1,030	197,50	203,425
53.	25231567138116 7	Teu d=110x63mm	buc	2,060	359,58	740,735
54.	25231567138116 8	Teu d=90x63mm	buc	1,030	300,00	309,000
55.	25231567138116 9	Dop d=75mm	buc	7,210	77,50	558,775
56.	25231567138117 0	Dop d=63mm	buc	6,180	41,83	258,509

57.	25231567138117 1	Mufa d=110mm	buc	22,660	267,92	6 071,067
58.	25231567138117 2	Mufa d=90mm	buc	98,880	205,00	20 270,400
59.	25231567138117 3	Mufa d=75mm	buc	27,810	110,42	3 070,780
60.	25231567138117 4	Mufa d=63mm	buc	10,300	35,41	364,723
61.	25231567138117 5	Mufa d=75x63mm	buc	1,030	110,42	113,733
62.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,820	10,00	8,200
63.	26631021000002 4	Beton B20	m3	0,744	900,00	669,600
64.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	7,528	850,00	6 398,800
65.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,754	875,00	2 409,750
66.	2664102101126	Var	kg	5,755	10,00	57,550
67.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,227	750,00	920,250
68.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	9,240	1 200,00	11 088,000
69.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	7,260	15,00	108,900
70.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,260	15,00	108,900
71.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,222	35,00	7,770
72.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	80,00	363,600
73.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,041	20,00	0,820
74.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,638	55,00	90,090
75.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	589,000	10,00	5 890,000
76.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	169,680	10,00	1 696,800
77.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	169,680	4,00	678,720
78.	28741173000002 9	Vana fonta pana cauciucata d=100mm	buc	17,680	1 653,34	29 231,051
79.	28741173000003 0	Vana fonta pana cauciucata d=80mm	buc	55,120	1 240,00	68 348,800
80.	28741173000003 1	Vana fonta pana cauciucata d=65mm	buc	6,240	1 157,50	7 222,800
81.	28741173000003 2	Vana fonta pana cauciucata d=50mm	buc	6,240	867,92	5 415,821
82.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	4,022	17,00	68,374
83.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	21,210	250,00	5 302,500
84.	28752741101005 8	Flansa libera d=200mm	buc	1,000	350,00	350,000
85.	28752741101005 9	Flansa libera d=100mm	buc	31,000	172,50	5 347,500
86.	28752741101006 0	Flansa libera d=80mm	buc	110,000	172,50	18 975,000
87.	28752741101006 1	Flansa libera d=65mm	buc	1,000	129,17	129,170
88.	28752741101006 2	Flansa libera d=50mm	buc	3,000	106,67	320,010
89.	28752741101503 542	Teu egal din otel d=100mm	buc	5,100	974,59	4 970,409
90.	28752741101503 543	Teu egal din otel d=80mm	buc	31,620	735,84	23 267,261
91.	28752741101503 545	Teu redus din otel d=100x80mm	buc	6,120	891,25	5 454,450
92.	28752741101503 546	Teu redus din otel d=100x50mm	buc	1,020	817,50	833,850
93.	28752741101503 547	Teu redus din otel d=80x65mm	buc	1,020	703,15	717,213
94.	28752741101503 548	Teu redus din otel d=80x50mm	buc	2,040	665,84	1 358,314
95.	28752741101503 549	Cruce din otel d=100mm	buc	1,020	800,00	816,000
96.	28752741101503 551	Cruce din otel d=100x80mm	buc	2,040	800,00	1 632,000
97.	28752741101504 4	Teu redus din otel d=200x100mm	buc	1,020	2 740,00	2 794,800
98.	28752741101505 0	Cruce din otel d=80mm	buc	2,040	800,00	1 632,000
99.	28752741101515 1	Cot din otel d=100mm	buc	1,020	800,00	816,000
100.	287527411051	Reductie din otel d=100x80mm	buc	2,040	523,33	1 067,593
101.	287527411054	Reductie din otel d=100x65mm	buc	3,060	500,00	1 530,000
102.	287527411055	Reductie din otel d=100x50mm	buc	1,020	471,65	481,083
103.	287527411056	Reductie din otel d=80x65mm	buc	4,080	452,84	1 847,587
104.	287527411057	Reductie din otel d=80x50mm	buc	2,040	425,84	868,714
105.	2875274200001	Capacul cu rama din fontan tip L	buc	32,000	743,75	23 800,000

106.	287527440010033	Flansa din otel pentru sudura d=100mm	buc	35,700	172,50	6 158,250
107.	287527440010034	Flansa din otel pentru sudura d=80mm	buc	111,300	179,17	19 941,621
108.	287527440010035	Flansa din otel pentru sudura d=65mm	buc	12,600	129,17	1 627,542
109.	287527440010036	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	12,600	106,67	1 344,042
110.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	389,711	15,00	5 845,665
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072	15,00	1,080
112.	4100116202820	Apa potabila	m3	624,250	15,00	9 363,750
113.	4100126202818	Apa	m3	92,025	15,00	1 380,375
114.	54	Scara cu vanguri	m	11,571	58,00	671,118
115.	55	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10	buc	4,000	400,00	1 600,000
116.	56	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	12,000	475,00	5 700,000
117.	57	Placi prefabricate pt. camine KII/I1-10-1	buc	4,000	350,00	1 400,000
118.	58	Inel de reazem KII/O-1(0,02 m3)	buc	32,000	85,00	2 720,000
119.	60	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15	buc	23,000	1 025,00	23 575,000
120.	61	Inel prefabricate pt. KII15-6	buc	23,000	520,00	11 960,000
121.	62	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a	buc	23,000	740,00	17 020,000
122.	63	Placi prefabricate pt. camine KII/I1-15-1	buc	5,000	850,00	4 250,000
123.	64	Placi prefabricate pt. camine KII/I2-15-1	buc	18,000	935,00	16 830,000
124.	66	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	28,000	170,00	4 760,000
125.	68	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20	buc	5,000	1 655,00	8 275,000
126.	69	Inel prefabricate pt. KII20-6a	buc	5,000	830,00	4 150,000
127.	70	Inel prefabricate pt. KII20-9a	buc	5,000	1 025,00	5 125,000
128.	71	Placi prefabricate pt. camine KII/I1-20-1	buc	3,000	1 340,00	4 020,000
129.	72	Placi prefabricate pt. camine KII/I2-20-1	buc	2,000	1 795,00	3 590,000
130.	76	Metal la camine	kg	666,200	20,00	13 324,000
131.	77	Scara cu vanguri din otel	kg	211,000	20,00	4 220,000
		Total materiale de construcții				2 350 069,96

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	386,505	30,00	11 595,150
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	40,920	30,00	1 227,600
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	30,728	30,00	921,840
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	193,253	30,00	5 797,590
5.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,233	200,00	46,600
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,829	50,00	191,450
7.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,824	30,00	24,720
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,160	50,00	108,000
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	658,000	10,00	6 580,000
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,008	300,00	302,400
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,912	300,00	4 773,600
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	250,494	250,00	62 623,500
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	69,084	250,00	17 271,000
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,441	250,00	1 110,250
15.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,159	15,00	2,385
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,012	10,00	0,120
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	40,920	10,00	409,200
18.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,232	15,00	3,480
19.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,429	10,00	4,290
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	597,673	30,00	17 930,190
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	776,160	10,00	7 761,600
22.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,090	50,00	504,500
23.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	81,890	20,00	1 637,800
24.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,160	20,00	43,200
25.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,720	20,00	14,400
26.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	658,000	120,00	78 960,000
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	88,719	200,00	17 743,800

28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	218,900	200,00	43 780,000
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	62,643	200,00	12 528,600
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	196,200	120,00	23 544,000
		Total utilaje de construcții				317 441,26

Total:

Total	lei	3 882 641,21
TVA	20,00 %	776 528,24

Total deviz:

**4 659 169,
45**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Alimentarea cu apa a sat.
Albinetel Vechi, r-nul Falesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Rezervor subteran metalic V=50m3**

Valoarea de deviz 317 551,50 lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Rezervor de apa V=50m3	set	2,000	90 000,000 0,000	180 000,000 0,000
Total Valoarea utilajului						180 000,000
Incluziv salariu						0,000
		2. Montarea utilajului				
2	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone	t	7,330	1 044,000 841,052	7 652,521 6 164,910
Total						7 652,521

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			1 479,578
		Cheltuieli de transport	4,00 %			49,536
		Total	100,00 +			9 181,635
		Cheltuieli de regie	50,00 %			3 082,455
		Beneficiu	5,00 %			613,205
Total Montarea utilajului						12 877,295
Incluziv salariu						6 164,910
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,380	512,500 0,000	2 757,250 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,000	92,700 92,700	1 483,200 1 483,200
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,100	283,690 27,450	3 432,645 332,145
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,220	562,500 0,000	686,250 0,000
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	207,000	12,800 0,000	2 649,600 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,220	117,217 16,193	143,005 19,755
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	86,000	13,950 13,950	1 199,700 1 199,700
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	86,000	35,250 33,750	3 031,500 2 902,500
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,460	272,471 0,000	942,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,460	708,594 396,897	2 451,735 1 373,265
13	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,220	431,591 51,750	94,950 11,385
14	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	2,200	105,977 15,750	233,150 34,650
Total Lucrari de terasamente						19 105,735
Incluziv salariu						7 356,600
		3.2. Lucrari de constructii				
15	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	158,000	98,597 40,050	15 578,380 6 327,900
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	158,000	6,450 4,950	1 019,100 782,100
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	7,330	769,424 289,799	5 639,880 2 124,225
18	RpAcH11 B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3	100,000	22,055 5,445	2 205,500 544,500
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	402,000	30,296 9,450	12 178,992 3 798,900
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,402	769,490 289,813	309,335 116,505

1	2	3	4	5	6	7
2	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone	t			1 044,000 841,052
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	45,00	841,052
	271040360 4481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,0000	50,00	50,000
	287411582 2996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	3,0000	20,00	60,000
	287411584 0651	Piulita hexag. M24	buc	3,0000	14,00	42,000
	241111590 4512	Oxygen tehnic gaze	m3	0,2000	14,00	2,800
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	16,00	6,400
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2500	15,00	3,751
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	20,00	4,000
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1700	200,00	33,997
		3. Lucrari de constructie 3.1. Lucrari de terasamente				
3	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,500 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,500
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92,700 92,700
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,700
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			283,690 27,450
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	45,00	27,450
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,240
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,500
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,800 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,800
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			117,217 16,193
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,193
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,025
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,950 13,950
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,950
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,250 33,750
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,750
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
11	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,471 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,471
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			708,594 396,897
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,897
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,697
13	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3			431,591 51,750

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	45,00	51,750
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,273
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,477
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	46,364
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,727
14	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			105,977 15,750
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2900	45,00	13,050
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	45,00	2,700
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 250,00	89,773
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,455
		3.2. Lucrari de constructii				
15	IzA01B	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2			98,597 40,050
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3700	45,00	16,650
	614112000 0000	Sablator	h-om	0,5200	45,00	23,400
	142110220 0900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0120	250,00	3,000
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0033	5 000,00	16,487
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,7000	5,00	33,500
	295227000 3000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,2600	20,00	5,200
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180	20,00	0,360
16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,450 4,950
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	45,00	4,950
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,500
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t			769,424 289,799

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,799
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,502
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,498
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,626
18	RpAcH11B	Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu clor gazos prin umplerea rezervoarelor	m3			22,055 5,445
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	45,00	5,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	45,00	0,045
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	15,00	15,000
	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	0,0270	30,00	0,810
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,0800	10,00	0,800
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,296 9,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,450
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,275
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t			769,490 289,813

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,813
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,035
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,015
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,493
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,507
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,627

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Alimentarea cu apa a sat. Albinetul Vechi, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Rezervor de apa V=50m3

Valoarea de deviz 317 551,50 lei

Intocmit in prețuri curente 2604.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera :

1.	6141120000000	Sablator	h-om	82,160	45,00	3 697,200
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,253	45,00	11,385
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,638	45,00	28,710
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,000	45,00	540,000
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	67,174	45,00	3 022,830
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,020	45,00	180,900
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	136,998	45,00	6 164,910
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,380	45,00	3 437,100
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	213,668	45,00	9 615,060
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,020	45,00	180,900
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,100	45,00	4,500
12.	9312040019600	Sapator	h-om	7,381	45,00	332,145
		Total manopera				27 215,62

Materiale:

1.	1	Rezervor de apa V=50m3	set	2,000	90 000,00	180 000,000
----	---	------------------------	-----	-------	-----------	-------------

2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,030	25,00	150,750
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,158	1 250,00	197,500
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	250,00	1,250
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	250,00	1,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,402	250,00	3 100,500
7.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	1,896	250,00	474,000
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,288	250,00	72,000
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,372	15,00	140,580
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 058,600	5,00	5 293,000
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,521	5 000,00	2 605,000
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,932	16,00	46,912
13.	2320166200676	White spirit	kg	15,077	30,00	452,310
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,466	14,00	20,524
15.	2413217309625	Clor lichid cu continut minim 99.7 %	kg	2,700	30,00	81,000
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,466	20,00	29,320
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	60,310	35,00	2 110,850
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	30,155	30,00	904,650
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,253	30,00	127,590
20.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	7,330	50,00	366,500
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,020	18,00	72,360
22.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	402,000	20,00	8 040,000
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,010	55,00	110,550
24.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	21,990	20,00	439,800
25.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	21,990	14,00	307,860
26.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	47,400	5,00	237,000
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,216	2,00	6,432
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,651	15,00	129,765
29.	4100126202818	Apa	m3	100,000	15,00	1 500,000
Total materiale de constructii						207 019,01

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,844	20,00	56,880
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,034	300,00	10,200
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,774	250,00	3 443,500
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,771	250,00	942,750
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,488	250,00	122,000
6.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	41,080	20,00	821,600
7.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	8,000	10,00	80,000
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	35,949	30,00	1 078,470
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,246	200,00	249,200
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,248	200,00	2 649,600
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	120,00	0,600
Total utilaje de constructii						9 454,80

Total:

Total	lei	264 626,25
TVA	20,00 %	52 925,25

Total deviz:

317 551,50

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1617628798632

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria comunei Albinețul Vechi, r. Fălești
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601002120

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC Structural Construct SRL
2A.2	Țara	R. Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2029
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14
2A.6	Pagina web	-----
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Anatolie Bocan
2A.7.1	Telefon	079511096
2A.7.2	Adresa de e-mail	structural@inboxl.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1007600024738
2A.9	Numărul cod TVA	0305900
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Anatolie Bocan
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni]</i>	Anatolie Bocan

	<i>sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	R. Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Anatolie Bocan
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079511096
2B.5	Adresa de e-mail	structural@inbox.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și	☐ Nu

	(dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	SC Creatonix Grup SRL

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.2	Corupție.	☐ Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere	☐ Nu

	prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății	☐ Nu

	acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în	☐ Nu

	domeniul social în ultimii 3 ani?	
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	text
4A.1.1.1	Formularul Ofertă Formularul ofertei F3.1 / Semnat electronic	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.2	Scrisoare de garanție bancară (1% din valoarea ofertei fără TVA) / Conform formularului F3.2/ (emisă de o comercială) din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standart – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.3	Perioada de garanție a lucrărilor / Minim 3 ani	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.4	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție fraudă și/sau spălare de bani / Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 - confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.5	Grafic de executare a lucrărilor / Conform formularului F3.3/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standart – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.6	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 / Conform formularului F3.5 din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standart – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.7	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere / Conform formularului F3.6 din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standart – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.8	Formularul informativ despre ofertant / Conform	☐ Da ☐ Nu

	formularului F3.7/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	
4A.1.1.9	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari / Conform formularului F3.8/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.10	Declarație privind experiența similară / Conform formularului F3.9/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.11	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate / Conform formularului F3.10/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.12	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului / Conform formularului F3.11/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.13	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului / Conform formularului F3.12/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.14	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia / Conform formularul F3.13/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.15	Informație privind asocierea / Conform formularul F3.14/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.16	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică / Conform formularul F3.15/ din capitolul III – formulare pentru depunerea ofertei din documentația standard – confirmat prin semnătura electronică a participantului	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.17	Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Copie confirmată / Semnată electronic	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.18	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal / Copie confirmată / Semnată electronic	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.19	Deviz de cheltuieli / Deviz local F3, F5, F7, / Semnată electronic	☐ Da ☐ Nu
4A.1.1.20	Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier / Copie confirmată / Semnată electronic	☐ Da ☐ Nu

4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text

		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare <u>3 300 000,00</u> Perioada <u>3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 100% Perioada <u>3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 4345067 Anul 2018 Valoarea 6734835 Anul 2019 Valoarea 4368583 Anul 2020 Valoarea medie totală 5149495
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. Ultimul raport financiar	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea	☐ Da

	contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 18 Angajați 35 Anul 19 Angajați 35 Anul 20 Angajați 15
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2018 Persoane 4 Anul 2019 Persoane 4 Anul 2020 Persoane 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrari de constructii montare a cladirilor, retelelor exterioare si interioare ingineresti, lucrari de drumuri 6071553lei Primaria s.

		Ciniseuti, r-nul Rezina
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației:

		text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permiteerea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 5 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul</i>	☐ Da

	<i>documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea **Primăria comunei Albinetul Vechi, rnul Fălești** fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că

operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [**Primăria comunei Albinetul Vechi, rnul Fălești**], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție prin metoda Licitatie Descisă ocds-b3wdp1-MD-1617628798632 .

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Anatolie Bocan

Funcția: Administrator

Data: 26/04/2021

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. Bacioii Noi 14

Semnătura electronica

ДОГОВОР № 04/03/2019

Фирма "CREATONIX GRUP" SRL в лице директора Середы Сергея именуемая в дальнейшем «Подрядчик», и SRL "STRUCTURAL CONSTRUCT" в лице директора Бокан Анатолия, именуемая в дальнейшем «Заказчик», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» предоставляет, а «Подрядчик» берет на себя обязательства выполнить следующие виды работ:

– Работа строительных механизмов на объектах Заказчика:

А) работа грейдера

Б) работа катка

В) работа бульдозэкскаватора

Г) работа бульдозера Т 130

Д) работа автосамосвала КАМАЗ 5511

Е) работа экскаватора Liebherr 310

Ж) работа Фреза для асфальта

З) работа асфальтоукладчика

,Е) Перевозка механизмов автотралом на объект и с объекта

1.2. Расценка за проведенные работы оговариваются дополнительно в устной форме, в зависимости от объемов работ, местонахождения объекта и условий работы

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется поставить технику в исправном состоянии и производить все текущие ремонты в рабочем режиме не более 24 часов с момента обнаружения неисправности

2.2. Подрядчик обязуется выполнять все поставленные задачи Заказчика, не нарушающие нормы охраны труда и техники безопасности, согласно проектов

2.3. Заказчик обязуется обеспечить сохранность техники на объектах и в случае нанесения ущерба по вине Заказчика оплатить его.

2.4. Заказчик обязуется подписать акт выполненных работ до 5 числа следующего месяца или в течение 5 рабочих дней после окончания работ.



2.5. Подрядчик обязуется выписать Налоговую Накладную в течение 3 дней после подписания акта выполненных работ

3.ОПЛАТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. Расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ

3.3. В случае невыполнения условий договора одной из сторон, выплачивается пеня в размере 0,1% в сутки.

4. ПРОЧИЕ

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания выполнения сторонами обязательств по нему.

4.2. Любая из сторон вправе прервать действие договора с письменным уведомлением другой стороны в случае явного невыполнения обязательств другой стороны или форс-мажорных обстоятельств.

4.3. Все нерешенные путем переговоров спорные вопросы и претензии между сторонами решаются в Экономическом Суде Республики Молдова.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

SRL "CREATONIX GRUP"

SRL "STRUCTURAL CONSTRUCT"

Г.Кишинев ул. Бачоий Ной 14
c/f 1006600011359 TVA 0305258
c/d 225107162579

BC EURO CREDIT BANK SA
ECBMMMD2X


Директор



Кишинев ул. Бачоий Ной 14
c/f 1007600024738 TVA 0305900
c/d 2224710SV76000247100

BC Mobiasbanca Group Societe Generale
MOVBMD22

Директор



Договор подряда № 12/01

г. Кишинев

от 12 января 2018 г.

Договаривающиеся стороны “VALIUR-GRUP” SRL , именуемое в дальнейшем “**Подрядчик**”, в лице директора г-на Іu. Tiuliu, действующего на основании Устава предприятия, и S.C.“POLIMONTAJ”SRL , именуемое в дальнейшем “**Заказчик**”, в лице директора г-на Serghei Luchianius, действующего на основании Устава предприятия, заключили между собой настоящий договор:

1.Предмет договора

“Заказчик” поручает, а “Подрядчик” обязуется выполнить наладочные работы и работы по измерениям и испытаниям на электрооборудовании “Заказчика”.

2.Характер выполняемых “Подрядчиком” работ

- работы по измерениям и испытаниям на электрооборудовании в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Молдова.

3.Снабжение людскими и материальными ресурсами

- работы выполняются приборами “Подрядчика” и материалами “Заказчика”.
- работы выполняются сертифицированными работниками “Подрядчика”, при этом “Подрядчик” предоставит Заказчику копии допусков, сертификатов, иных разрешительных документов на сотрудников, выполняющих работы, предусмотренные настоящим Договором..

4.Порядок расчетов

4.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору определяется прилагаемыми сметами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. “Заказчик” перечисляет аванс на подготовку к работе в размере 30% от сметной стоимости.

4.3. Окончательный расчёт, после подписания акта выполненных работ, путём перечисления на расчётный счёт подрядчика в течение 10 банковских дней.

5.Сроки выполнения работ

“Подрядчик” обязуется выполнять работы в сроки, согласно графика выполнения работ, приложенного к договору.

6.Срок действия договора

- договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента окончательного исполнения обязательств согласно приложенных смет.

7.Ответственность сторон

а) “Подрядчик” устраняет за свой счет дефекты качества работы, допущенные по собственной вине, как в период производства работ, так и в течении гарантийного периода, установленного настоящим Договором.

б) в случае несоблюдения “Подрядчиком” срока сдачи выполненных работ, “Заказчик” взыскивает пеню в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки (в расчет принимаются рабочие дни), но не более 3% от суммы Договора

в) в случае задержки “Заказчиком” оплаты выполненных работ и оказанных услуг, он выплачивает “Подрядчику” пеню в размере 0,01% в день от суммы непогашенной задолженности за каждый день просрочки (в расчет принимаются рабочие дни), но не более 3% от суммы Договора.

8. Порядок разрешения споров

- все споры между договаривающимися сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Молдова в Экономическом суде.

9. Изменение условий договора

- условия договора имеют одинаковую обязательную силу для договаривающихся сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

10. Особые условия договора

- а) "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" обязуется выполнить указанные в п.1 работы.
- б) стоимость работ, поручаемых "Подрядчику" по настоящему договору определяется расчетным путем на основании текущих цен на виды работ и услуги согласно приложенным сметам, и является открытой.
- в) договаривающиеся стороны обязуются обеспечить конфиденциальность, качество, сроки, технические гарантии выполняемых работ. При возникновении вопросов по технологическим и экономическим проблемам, возникшим в ходе выполнения работ, "Заказчик" уведомляет "Подрядчика" заблаговременно.

11. Прочие условия

- а) настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из сторон.
- б) в случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.
- в) все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

12. Особые риски

- если выполненные по договору работы, материалы, временные сооружения или любые другие средства "Заказчика", используемые для выполнения работ, подвергнутся уничтожению или порче из-за форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, войны) или других причин, которые не могли быть предвидены "Подрядчиком", и не могут быть вменены ему, "Заказчик" возмещает возникшие убытки "Подрядчика".

Юридические адреса сторон:

" ПОДРЯДЧИК "

"VALIUR-GRUP" SRL

Chisinau, str. Voluntarilor, 17

MD75FT222440100002879498

BC FinComBank SA, f-I №1

FTMDMD2X735

c/f 1002600013399

TVA 0401850

022-42-98-87

" ЗАКАЗЧИК "

S.C., POLIMONTAJ" SRL

Chisinau, str. Grenoble 128/1 ap. 71

MD27MO2224ASV22906757100

BC Mobiasbanca-Group Societe Generale SA fil.7 Renasterii

MOBBMD22

c/f 1005600053187

TVA 0206057

022-22-49-99



S. Lucianiuc /



Numele **Mițco**
prenumele **Vladimir**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **29 ianuarie 2021**
Valabilă până la **29 ianuarie 2026**
Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1204

Eliberat domnului (doamnei): **Mițco Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A** - rezistență și stabilitate;
- B** - siguranță în exploatare;
- C** - siguranță la foc;
- D** - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F** - protecție împotriva zgomotului.
- G** - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **29 ianuarie 2021**

Valabil până la **29 ianuarie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0319

Eliberat domnului (doamnei): **Andriaș Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil pînă la **31 ianuarie 2024**



Anatol UȘATÎI

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1379

Eliberat domnului (doamnei): **Luchianiuc Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **2 noiembrie 2016**

Valabil până la **2 noiembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0146

Eliberat domnului (doamnei): **Andriaș Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **21 martie 2019**

Valabil pînă la **21 martie 2024**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

17.02.2021 Mely

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: **Irina Hotinscaia**
Contabil, S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.
[Vizualizare profil](#)

Ieșire



[Declarații](#) [Mesaje](#) [Ajutor](#) [XSD-scheme](#)

[Editează declarația](#)

[Previzualizează declarație](#)

[Înapoi](#)

[Versiune de imprimare](#)

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUI: 40392599

Cod IDNO: 1007600024738

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Bacii Noi nr.14

Activitatea principală: F4299, Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322424020

WEB:

E-mail: rina_1c@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hotinscaia I Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bocan Anatolie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	1842	1192
	II. Imobilizări corporale	020	211007	178467
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		

	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	212849	179659
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	296968	24032
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	3325222	2627696
B.	III. Investiții financiare curente	080	55202	275155
	IV. Numerar și documente bănești	090		
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3677392	2926883
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3890241	3106542
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	396678	907815
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	402078	913215
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	3488163	2193327
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3488163	2193327
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3890241	3106542

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6734835	4368583
Costul vânzărilor	020	5962444	3835158
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	772391	533425
Alte venituri din activitatea operațională	040		470745
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	419391	409676
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6672	16289
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	346328	578205
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		

Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
112	3 250,00				3 250,00	
112.4	3 250,00				3 250,00	
113		1 408,42		650,04		2 058,46
113.4		1 408,42		650,04		2 058,46
123	222 864,58		11 958,33		234 822,91	
123.3	6 000,00		11 958,33		17 958,33	
123.4	210 892,91				210 892,91	
123.9	5 971,67				5 971,67	
124		11 857,54		44 497,88		56 355,42
124.3		9 431,55		41 178,60		50 610,15
124.5				1 328,72		1 328,72
124.9		2 425,99		1 990,56		4 416,55
211	288 577,00		358 606,02	631 441,01	15 742,01	
211.1	135 112,92		66 252,48	187 725,73	13 639,67	
211.2	144 676,37			144 676,37		
211.3	7 342,41		71 482,77	78 825,18		
211.4	195,30		205 064,49	204 407,45	852,34	
211.5	1 250,00				1 250,00	
211.9			15 806,28	15 806,28		
213	17 864,64		9 795,30	9 795,30	17 864,64	
213.1			4 897,65	4 897,65		
213.2	17 864,64		4 897,65	4 897,65	17 864,64	
214		9 574,65				9 574,65
214.1		9 574,65				9 574,65
221	3 250 547,49		5 242 299,00	5 920 741,21	2 572 105,28	
221.1	3 250 547,49		5 242 299,00	5 920 741,21	2 572 105,28	
224	10 847,14		154 537,77	147 423,78	17 961,13	
224.1			14 537,77		14 537,77	
224.1	10 847,14		40 000,00	47 423,78	3 423,36	
224.2			100 000,00	100 000,00		
225	28 166,00		26 533,99	54 699,99		
225.1	3 166,00		26 533,99	29 699,99		
225.6	25 000,00			25 000,00		
226	8 790,08		87 758,50	81 503,44	15 045,14	
226.1	4 335,84		74 640,00	78 975,84		
226.4	4 454,24		13 118,50	2 527,60	15 045,14	
241	5,61		300 041,45	300 047,06		
241.1	5,61		300 041,45	300 047,06		
242	55 196,86		5 645 029,77	5 425 071,23	275 155,40	
242.1	54 328,08		5 559 029,77	5 343 695,41	269 662,44	
242.2	868,78		86 000,00	81 375,82	5 492,96	
261	2 908,37		4 016,63	3 926,54	2 998,46	
261.1	2 908,37		4 016,63	3 926,54	2 998,46	
262	23 962,70		13 583,76	17 961,42	19 585,04	
262.1			4 321,67	4 321,67		
262.2	35 046,67		4 321,67		39 368,34	
262.3		13 260,99		6 522,31		19 783,30
262.5	4 940,42			4 940,42		
262.6		2 763,40	4 940,42	2 177,02		
311		5 400,00				5 400,00
311.1		5 400,00				5 400,00
331			2 760,00		2 760,00	
331.1			2 760,00			-2 760,00
332		83 503,88				83 503,88
332.1		559 527,25				559 527,25
332.2	476 023,37				476 023,37	
333		313 072,76				313 072,76
333.1		313 072,76				313 072,76
511		100 000,00	45 000,00			55 000,00
511.1		100 000,00	45 000,00			55 000,00
512		51 000,00	76 000,00	25 000,00		
512.1			25 000,00	25 000,00		
512.4		51 000,00	51 000,00			
521		2 717 643,95	5 333 698,80	4 142 858,17		1 526 803,32
521.1		2 717 643,95	5 333 698,80	4 142 858,17		1 526 803,32

523		150 000,00	150 000,00			
523.1		150 000,00	150 000,00			250 752,55
531		74 237,37	42 501,75	219 016,93		250 752,55
531.1		74 237,37	42 501,75	219 016,93		
532			2 180,00	2 180,00		
532.1			2 180,00	2 180,00		5 524,64
533		2 880,16	53 620,94	56 265,42		2 813,54
533.1		2 880,16	52 540,64	52 474,02		2 711,10
533.2			1 080,30	3 791,40		65 944,76
534		54 819,94	961 308,26	972 433,08		37 267,39
534.1			29 699,99	66 967,38		537,00
534.2				537,00		5 555,55
534.3		-214,11	19 952,55	25 722,21		22 344,82
534.4		54 854,05	906 225,72	873 716,49		240,00
534.6		180,00	5 430,00	5 490,00		11 283,87
541		3 340,69	1 895,70	9 838,88		11 283,87
541.2		3 340,69	1 895,70	9 838,88		278 018,90
544		334 241,11	257 222,21	201 000,00		278 018,90
544.3		334 241,11	257 222,21	201 000,00		4 368 582,51
611				4 368 582,51		4 368 582,51
611.2				470 745,00		470 745,00
612				470 745,00		470 745,00
612.5				0,20		0,20
613				0,20		0,20
613.1			3 835 158,08		3 835 158,08	
711			144 676,37		144 676,37	
711.2			3 690 481,71		3 690 481,71	
711.3			409 676,07		409 676,07	
713			107 853,31		107 853,31	
713.1			24 182,61		24 182,61	
713.11			181 984,99		181 984,99	
713.2			990,00		990,00	
713.3			94 665,16		94 665,16	
713.8			16 290,83	1,45	16 289,38	
714			2 728,32	1,45	2 726,87	
714.2			13 547,74		13 547,74	
714.3			14,77		14,77	
714.8			64 207,38		64 207,38	
731			64 207,38		64 207,38	
731.1			3 348 546,12	3 348 546,12		
811			187 378,08	187 378,08		
811.1			113 249,97	113 249,97		
811.2			22 925,44	22 925,44		
811.3			3 024 992,63	3 024 992,63		
811.4			341 935,59	341 935,59		
821			133 221,42	133 221,42		
821.1			11,67	11,67		
821.3			208 702,50	208 702,50		
821.8						
Итого	3 912 980,47	3 912 980,47	26 796 162,25	26 796 162,25	7 502 620,92	7 502 620,92

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	346328	578205
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	33154	64207
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	313174	513998

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director *Sorinel Anghel*
Contabil *Stefan Anghel*

Înapoi

